

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno: **Město Železný Brod**
Sídlo: náměstí 3. května 1, 46822 Železný Brod
Zastoupený: Mgr. Františkem Lufinkou, starostou
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
Bankovní spojení: 

Oprávněný k jednání

ve věcech technických: Mgr. Martin Řehák, MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Tel: 

E-mail: 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: Stanislav Záhon
Sídlo: Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7

Zastoupený: Stanislavem Záhonem

IČO: 86736558

DIČ: CZ7109272577

Bankovní spojení: 

Nezapsaný v obchodním rejstříku

Oprávněný k jednání

ve věcech technických: Stanislav Záhon

Tel: 

E-mail: 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Název akce:
Železný Brod – č.p. 29 Teprovsko – oprava roubení.

Článek 2
Základní ustanovení

- 2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení Objednatele na výše uvedenou akci.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané lhůtě pro Objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými normami a předpisy upravujícími provádění díla a dle Závazného stanoviska památkového úřadu.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo od dodavatele převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo dle čl. 5 a 6 této smlouvy v dohodnutém termínu.
- 2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Článek 3
Dílo

Předmětem díla jsou opravy poškozených částí obvodového roubení domu č.p. 29, tzv. „Teprovsko“ v Železném Brodě, který je nemovitou kulturní památkou vedenou v ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 16650/5-146. Technické specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací (položkovým rozpočtem) a cenovou nabídkou. Projektovou dokumentaci zhotovil Martin Volejník, Plzeňská 445/215, 150 00, Praha 5 – Košíře, IČO 71556214, v květnu 2018. Technické specifikace díla a cena jsou určeny soupisem prací (položkovým rozpočtem), závazným stanoviskem památkové péče a cenovou nabídkou Zhotovitele pro výběrové řízení ze dne 21. 10. 2019, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy, (vše dále jen „dílo“).

V rámci prováděných prací musí Zhotovitel brát ohled na repasovaná okna v objektu. Tato okna byla pořízena s dotační podporou a musí zůstat zachována.

- 3.1. Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to:
 - ▶ Zajištění dalších nezbytných povolení a rozhodnutí nutných pro řádné provedení a dokončení díla (zábor veřejného prostranství, dopravně inženýrská opatření apod.).
 - ▶ Vytýčení podzemních sítí a písemné předání dotčených sítí správcům těchto sítí.
 - ▶ Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky.
 - ▶ Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně uživatelů komunikací.
 - ▶ Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.
 - ▶ Zajištění a předjednání ploch pro provizorní parkování stavební techniky během stavby.
 - ▶ Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu po ukončení stavby.
 - ▶ Fotodokumentace průběhu díla; Zhotovitel zajistí a předá Objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla na CD.
 - ▶ Zajištění a předložení všech relevantních certifikátů o shodě na použité materiály a výrobky, dokladů o provedených zkouškách a obdobných dokumentů.

- ▶ Zhotovení dokumentace skutečného provedení v případě odchylek od prováděcí dokumentace.
- 3.2. Objednatel je oprávněn jednostranně rozhodnout o změně předmětu nebo termínu plnění díla. Zhotovitel s právem Objednatele uvedeným v tomto odstavci výslovně souhlasí.

Článek 4 Termíny provádění díla

- a) předání a převzetí staveniště nejvýše tři týdny před zahájením prací
- b) předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 1. března 2020
- c) nejzazší maximální dokončení stavebních prací: do 31. 10. 2020

Článek 5 Cena za dílo

- 5.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky Zhotovitele:

Stavební objekt	Cena (bez DPH)
Železný Brod – č.p. 29 Teprovsko – oprava roubení	518 396,88 Kč
Celkem	627 260,22 Kč

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí *šest set dvacet sedm tisíc dvě stě šedesát celých dvacet dva Kč*.

- 5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu Zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové řízení ze dne 21. 10. 2019, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany prohlašují a zaručují, že rozpočet je úplný. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla.
- 5.4. Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 a 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského zákoníku.
- 5.6. V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - tj. odlišné od prací nutných k provedení díla dle odst. 5.3. (dále jen „vícepráce nebo jiné změny“), budou tyto předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem Objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnuté ceny.
- 5.7. V případě, že bude Objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly Zhotovitelem provedeny, budou tyto odpočty předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem Objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude současně předem dohodou smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace Zhotovitele uvedené v rozpočtu – Příloha č.1. Cena za dílo se v tom případě sníží o výši ceny odpočtů.

- 5.8. Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě jednotkových cen uvedených v nabídce Zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle dohodnutých cen obvyklých pro danou činnost v místě provádění. Pokud cena za vícepráce nebo jiné změny nepřesáhne 10 % z ceny za dílo, zůstává termín dokončení uvedený v článku 4. Přesáhne-li cena 10 % z ceny za dílo, dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení termínu provedení díla.

Článek 6

Platební podmínky

- 6.1. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude Zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a to dle termínů fakturace stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena 1x měsíčně na základě vystavené faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu nestvrdí ve finančním harmonogramu. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.3. Faktura Zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře bude uvedena identifikace projektu a to uvedením textu: „V rámci opravy roubení – Teprovsko č.p. 29 Železný Brod “ a reg. čísla projektu, které bude upřesněno po obdržení dotace.
- 6.4. Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět díla nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 6.5. Dle § 2, odstavce e) zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly do 10 let po ukončení projektu. Spolupůsobením se rozumí zpřístupnění dokumentů souvisejících s touto smlouvou oprávněným kontrolním orgánům.
- 6.6. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená Zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen ze strany TDI soupis provedených prací a dodávek za fakturované období. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Příloha č. 1). Následně bude Zhotovitelem vystavena dílčí faktura, která bude opět před předáním Objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany TDI. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.
- 6.7. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury Objednateli.
- 6.8. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek.
- 6.9. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu, do 10 pracovních dnů od dokončení díla, ukončení finálního přejímacího řízení. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.

Článek 7

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě.
- 7.2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke smlouvě.

Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže Zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem Objednatele nebo stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Nevyvratitelná domněnka dle věty předchozí se nevztahuje na záznamy ve stavebním deníku provedené Zhotovitelem.

- 7.3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných Objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů. Předpoklad konání kontrolních dnů se předpokládá 1x za týden.
- 7.4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností Zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíži Zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných prací.
- 7.6. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o odpadech. Odpady vzniklé na stavbě činnostmi spojenými se zhotovením díla (plněním předmětu smlouvy) se stávají majetkem Zhotovitele.
- 7.7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i Objednateli.
- 7.8. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 7.9. Je povinností Zhotovitele být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Výše pojištění musí být nejméně 2 000 000,- Kč.
- 7.10. Povinností Zhotovitele, jako odborně způsobilé osoby, je zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatel za správnost předané dokumentace. Soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla Zhotovitel předá Objednateli.

Článek 8

Práva a povinnosti Objednatele

- 8.1. Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) Zhotovitele předat Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání.
- 8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel závadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může Objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou Objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou Zhotovitel.

- 8.3. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu Zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat Zhotoviteli patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit Objednateli minimálně 2 dny před dnem kontroly.
- 8.4. Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

Článek 9 Předání a převzetí díla

- 9.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné části díla bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel nemá právo odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání či neomezují užití díla nebo jeho části.
- 9.2. V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění. Protokol bude podepsán Zhotovitelem a Objednatelem, popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí. K zápisu je Zhotovitel povinen předložit doklady o likvidaci odpadu, zejména nebezpečného.

Článek 10 Záruka

Zhotovitel dává Objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobcí použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost díla je stanovena na **60 měsíců**. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady Zhotovitelem.

Článek 11 Smluvní pokuta

- 11.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín provedení díla dle čl. 4, a to i dílčí termín, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.2. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně Zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.4. V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.

- 11.5. V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou vadu a i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou peněžitého závazku je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.
- 11.7. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se vztahuje smluvní pokuta.

Článek 12

Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla

- 12.1. Ve všech věcech stavby jednají za:
- a) Objednatele: Milan Bakeš – MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Mgr. Martin Řehák – MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování a regionálního rozvoje
- b) Zhotovitele: Stanislav Záhon
- 12.2. Stavební a technický dozor Objednatele bude před zahájením prací oznámen Zhotoviteli a uveden ve stavebním deníku. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem Objednatele nebo dozorem budou zapsány do stavebního deníku Zhotovitele.

Článek 13

Ostatní ujednání

- 13.1. Pracovníci Zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu dozoru Objednatele, písemně pověřené osobě Objednatele, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka Zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby Zhotovitele a na požádání bude předložen zástupcům Objednatele a stavebního dozoru.
- 13.2. Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti Zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami Objednatele.

Článek 14

Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

Článek 15

Závěrečná ustanovení



- 15.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje.

- 15.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 15.3. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.
- 15.4. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace díla poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 15.5. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Smlouvu v Registru smluv zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 15.6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.
- 15.7. Tato smlouva byla schválena Radou města Železný Brod dne 04. 11. 2019 pod číslem usnesení 338/17R/2019.
- 15.8. Přílohy:
Příloha č. 1 Soupis prací a cenová nabídka Zhotovitele ze dne 21.10.2019
Příloha č. 2 Harmonogram

V Liberci dne **27 -11- 2019**

V Železném Brodě dne **27 -11- 2019**

za Zhotovitele
Stanislav Záhon



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2018106	Železný Brod č.p. 29		
Objekt:	01	Oprava roubení		
Rozpočet:	2018106	Železný Brod		


Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	Stanislav Záhon Karolíny Světlé 99/37 460 07 Liberec 7	IČO: 86736558 DIČ: CZ7109272577
-------------	---	------------------------------------

Rozpis ceny	Celkem
HSV	82 823,53
PSV	425 573,35
MON	0,00
Vedlejší náklady	10 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	518 396,88

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	518 396,88 CZK
Základní DPH	21 %	108 863,34 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	627 260,22 CZK
--------------------------	-----------------------



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			29 340,78	6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 600,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			39 112,17	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			535,49	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			346 669,98	67
766	Konstrukce truhlářské	PSV			24 110,32	5
783	Nátěry	PSV			54 793,05	11
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			9 235,09	2
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	2
Cena celkem					518 396,88	100

Položkový rozpočet

S:	2018106	Železný Brod č.p. 29
O:	01	Oprava roubení
R:	2018106	Železný Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				29 340,78	
1	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	10,55400	381,00	4 021,07	RTS 18/ I
		vápenná jednovrstvá omítka hladká s obsahem přírodního hydraulického vápna NHL2					
		sokl :					
		západní : (6,96+0,2)*0,3*0,5		1,07400			
		jižní : (0,2+6,5+0,2)*0,3		2,07000			
		(0,2+6,5+0,2)*0,4*0,5		1,38000			
		východní : 6,7*0,9		6,03000			
2	622471317RS3	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, modifikovaný vápenný nátěr	m2	10,55400	194,00	2 047,48	RTS 18/ I
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.					
		sokl :					
		západní : (6,96+0,2)*0,3*0,5		1,07400			
		jižní : (0,2+6,5+0,2)*0,3		2,07000			
		(0,2+6,5+0,2)*0,4*0,5		1,38000			
		východní : 6,7*0,9		6,03000			
3	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	10,55400	57,20	603,69	RTS 18/ I
		sokl :					
		západní : (6,96+0,2)*0,3*0,5		1,07400			
		jižní : (0,2+6,5+0,2)*0,3		2,07000			
		(0,2+6,5+0,2)*0,4*0,5		1,38000			
		východní : 6,7*0,9		6,03000			
4	627452101R00	Spárování trassovou maltou zapuštěné rovné, zdí z kamene - vč. případného vyklínkování spar kamenem	m2	10,55400	648,00	6 838,99	RTS 18/ I
		sokl :					
		západní : (6,96+0,2)*0,3*0,5		1,07400			
		jižní : (0,2+6,5+0,2)*0,3		2,07000			
		(0,2+6,5+0,2)*0,4*0,5		1,38000			

Položkový rozpočet

S:	2018106	Železný Brod č.p. 29
O:	01	Oprava roubení
R:	2018106	Železný Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		východní : 6,7*0,9		6,03000			
5	62.01	Spárování roubení - vč. výplně spáry	m	143,90500	110,00	15 829,55	Indiv

- klínky z tvrdého dřeva zatlučené do trámu
- výplň z rozhnětené jílové hlíny se sláněnou řezankou, plevami a vápnem
- vnější strana natřena vápenným pačokem
- západní : 3,94*3 11,82000
- 1,12*4 4,48000
- 6,96*5 34,80000
- 1,84*4 7,36000
- 1,5*4 6,00000
- 1,82*4 7,28000
- jižní : 6,5*3 19,50000
- 1,65*5 8,25000
- 1,35*5 6,75000
- 1,7*5 8,50000
- východní : 4,595*2 9,19000
- 1,56*5 7,80000
- 2,435*5 12,17500

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 600,00	
6	95.01	Dodávka a montáž - ocelový děrovaný plech 100/100 mm, vč. povrchové úpravy kovářskou barvou, mřížky na otvory pro odvětrání podlahy	ks	4,00000	150,00	600,00	Indiv
7	95.02	Dodávka a montáž - výměna větracího průduchu	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00	Indiv

- demontáž stáv. potrubí PVC
- nové potrubí z pozinkovaných vodovodních trubek 2"
- trubka 300+500 mm
- koleno 2x

Položkový rozpočet

S:	2018106	Železný Brod č.p. 29
O:	01	Oprava roubení
R:	2018106	Železný Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				39 112,17	
8	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 pro zpětnou montáž : 0,9*1,1*6	m2	5,94000	500,00	2 970,00	RTS 18/ I
				5,94000			
9	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 pro zpětnou montáž : 1,4*1,98	m2	2,77200	600,00	1 663,20	RTS 18/ I
				2,77200			
10	975043121R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m - stojky trám 100x100 mm - vrchní roznášecí trám 100x140 mm - spodní prahový trám 100x140 mm - zavětrování prkny světnice tři řady : 6,6*3 chodba dvě řady : 2,2*2 komora dvě řady : 2,7*2	m	29,60000	600,00	17 760,00	RTS 18/ I
				19,80000			
				4,40000			
				5,40000			
11	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MC v složit.1-4 do 100 % sokl : západní : (6,96+0,2)*0,3*0,5 jižní : (0,2+6,5+0,2)*0,3 (0,2+6,5+0,2)*0,4*0,5 východní : 6,7*0,9	m2	10,55400	85,00	897,09	RTS 18/ I
				1,07400			
				2,07000			
				1,38000			
				6,03000			
12	978023261R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného sokl : západní : (6,96+0,2)*0,3*0,5 jižní : (0,2+6,5+0,2)*0,3 (0,2+6,5+0,2)*0,4*0,5 východní : 6,7*0,9	m2	10,55400	220,00	2 321,88	RTS 18/ I
				1,07400			
				2,07000			
				1,38000			
				6,03000			
13	96.01	Dodávka, montáž a demontáž - stažení objektu ocelovým lanem - příčný směr - ocelové lano	ks	3,00000	4 500,00	13 500,00	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2018106	Železný Brod č.p. 29
O:	01	Oprava roubení
R:	2018106	Železný Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

- napínací prvky
- kotevní prvky
světlice : 3

3,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					535,49	
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	---------------	--

14	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,46505	365,51	535,49	RTS 18/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-----------

Díl: 762	Konstrukce tesařské					346 669,98	
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

15	762085140R00	Hoblování viditelných částí čtyřstranné	m	159,62500	40,00	6 385,00	RTS 18/ I
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-----------

roubení :

západní : 3,94*3

11,82000

(1,12+1,92)*4

12,16000

6,96*4

27,84000

(1,84+1,5+1,82)*4

20,64000

3,6*2

7,20000

jižní : 6,5*4

26,00000

(1,65+1,35+1,7)*4

18,80000

východní : 4,595*3

13,78500

(1,56+2,435)*4

15,98000

Mezisoučet

154,22500

stropní trám : 1,8*3

5,40000

Mezisoučet

5,40000

16	762311102R00	Frézování lůžka pro svorníky	kus	42,00000	70,00	2 940,00	RTS 18/ I
----	--------------	------------------------------	-----	----------	-------	----------	-----------

stropní trám : 7*2*3

42,00000

17	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	21,00000	120,00	2 520,00	RTS 18/ I
----	--------------	--------------------------------------	-----	----------	--------	----------	-----------

stropní trám : 7*3

21,00000

18	762521104R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna	m2	9,80000	150,00	1 470,00	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-----------

19	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm	m2	9,60000	80,00	768,00	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	-----------

20	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,28800	1 200,00	345,60	RTS 18/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	2018106	Železný Brod č.p. 29
O:	01	Oprava roubení
R:	2018106	Železný Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		9,6*0,03		0,28800			
21	762811510R00	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna	m2	9,60000	250,00	2 400,00	RTS 18/ I
22	762812811R00	Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm	m2	9,80000	80,00	784,00	RTS 18/ I
		rozebrání pro zpětné použití : 9,8		9,80000			
23	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	0,32600	1 200,00	391,20	RTS 18/ I
		9,8*0,03		0,29400			
		32*0,05*0,02		0,03200			
24	762.01	Vyřezání roubení, vč. případného montážní podepření a zajištění	m	154,22500	320,00	49 352,00	Indiv
		západní : 3,94*3		11,82000			
		(1,12+1,92)*4		12,16000			
		6,96*4		27,84000			
		(1,84+1,5+1,82)*4		20,64000			
		3,6*2		7,20000			
		jižní : 6,5*4		26,00000			
		(1,65+1,35+1,7)*4		18,80000			
		východní : 4,595*3		13,78500			
		(1,56+2,435)*4		15,98000			
25	762.02	Doplnění roubení	m	154,22500	620,00	95 619,50	Indiv
		západní : 3,94*3		11,82000			
		(1,12+1,92)*4		12,16000			
		6,96*4		27,84000			
		(1,84+1,5+1,82)*4		20,64000			
		3,6*2		7,20000			
		jižní : 6,5*4		26,00000			
		(1,65+1,35+1,7)*4		18,80000			
		východní : 4,595*3		13,78500			
		(1,56+2,435)*4		15,98000			

Položkový rozpočet

S:	2018106	Železný Brod č.p. 29
O:	01	Oprava roubení
R:	2018106	Železný Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
26	762.021	Zhotovení rohových plátů roubení	ks	38,00000	1 150,00	43 700,00	Indiv
		západní : 7+8		15,00000			
		jižní : 8+8		16,00000			
		východní : 7		7,00000			
27	762.022	Zhotovení dlabu v konci trámu - u otvorů	ks	63,00000	100,00	6 300,00	Indiv
		západní : 24+15		39,00000			
		jižní : 16		16,00000			
		východní : 8		8,00000			
28	762.023	Zhotování plátu - nastavení trámu roubení	ks	2,00000	680,00	1 360,00	Indiv
29	762.03	Vyřezání stropních trámů, vč. montážního podepření	m	5,40000	350,00	1 890,00	Indiv
		1,8*3		5,40000			
30	762.04	Zhotovení šikmočelného plátu	ks	3,00000	980,00	2 940,00	Indiv
		položka obsahuje					
		- případné podepření nebo vyvážení					
		- postupné odřezání vazného trámu tak aby se neporušil podhled					
		- uvolnění podhledu od vazného trámu					
		- doplnění nového trámu bez dodávky					
		- doplnění bočních latí 60/40 mm, vč. spojovacích prostředků					
		- zpětné uchycení podhledu					
		- svorníky, latě 60/40 a řezivo uvedeno ve specifikaci					
31	762.05	Zhotovení kolíkové spoje d= 25 mm	ks	4,00000	450,00	1 800,00	Indiv
		nastavení trámu roubení : 2*2		4,00000			
32	762.06	Ruční přitesání trámů	m	159,62500	300,00	47 887,50	Indiv
		roubení :					
		západní : 3,94*3		11,82000			
		(1,12+1,92)*4		12,16000			
		6,96*4		27,84000			

Položkový rozpočet

S:	2018106	Železný Brod č.p. 29
O:	01	Oprava roubení
R:	2018106	Železný Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		(1,84+1,5+1,82)*4		20,64000			
		3,6*2		7,20000			
		jižní : 6,5*4		26,00000			
		(1,65+1,35+1,7)*4		18,80000			
		východní : 4,595*3		13,78500			
		(1,56+2,435)*4		15,98000			
		Mezisoučet		154,22500			
		stropní trám : 1,8*3		5,40000			
		Mezisoučet		5,40000			
33	762.07	Zavičkování svorníků stropního trámu	ks	42,00000	80,00	3 360,00	Indiv
		stropní trám : 7*2*3		42,00000			
34	31111312R	Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8, M20	1000 ks	0,04200	70 000,00	2 940,00	RTS 18/ I
		stropní trám : 7*2*3*0,001		0,04200			
35	31121226R	Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 22	1000 ks	0,04200	45,00	1,89	RTS 18/ I
		stropní trám : 7*2*3*0,001		0,04200			
36	31179131R	Tyč závitová M20, DIN 975, poz.	m	5,00000	220,00	1 100,00	RTS 18/ I
		7*3*0,2		4,20000			
		1-0,2		0,80000			
37	6050000T	Řezivo hraněné	m3	8,60947	7 400,00	63 710,08	Indiv
		západní :					
		levá strana : 4,1*0,21*0,32*1,1		0,30307			
		4,1*0,21*0,27*1,1		0,25572			
		4,1*0,21*0,24*1,1		0,22730			
		(1,3+2,1)*0,21*0,26*1,1		0,20420			
		(1,3+2,1)*0,21*0,2*1,1		0,15708			
		(1,3+2,1)*0,21*0,18*1,1		0,14137			
		(1,3+2,1)*0,21*0,19*1,1		0,14923			

Položkový rozpočet

S:	2018106	Železný Brod č.p. 29
O:	01	Oprava roubení
R:	2018106	Železný Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		pravá strana : 7,1*0,21*0,22*1,1		0,36082			
		7,1*0,21*0,24*1,1		0,39362			
		7,1*0,21*0,2*1,1		0,32802			
		7,1*0,21*0,2*1,1		0,32802			
		(2+1,7+2)*0,21*0,24*1,1		0,31601			
		(2+1,7+2)*0,21*0,22*1,1		0,28967			
		(2+1,7+2)*0,21*0,22*1,1		0,28967			
		(2+1,7+2)*0,21*0,19*1,1		0,25017			
		3,6*0,21*0,24*1,1		0,19958			
		3,6*0,21*0,17*1,1		0,14137			
		jižní :					
		6,5*0,21*0,16*1,1		0,24024			
		6,5*0,21*0,26*1,1		0,39039			
		6,5*0,21*0,19*1,1		0,28529			
		6,5*0,21*0,23*1,1		0,34535			
		(1,8+1,6+1,8)*0,21*0,23*1,1		0,27628			
		(1,8+1,6+1,8)*0,21*0,24*1,1		0,28829			
		(1,8+1,6+1,8)*0,21*0,25*1,1		0,30030			
		(1,8+1,6+1,8)*0,21*0,25*1,1		0,30030			
		východní :					
		5*0,21*0,2*1,1		0,23100			
		5*0,21*0,24*1,1		0,27720			
		5*0,21*0,22*1,1		0,25410			
		(1,7+2,6)*0,21*0,2*1,1		0,19866			
		(1,7+2,6)*0,21*0,22*1,1		0,21853			
		(1,7+2,6)*0,21*0,21*1,1		0,20859			
		(1,7+2,6)*0,21*0,2*1,1		0,19866			

Položkový rozpočet

S:	2018106	Železný Brod č.p. 29
O:	01	Oprava roubení
R:	2018106	Železný Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Mezisosčet		8,34811			
		stropní trám : 1,8*3*0,2*0,22*1,1		0,26136			
		Mezisosčet		0,26136			
38	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,75547	1 410,00	6 705,21	RTS 18/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				24 110,32	
39	766699721R00	Překrytí spár lištou z měkkého dřeva, ploché	m	32,00000	30,59	978,88	RTS 18/ I
		záklap : 32		32,00000			
40	766.01	Zpětné osazení oken	ks	6,00000	1 100,00	6 600,00	Indiv
41	766.02	Zpětné osazení dveří	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00	Indiv
42	766.03	Oprava vchodových dveří	ks	1,00000	10 500,00	10 500,00	Indiv
		- obroušení vnitřní a vnější strany					
		- nátěr venkovním olejovým vodoodpudivým nátěrem (předpoklad odstínu - vlašský ořech)					
		- kování bude očištěno, odrezivěno a natřeno grafitovým disperzním nátěrem s antikorozním účinkem					
43	766.04	Dodávka a montáž - dřevěná dubová podložka 200/200/40 mm - podložení sloupků ostění	ks	2,00000	1 700,00	3 400,00	Indiv
44	61413601R	Lišta smrková profil 50 x 20 mm	m	35,20000	22,20	781,44	RTS 18/ I
		32*1,1		35,20000			
Díl: 783		Nátěry				54 793,05	
45	216903121R00	Otryskání ploch pískem	m2	17,93075	800,00	14 344,60	RTS 18/ I
		roubení - vnější : (3,94+1,4+6,96)*(0,24+0,17)		5,04300			
		-3,6*(0,24+0,17)		-1,47600			
		6,5*(0,24+0,17)		2,66500			
		4,595*(0,24+0,17)		1,88395			
		roubení - vnitřní : (3,54+1,4+6,56)*0,24		2,76000			
		6,1*0,24		1,46400			
		4,395*0,24		1,05480			
		stropní trámy : 9*0,6*(0,2+0,22)*2		4,53600			

Položkový rozpočet

S:	2018106	Železný Brod č.p. 29
O:	01	Oprava roubení
R:	2018106	Železný Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
46	783601816R00	Odstranění nátěrů, stropy truhlářské, obroušení záklap : 48 stropní trámy : 3*6,1*(0,22+0,2+0,22)	m2	59,71200	55,00	3 284,16	RTS 18/ I
47	783612900R00	Údržba, nátěr olejový truhlářských výrobků 2x záklap : 48 stropní trámy : 3*6,1*(0,22+0,2+0,22)	m2	59,71200	196,50	11 733,41	RTS 18/ I
48	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování včetně montáže, dodávky demontáže lešení. vntřní roubení : (3,54+1,4+6,56)*(1,98+0,24) -0,9*1,1*3 -1,4*1,98 6,1*(0,762+0,06+1,1+0,24) -0,9*1,1*2 4,595*(0,68+1,1+0,24) -0,9*1,1*1	m2	39,28810	161,51	6 345,42	RTS 18/ I
49	783781003R00	Nátěr tesařských konstrukcí Karbolineum Extra 3x roubení vnější : západní : (3,94+1,4+6,96)*(1,98+0,24+0,17) -0,9*1,1*3 -1,4*1,98 jižní : 6,5*(0,762+0,06+1,1+0,24+0,17) -0,9*1,1*2 východní : 4,595*(0,68+1,1+0,24+0,17) -0,9*1,1*1 stropní trámy : 12*(0,2+0,22)*2	m2	55,98605	170,00	9 517,63	RTS 18/ I
50	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům a dřevokazným houbám 2x včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.	m2	164,96260	58,00	9 567,83	RTS 18/ I

Položkový rozpočet

S:	2018106	Železný Brod č.p. 29
O:	01	Oprava roubení
R:	2018106	Železný Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		západní :					
		levá strana : 4,1*1,06*1,1		4,78060			
		4,1*0,96*1,1		4,32960			
		4,1*0,9*1,1		4,05900			
		(1,3+2,1)*0,94*1,1		3,51560			
		(1,3+2,1)*0,82*1,1		3,06680			
		(1,3+2,1)*0,78*1,1		2,91720			
		(1,3+2,1)*0,8*1,1		2,99200			
		pravá strana : 7,1*0,86*1,1		6,71660			
		7,1*0,9*1,1		7,02900			
		7,1*0,82*1,1		6,40420			
		7,1*0,82*1,1		6,40420			
		(2+1,7+2)*0,9*1,1		5,64300			
		(2+1,7+2)*0,86*1,1		5,39220			
		(2+1,7+2)*0,86*1,1		5,39220			
		(2+1,7+2)*0,8*1,1		5,01600			
		3,6*0,9*1,1		3,56400			
		3,6*0,76*1,1		3,00960			
		jižní :					
		6,5*0,74*1,1		5,29100			
		6,5*0,94*1,1		6,72100			
		6,5*0,8*1,1		5,72000			
		6,5*0,88*1,1		6,29200			
		(1,8+1,6+1,8)*0,88*1,1		5,03360			
		(1,8+1,6+1,8)*0,9*1,1		5,14800			
		(1,8+1,6+1,8)*0,92*1,1		5,26240			
		(1,8+1,6+1,8)*0,92*1,1		5,26240			

Položkový rozpočet

S:	2018106	Železný Brod č.p. 29
O:	01	Oprava roubení
R:	2018106	Železný Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		východní :					
		5*0,82*1,1		4,51000			
		5*0,9*1,1		4,95000			
		5*0,86*1,1		4,73000			
		(1,7+2,6)*0,84*1,1		3,97320			
		(1,7+2,6)*0,86*1,1		4,06780			
		(1,7+2,6)*0,84*1,1		3,97320			
		(1,7+2,6)*0,82*1,1		3,87860			
		Mezisoučet		155,04500			
		stropní trám : 1,8*3*0,84*1,1		4,98960			
		Mezisoučet		4,98960			
		lišty : 32*1,1*(0,05+0,02)*2		4,92800			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				9 235,09	
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,79155	1 235,00	977,56	RTS 18/ I
		10,554*0,059		0,62269			
		10,554*0,016		0,16886			
52	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	4,77765	500,00	2 388,83	RTS 18/ I
		celkem : 5,5692		5,56920			
		suť : -0,79155		-0,79155			
53	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	5,56920	162,00	902,21	RTS 18/ I
54	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,56920	220,00	1 225,22	RTS 18/ I
55	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	105,81478	15,70	1 661,29	RTS 18/ I
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,56920	305,50	1 701,39	RTS 18/ I
57	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,13840	33,99	378,59	RTS 18/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 000,00	
58	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Indiv
		Položka obsahuje					

Položkový rozpočet

S:	2018106	Železný Brod č.p. 29
O:	01	Oprava roubení
R:	2018106	Železný Brod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		- montáž mobilní buňky					
		- montáž mobilního WC					
		- oplocení staveniště					
		- bezpečnostní opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob					
		- likvidace zařízení staveniště					

Celkem	518 396,88
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

ČASOVÝ HARMONOGRAM - Železný Brod – čp. 29 Teprovsko – oprava roubení.

1.3.2020
2.3.2020
3.3.2020
4.3.2020
5.3.2020
6.3.2020
7.3.2020
8.3.2020
9.3.2020
10.3.2020
11.3.2020
12.3.2020
13.3.2020
14.3.2020
15.3.2020
16.3.2020
17.3.2020
18.3.2020
19.3.2020
20.3.2020
21.3.2020
22.3.2020
23.3.2020
24.3.2020
25.3.2020
26.3.2020
27.3.2020
28.3.2020
29.3.2020
30.3.2020
31.3.2020
1.4.2020
2.4.2020
3.4.2020
4.4.2020
5.4.2020
6.4.2020
7.4.2020
8.4.2020
9.4.2020
10.4.2020
11.4.2020
12.4.2020
13.4.2020
14.4.2020
15.4.2020
16.4.2020
17.4.2020
18.4.2020
19.4.2020
20.4.2020
21.4.2020
22.4.2020
23.4.2020
24.4.2020
25.4.2020
26.4.2020
27.4.2020
28.4.2020
29.4.2020
30.4.2020
1.5.2020
2.5.2020
3.5.2020
4.5.2020
5.5.2020
6.5.2020
7.5.2020
8.5.2020
9.5.2020
10.5.2020
11.5.2020
12.5.2020
13.5.2020
14.5.2020
15.5.2020
16.5.2020
17.5.2020
18.5.2020
19.5.2020
20.5.2020
21.5.2020
22.5.2020
23.5.2020
24.5.2020
25.5.2020
26.5.2020
27.5.2020
28.5.2020
29.5.2020
30.5.2020
31.5.2020
1.6.2020
2.6.2020
3.6.2020
4.6.2020
5.6.2020
6.6.2020
7.6.2020
8.6.2020
9.6.2020
10.6.2020
11.6.2020
12.6.2020
13.6.2020
14.6.2020
15.6.2020
16.6.2020
17.6.2020
18.6.2020
19.6.2020
20.6.2020
21.6.2020
22.6.2020
23.6.2020
24.6.2020
25.6.2020
26.6.2020
27.6.2020
28.6.2020
29.6.2020
30.6.2020
1.7.2020
2.7.2020
3.7.2020
4.7.2020
5.7.2020
6.7.2020
7.7.2020
8.7.2020
9.7.2020
10.7.2020
11.7.2020
12.7.2020
13.7.2020
14.7.2020
15.7.2020
16.7.2020
17.7.2020
18.7.2020
19.7.2020
20.7.2020
21.7.2020
22.7.2020
23.7.2020
24.7.2020
25.7.2020
26.7.2020
27.7.2020
28.7.2020
29.7.2020
30.7.2020
31.7.2020
1.8.2020
2.8.2020

P.č.	Činnost	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	9.týden	10.týden	11.týden	12.týden	13.týden	14.týden	15.týden	16.týden	17.týden	18.týden	19.týden	20.týden	21.týden	22.týden	
1	Předání a převzetí staveniště																							
2	Zařízení staveniště a montáž lešení	■	■																					
3	demontáže a bourání kci																							
Střecha hlavní budovy																								
4	Úpravy povrchů vnější																							
5	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																							
6	Konstrukce tesařské																							
7	Konstrukce klempířské																							
8	Nátěry																							
9	Ostatní práce																							
10	Předání a převzetí díla a demont. lešení																							

Poznámka:

V Liberci dne 21.10.2019

