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Uzavřená podle 5 2586 a následujících zák. č. 89f2012 Sb., Občanský zákoník

v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 201600188?

Číslo smlouvy zhotovitele: OK 0082016

1. Smluvnístrany

Objednatel: Statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara ii. 111, 370 92 České Budějovice

zastoupený: Ing. Eduardem Nejdlem, pověřeny řízením odboru správy veřejných statků, na základě plné

moci KP-POX309f2015/EPM/79 ze dne 24.7.2015

Vlastimil Kabát, referent oddělení správy komunikací odboru SVS Magistrátu města ve věcech

technickych.

lČ: 002 44 732

DIČ : cz 002 411 732

Banka : Č ' o“ ,s.

Číslo účtu :

ídálejen „obiednatel")

Zhotovitel: OK Slgnistav s.r.o.

|

IČ: 28131347

DIČ: 323131347

Banka: ČSOB České Budě'ovice

číslo am _

jdále jen „zhotovitel")

|

2. Všeobecně Smluvní podmínky

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky malého rozsahu snázvem „Oprava povrchu

chodníku ul. Novohradská, České Budějovice".

2.2. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou zadávací dokumentace kveřejné zakázce malého rozsahu

(dále jen „zadávací dokumentace“j a nabídka [rozpočet] zhotovitele. V pochybnostech o obsahu

smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom nabídka zhotovitele, nedohodnou—Il se

smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást

smlouvy spolu sdokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní

dokumenty".

2.3. Zhotovitel se důkladně seznámil se zadávací dokumentaci a prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje veškeré

náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými potřebnými oprávněními a

schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.
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2.4. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou zhotovitele

nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody

způsobené zhotovitelem třetí osobě minimálně ve výši 100.000,- Kč a tento se zavazuje po celou dobu

účinnosti této smlouvy být pojištěn v uvedeném rozsahu. Tuto skutečnost je na základě výzvy

objednatele povinen prokázat.

1. Předmět a účel smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení „Oprava povrchu chodníku ul. Novohradská, České Budějovice" v

rozsahu vymezeném v přiložené zadávací dokumentaci a v souladu s projektovou dokumentaci (dále jen

„PD") zpracovanou společností Akiprojekt s.r.o., IČ: 02773961, se sídlem Boženy Němcové 12/2, 370 01

České Budějovice, se kterou se zhotovitel náležitě seznámil před podpisem této smlouvy. Účelem této

smlouvy je zhotovení opravy povrchu chodníku v ul. Novohradská, Č. Budějovice způsobem uvedeným

v této smlouvě a zadávací dokumentaci, s náležitou a odbornou péčí v obvyklé kvalitě.

3.2. Rozsah prací je dán PD zpracovanou společností Akiprojekt s.r.o., lČ: 02773961, se sídlem Boženy

Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice.

3.3. Součástí předmětu smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou

zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, obstarání či

zhotovení nezavazuje objednatel. Součástí díla, které zhotoví zhotovitel je, mimo jiné, dodávka nebo

zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, .

ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3.4. Součástí předmětu smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní l

činností zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel předloží objednateli po

skončení stavby doklady o likvidaci odpadů.

3.5. Součástí předmětu smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění dopravního značení |

k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následně odstranění.

3.6. Součástí předmětu smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na

ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostí v místech dotčených stavbou).

3.7. Součástí předmětu smlouvy je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a

konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a

atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně |

závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová

dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení

veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

3.8. Záměrem smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčím smluvním plnění zahrnovalo výrobu a \

opracování, dodávku, montáž nebo instalací nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci a skladování,

ochranu a ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky související s každým materiálem a výrobkem

použitým pro stavbu, se všemi ktomu příslušnými a s tím souvisejícími pracemi, není-Ii výslovně

dohodnutojinak.

3.9. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresech nebo

v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní zhotovené do všech detailů

tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je touto

smlouvou a technickou dokumentací vyjádřen.
\
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3.10. Záměrem smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou některé

materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou však zřejmě

nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem smlouvy, zhotovitel dodá veškeré takové

materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím vznikly objednateli jakékoli

další náklady.

3.11. Náklady vyplývající zvýše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou

zahrnutyv ceně díla.

3.12. Součástí předmětu plnění je také zajištění finálního úklidu prostor po provedení stavebních prací dle

požadavků uživatele.

4. Doba plnění

4.1. Doba plnění se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného a

odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení

stavby v souladu s podmínkami smlouvy, nebo termíny, které určil objednatel uplatněním svého práva na

úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede zhotovitel díla, a to nejpozději

do jednoho týdne od data skutečného předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá

písemnému schválení objednatelem.

4.2 Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště: do 30-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami, i

nedohodnou-li se smluvní strany po uzavření této smlouvy na základě písemného dodatku jinak

bj Termín zahájenístavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště

c) Termín předání a převzetí řádně dokončeného díla (termín provedení díla) — stavby (protokolární předání

a převzetí řádně dokončeného díla): max. do 14—ti dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli.

4.3. V případě posunutí termínu zahájení stavby z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, bude o stejný ;

počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavby, posunut i termín dokončení stavby, pokud se ?

obě smluvní strany nedohodnou jinak.

4.4. Vpřípadě nepřekonatelné překážky v provádění díla, které neleží na straně zhotovitele, kromě .

klimatických podmínek, bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena posunut i termín

dokončení stavby, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámí zhotovitel

objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů.

5. Cenové podmínky l

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu, a to částku

92.877,37 Kč bez DPH (slovy: devadesátdvatisiceosmsetsedmdesátsedmkoruntřicetsedmhaléřů). .

Ktakto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni -

uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dílčí plněníje nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za

podmínek stanovených v této smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen dílčích plnění.

Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad a závazná po celou dobu

trvání smlouvy, není»|i přitom splněna některá zpodmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či

povinnost její změny. Součástí této smlouvy je rozpočet zhotovitel ke smlouvě o dílo, který je přílohou č.

1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.
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5.4. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-Ii příslušný náklad vkalkulaci

nabídkové cenyjednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo nenív této kalkulaci uveden, má

se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li

z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým

položkám kalkulace.

5.5. Cena díla může být měněna pouze:

a. skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je

nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

b. skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané zhotoviteli objednatelem

(neodpovídající geologické údaje apod.).

5.5.1. Nebrání-Ii tomu okolnosti případu, není zhotovitel ani při výše uvedených

skutečnostech oprávněn přerušit provádění díla.

5.5.2. Zhotovitel je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (změny) objednateli bez

zbytečného odkladu oznámit. Tato změna může být provedena pouze oboustranné odsouhlaseným

písemným dodatkem k této smlouvě. Zjisti-li zhotovitel, že bude třeba překročit cenu za dílo,

zavazuje se to bez zbytečného odkladu oznámit písemně objednateli společně s písemným

odůvodněním návrhu nové ceny za dílo. V případě, že tak neučiní bez zbytečného odkladu po

zjištění potřeby zvýšit cenu za dílo, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně. Změny ceny mohou být

provedeny vždy pouze v souladu se zákonem č. 173/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

znění, a s dalšími právními předpisy.

5.6. Cena Díla nemůže být měněna v případě, kdy objednatel bude požadovat provést práce, které nejsou v

předmětu díla nebo vypustit některé práce, které nejsou v předmětu díla. \

5.7. Dojde-Ii při změně rozsahu předmětu smlouvy ke změně fyzického rozsahu trvalého díla oproti rozsahu

předpokládanému ve smluvních dokumentech, upraví se cena změnou dotčeného dílčího plnění o rozdíl |

stanovený postupem shodným se způsobem kalkulace nabídkové ceny, není-li pro některé případy

dohodnut odlišný postup. Stejný postup se použije, dojde-li ke změně technického standardu smluvními

dokumenty uvažovaných výrobků či materiálů. Upřesnění nebo dílčí změny pracovních postupů a skladby

prací, při nichž není dotčena podoba výsledného trvalého díla, nezakládají právo na změnu ceny, pokud

se smluvní strany v každém konkrétním případě nedohodnou jinak. _

5.8. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijíjednotkové ceny uvedené v „

kalkulaci nabídkové ceny. Jedná-li se o práce, které nebyly dosud smluveny co do druhu, použije se i

cenová úroveň, kterou položky v kalkulaci obsažené definují. Specilikaci cen použitého materiálu bude

zhotovitel dokladovat na základě dodacích listů a faktur od dodavatele příslušného materiálu. Kalkulace |

zpracované zhotovitelem pro stanovení změny ceny při změně rozsahu plnění podléhají odsouhlasení

pověřeného zástupce objednatele před tím, než jim odpovídající práce budou zhotovitelem provedeny.

5.9. Při stanovení změny ceny se přihlédne k případným dalším podrobnostem postupu, které jsou obsaženy :

ve smluvních dokumentech.

|

5.10. Ustanovením tohoto článku není dotčena možnost smluvních stran dohodnout se ve formě písemného '

dodatku k této smlouvě na změně ceny i v jiných výše neuvedených případech, např. požaduje-li

objednatel práce, které nejsou předmětem díla podle této smlouvy či naopak požaduje-li objednatel \

vypustit některé práce tvořící předmět tohoto díla, vždy však pouze postupem a za podmínek

vyplývajících ze zákona č. 173/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a z dalších právních

předpisů. |

6. Platební podmínky

6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne zhotoviteli teprve tehdy, je" předmět smlouvy řádně dokončen a

plně způsobilý sloužit svému účelu dle této smlouvy a projektové dokumentace a je" je řádně předán.

Je-li předmět smlouvy řádně dokončen, může být předán objednateli a dílo se tak považuje za

provedené. Při předání předmětu smlouvy bude sepsán protokol o předání předmětu smlouvy

podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran.
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6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle čl. 5 této smlouvy na základě konečné faktury, která je

podkladem pro úhradu ceny, Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena nejdříve po řádném

dokončení díla a po jeho protokolárním předání bez výhrad, vad a nedodělkú a to do 15-ti dnů ode dne _

potvrzení protokolu převzetí řádné dokončeného díla. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti

předepsané pro daňový doklad.

6.3. Řádně vystavenou fakturu uhradí objednatel do 30 dnů po jejím doručení do sídla objednatele a to

bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 241348470/0300 vedený u ČSOB Č.Budějovice

6.4. Vpřípadě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, apod.) či

věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je

objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto zhotoviteli vrátit k přepracování. Lhůta

splatnosti vdaňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby odstranění vad

daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově

vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto článku.

6.5 Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení.

6.5. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem fakturace budou

stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu)

platný číselný kód klasifikace produkce CZ—CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení

daňové povinnosti DPH.

7. Staveniště

7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy kokolí, jako například '

dopravní značení je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz :

zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební

povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na

vlastní náklady. Pozemky potřebné pro zařízení staveniště, které jsou ve vlastnictví objednatele nebo

které objednatel obstaral, poskytuje objednatel bezplatně.

7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech.

7.3. Nejpozději do 10-ti dnů po deňnitivním předání díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit staveniště

a upravit jej do původního stavu nebo jak určuje projektová dokumentace.

8. Podmínky provádění díla

8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní

zodpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické normy a správní \

akty vztahující se k předmětu díla.

8.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit či zadat zhotovení předmětu smlouvy jako celku třetí osobě.

V případě, porušení tohoto ustanovení se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

25% celkové ceny díla bez DPH.

8.3. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Petr Švejda, zároveň stanovuje zástupce

stavbyvedoucího (kontakt: 602403385), kterým bude Petr Dytrych (kontakt: 602474043). Stavbyvedoucí

bude za zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá

jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.
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8.4. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s projektovou dokumentací a správními akty

vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických

postupů při prováděnístavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho subdodavatelů.

8.5. Použije-Ii zhotovitel k provedení některých částí díla subdodavatelé, je povinen je seznámit se všemi

podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a smlouvy o dílo. Přenesení jakýchkoli

závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na subdodavateleje vůči objednateli právně neúčinné.

8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných povolení

vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí

ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.7. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí

nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny.

Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však takovým vlastníkům

nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. 5 2926 občanského zákoníku. Jeli již z povahy

prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel

povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu

je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

8.8. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a

informovat písemně objednatele a oprávněně orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré

důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

8.9. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje,

přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným

projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo

zápisu do deníku ze smlouvy. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si

oddělíosoba pověřená objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, abyjej mohl

po dobu nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat.

8.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším )

postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být

provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele nejméně dva pracovní dny před |

požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně tři pracovní dny

před požadovaným termínem pokračování prací. Nereagujeli objednatel na výzvu zhotovitele, může

zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu

odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj náklad.

8.11. V případě, že jakékoli části předmětu díla zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval objednatele kjejich

kontrole před zakrytim vsouladu spředchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek

souvisejících stakovýmito částmi předmětu díla objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek

uvedených vtomto odstavci vznikne zhotoviteli jedině v případě, že objednatel dodatečně uzná '

zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla vsouladu se

všemi ostatními podmínkami smlouvy. *

8.12. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není—li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný

zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.13. K termínu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky

dotčeně prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší spolu písemný zápis, který

zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků

uvedených vzápise o definitivním předání stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání

pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.
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9. Kontrola provádění díla

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen

technický dozor). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru, je vůči zhotoviteli tato změna

účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsaného osobou

oprávněnou jednat za objednatele nebo zápisem do stavebního deníku.

9.2. Technický dozorje oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu aje při tom oprávněn vstupovat

na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů

zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

9.3. Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků,

které zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

9.4. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací,

které mají být uplatněny fakturou.

10. Předání, převzetí díla

10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se

zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným

zástupcem zhotovitele, technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat

ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o

sobě, anebo ve spojení sjinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V zápise se uvede zejména

soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad a nedoděíků, které samy o sobě ani ve

spojení sjinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem

neomezují stermínem jejich odstranění, který nesmí být delší než 60 dní, soupis dodatečně

požadovaných pracís termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm \

bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou — Ii vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném '

termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby a to na náklady

zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese

dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad |

odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli vsouvislosti *

s nečinnosti zhotovitele při odstraňování vad a nedodélků vznikla.

10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných )

křádnému dokončení celého díla. Kúčasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. technický

dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své

náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.

10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

10.4 V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou ;

výzvou kpřevzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno kpředání a převzetí a při předávacím a \

přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a

převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném

předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. '

10.5 V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí 3 při předání

díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli

veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i

náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.6 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a

kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. Vpřípadě, že se zhotovitel přes řádné .

pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. '
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10.7 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost,

zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

10.8 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání

stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.

10.9 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z

kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-Ii lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů

ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10 Lhůta pro předánía převzetí Díla činí 5 dnů od zahájení předání a převzetí. Tato lhůta neběží v případě, že

Dílo není v souladu s touto smlouvou způsobilé předání (tj. není provedeno v souladu s touto smlouvou).

11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a vrozsahu stanoveném obecně závaznými právními

předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční dobu způsobilé

k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel

plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo

opožděném plnění zhotovitele.

11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených pracíje 60 měsíců.

ll.3. Záruční doba počíná běžet dnem předánía převzetídíla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného

vsouladu s projektovou dokumentaci, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo.

Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především

z důvodu nutnosti nebo potřebyjejich uvedenído předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje

zhotovitele povinnosti předat dílojako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vad v posledních .

šesti měsících záruční doby záruku vdélce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí |

dokončené opravy reklamované vady. '

11.5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dní od jejího

oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude

popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady ,

včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou zhotovitelem zahájeny do 7 dní vpřípadě vady

omezující běžné užívání díla, jinak do 30 dní po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické

podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese

zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit, tj.

odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta, :

neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude stanovena v zápise dle odst. 5 tohoto článku. '

Pakliže se smluvní strany nedohodnou na lhůtě k odstranění reklamované vady, bude tato určena

objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

11.7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem

v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstranív termínech stanovených touto smlouvou, má

objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné

vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za

vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

ii.8. Objednatel je povinen uplatnit práva 2 vadného plnění u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. Oznámení (uplatnění práv : vadného plnění) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v článku 1.

Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v oznámení

objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. '
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11.9. Práva zvadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.10. Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlenís odstraněním vady.

ll.ll. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu na

odstraněnívad a nedodělků nebránících užívání stavby ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. '

1112. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení stavby ve

výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

11.13. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyplývajících z článku 6. 3. této

smlouvy, uplatní zhotovitel vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% zdlužné částky za každý

započatý den prodlení.

11.14. Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců a smluvní pokuta dle odst. 8.2 jsou splatné do 14

kalendářních dnů od data doručení písemně výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečíškody na něm

12.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků a

materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel po celou dobu

provádění díla přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti,

nebo všechny části stavby, které bylyjeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je

zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání *

objednateli.

12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s

nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

13. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu !

13.1. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může objednatel před předáním staveniště zhotoviteli od )

smlouvy odstoupit, aniž by tím druhé smluvní straně vznikly jakékoli nároky. 1

13.2. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu |

hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů, odstoupit od smlouvy.

13.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že

dílo neprovede řádně a včas, tj. ve lhůtě uvedené v čl. 4 odst. 4.2. písm. c). Prodlení zhotovitele s řádným

dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých dílčích plnění, je považováno za ;

podstatné porušení smlouvy o dílo, když na základě této skutečnosti je objednatel oprávněn od této

smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl. Předtím, než od smlouvy

odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání \

nápravy. Pokud i vtéto lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy

odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je oprávněn od této smlouvy

odstoupit také z jiných důvodů stanovených zákonem.

13.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou vdůsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a

právních předpisů České republiky při provádění díla.

13.5. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi,

stavbě či za škody vyplývající zvady nebo neúplnosti projektu, ledaže prokáže, že nemohl neúplnost \
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podkladů a vady či neúplnost projektu na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebně péče

zjistit a objednatele na ně upozornit.

13.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu

opomenutí, nedbalosti nebo nepiněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných

norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není—li to možné nebo pokud objednatel bude požadovat

jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady stím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat

si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Jeli již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na

vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem

projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě

nedošlo.

13.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

13.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo

jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při prováděnldila.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Smluvní strany vyjadřuji svůj bezvýhradný souhlas s tím, aby bylo plné znění této smlouvy zveřejněno na

internetových stránkách statutárního města České Budějovice jwww.c—budejovice.cz), s výjimkou

osobních a citlivých údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě,- zveřejněny však budou jméno a

příjmení fyzických osob, jednajících jménem a na účet právnické osoby při uzavření této smlouvy.

14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným "Dodatek ke

smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

14.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, znichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a

objednatei tři vyhotovení.

14.4. Ve smyslu ust. !; 89a zákona č. 99í1963 Sb., občanský soudní řád se smluvní strany dohodly, že místně

příslušným soudem k řešením sporů z této smlouvyje příslušný soud dle sídla objednatele. Rozhodným

právem této smlouvy je právo České republiky.

14.5. V souladu s ustanovením š 46d zákona č. 137f2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, smluvní

strany prohlašují, že technický dozor není osoba propojená s dodavatelem (ve smyslu 5 ?1 a násl. zákona

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění).

14.6. Účastníci prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci dále

prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetli, sjejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují

vlastnoruční podpisy.

14.7. Nedílnou součástí této smlouvy je rozpočet zhotovitele (příloha č. 1).
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