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Smlouva o poskytnutí projektové činnosti 

č. OLP/3184/2019 

„Urbanisticko - architektonický návrh a kompletní projektové a inženýrské práce pro 

akci „Novostavba na Vinici v Semilech pro Služby sociální péče TEREZA, příspěvková 

organizace“ 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstekem 

hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek   

bankovní spojení: Komerční banka a.s.                 

číslo účtu: 19-7964200287/0100            

kontaktní osoby: Ing. Vladimír Koudelka, tel.: 485 226 483, e-mail: vladimir.koudelka@kraj-lbc.cz, 

Ing. Jakub Syrovátka, tel.: 485 226 625, e-mail: jakub.syrovatka@kraj-lbc.cz, 

dále jen „objednatel“ 
 

a  
 

Stempel Tesař architekti s.r.o. 

se sídlem Na Rozdílu 719/26, Praha 6, 160 00   

IČO: 079 53 704 

DIČ: CZ 079 53 704  

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing.arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D., prof. Ing.arch. Ján Stempel 

bankovní spojení: Fio a.s. 

číslo účtu: 2501594395/2010 

evidence: vedená u Městského soudu v Praze spis. zn. C 310448  

kontaktní osoby: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D., email: tesar@stempel.cz, tel: 777 081 580 

prof. Ing. arch. Ján Stempel, email: jan@stempel.cz, tel: 602 222 767   

dále jen „zhotovitel“ 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v 

rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Urbanisticko - architektonický návrh a 

kompletní projektové a inženýrské práce pro akci „Novostavba na Vinici v Semilech pro 

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace“ (dále jen „veřejná zakázka“).    

3. Zhotovitel prohlašuje: 

 že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

 že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

 že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace 

stavebního díla s těmito základními identifikačními údaji:  

 Název: Novostavba na Vinici v Semilech pro Služby sociální péče TEREZA,  

příspěvková organizace,    

 Místo provádění: pozemek p. č. 470 v katastrálním území Semily [747246], Semily,  

kraj Liberecký,   

 Stavebník – investor: objednatel. 

(dále jen „stavba“).  

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 

plnění. 

 

Článek II. 

Specifikace plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout níže popsané 

plnění v dohodnutém rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek. 

2. Zhotovitel se zavazuje: 

a) dopracování urbanisticko - architektonického návrhu stavby v tomto rozsahu: 
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 drobné úpravy dle požadavků objednatele, 

 úpravy dle požadavků architekta města Semily 

 (dále jen „dopracování návrhu stavby“); 

b) zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu projektové dokumentace pro 

společné územní a stavební řízení (dále také jako „dílo“), 

c) obstarat u příslušných správních úřadů všechna povolení nezbytná k provedení 

stavby, 

d) zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně oceněného a 

neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb (dále také jako „dílo“), 

e) poskytovat součinnost při zadávacím řízení v rámci výběru dodavatele stavby 

v tomto rozsahu: 

 aktualizace soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k dokumentaci 

pro provádění stavby před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a 

to nejpozději do 14 dnů od písemné výzvy objednatele, 

 poskytování písemných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

od účastníků ve vztahu k energetickému posudku a k projektové dokumentaci, 

soupisu prací dodávek a služeb a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení 

písemné žádosti, 

 zapracování změn do projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb 

v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to vždy do 

2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele, 

 na výzvu objednatele účast v hodnotící komisi při zadávacím řízení na 

zhotovitele stavby jako její člen s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky s předpokladem maximálně 5 jednání pro každé zadávací řízení, 

objednatel vyzve zhotovitele k účasti na jednání nejméně 3 dny předem, 

 kontrola oceněných soupisů prací, dodávek a služeb doložených v rámci nabídek 

uchazečů zadávacího řízení 

(dále jen „součinnost při zadávacím řízení“), 

f) provést autorský dozor za předpokladu, že bude stavba realizována, v tomto rozsahu: 

 účast na kontrolních dnech - předpoklad 1x týdně po celou dobu realizace stavby 

- na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu 

nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry, 

 účast na kontrolních prohlídkách stavby požadovaných příslušným stavebním 

úřadem, 

 dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením a poskytováním vysvětlení pro plynulost výstavby, 
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 operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi 

provedením stavby a projektovou dokumentací stavby, 

 příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové 

dokumentace, 

 dopracování konstrukcí neobsažených v projektové dokumentace, a to na 

základě požadavku objednatele i zhotovitele stavby, 

 sledování postupu výstavby z hlediska technologických postupů a z hlediska 

časového plánu výstavby 

(dále jen "autorský dozor"). Povinnosti zhotovitele v rámci autorského dozoru 

s výjimkou poslední odrážky se nevztahují na změny vyvolané novými požadavky 

objednatele nad rámec schválené dokumentace, změnou předepsané technologie nebo 

chybou stavby; v takovém případě se bude jednat o vícepráce. 

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli plnění v tomto rozsahu a v této podobě: 

a) projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení: 2x v tištěné 

podobě + 1x ověřená stavebním úřadem a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf 

a *.dwg), všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané a orazítkované 

autorizovanou osobou, 

b) projektovou dokumentace pro provádění stavby: 8x v tištěné podobě a 1x v 

elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), všechny výkresy a dokumentace musí 

být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou, 

c) společné územní rozhodnutí a stavební povolení: 1x originál s vyznačením právní 

moci, 

d) oceněný soupis prací: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu 

*.pdf a *.xls a současně v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.XC4, Excel VZ 

nebo v obdobném výstupu z rozpočtového software), zpracovaný dle Vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr, v platném znění (dále jen "Vyhláška č. 169/2016 Sb."), 

e) neoceněný soupis prací: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu 

*.pdf a *.xls a v elektronické podobě formátu *.esoupis, *.XC4, Excel VZ nebo v 

obdobném výstupu z rozpočtového software), zpracovaný dle Vyhlášky č. 169/2016 

Sb. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění plnění dodržet tyto podmínky: 

a) dílo musí být provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy pro daný typ 

stavby, především v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve 
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znění pozdějších předpisů, dále v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření 

energií, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy a platnými 

a závaznými normami; 

b) dílo musí být v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb.;  

c) při předání projektové dokumentace (ve všech stupních) provede zhotovitel prezentaci 

v sídle objednatele; 

d) všechny dokumenty a výkresy musí být podepsány a orazítkovány autorizovanou osobou 

(včetně soupisu prací, dodávek a služeb); 

e) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být v jednom souboru, 

včetně všech položek stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb, 

nezbytných pro zhotovení stavebního objektu a provozního souboru; 

f) oceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být zpracován dle jednotného ceníku 

stavebních prací v cenové úrovni aktuálního roku, v rozpočtu musí být uveden název 

použitého jednotného ceníku (cenové soustavy); 

g) v oceněném a neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb nesmí být uvedeny soubory a 

komplety; pokud budou použity vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 

soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění; součástí 

položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou 

uvedeny v cenové soustavě; Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než 

jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit; 

h) neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být ošetřen proti možnému přepsání, 

odemčeny můžou být pouze buňky, které je uchazeč povinen vyplnit a soupis musí 

obsahovat vzorce pro výpočet konečné ceny bez DPH i s DPH (dle platných daňových 

předpisů). 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude podkladem pro výběr dodavatele stavby v rámci 

zadávacího řízení a musí být zpracováno v takové kvalitě a odpovídajícím provedení, aby 

mohlo být jako takový podklad bez dalšího využito. 

      

Článek III. 

Kontrola provádění plnění a konzultace 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění plnění objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost.  

2. Za účelem kontroly provádění díla bude zhotovitel s objednatelem průběžně konzultovat 

přípravy projektové dokumentace (ve všech stupních). Objednatel je oprávněn při 

konzultacích dávat připomínky či požadavky na doplnění. Zhotovitel se zavazuje zapracovat 

všechny požadavky objednatele vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v 

rozporu s platnými právními předpisy; zhotovitel je povinen na to objednatele upozornit, 

jestliže mohl tento rozpor s platnými právními předpisy zjistit při vynaložení odborné péče.  

3. Konzultace budou probíhat v místě sídla objednatele, a to minimálně 3 x v průběhu plnění 
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díla, pokud objednatel písemně zhotoviteli nesdělí, že na provedení některé konzultace 

netrvá. Konkrétní termíny koordinačních schůzek určí vždy objednatel s tím, že termín 

konání konzultace musí oznámit zhotoviteli vždy nejméně 1 týden před jejím konáním.   

4. O proběhlé konzultaci bude proveden písemný zápis, který bude obsahovat zejména: 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 datum konzultace, 

 stručné shrnutí předmětu projednávání, 

 případné připomínky či návrhy na doplnění ze strany objednatele podle odstavce 2, nebo 

požadavky objednatele, aby zhotovitel zajistil nápravu podle odstavce 5, 

 jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy.    

5. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může 

objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl plnění řádným způsobem.  

 

Článek IV. 

Čas a místo splnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech: 

a) dopracování urbanisticko - architektonického návrhu stavby: nejpozději do 4 týdnů od 

nabytí účinnosti této smlouvy, 

b) předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení: nejpozději 

do 14 týdnů od výzvy objednatele, 

c) obstarání všech pravomocných povolení nezbytných k provedení stavby: nejpozději do 

150 dnů od předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, 

d) předání projektové dokumentace pro provádění stavby: nejpozději do 12 týdnů od 

vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (s nabytím právní 

moci), 

e) předání oceněného soupisu prací, dodávek a služeb (k projektové dokumentaci pro 

provádění stavby): nejpozději do 4 týdnů od předání projektové dokumentace pro 

provádění stavby, 

f) předání neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb (k projektové dokumentaci pro 

provádění stavby): nejpozději do 4 týdnů od předání projektové dokumentace pro 

provádění stavby, 

g) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení do 

výběru zhotovitele stavby, 

h) provedení autorského dozoru: po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i 

v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.  

2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 

2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla 
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připadne na poslední den lhůty.  

3. Místem splnění je sídlo objednatele a místo realizace stavby. 

4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. 

k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. 

 

Článek V. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli 

v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.  

2. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména: 

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ, 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 rozsah a předmět plnění,  

 čas a místo předání díla,  

 jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,  

 oznámení objednatele dle odst. 4, pokud objednatel provede prohlídku díla přímo při 

jeho předání. 

3. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla. 

4. Objednatel se zavazuje provést prohlídku předaného díla nejpozději do 20 pracovních dnů 

ode dne jeho předání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případné výhrady k předanému dílu. 

Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady 

neoznámí, má se za to, že objednatel dílo akceptuje bez výhrad a že dílo převzal. Tato 

skutečnost se však nikterak nedotýká možnosti uplatnění vad skrytých, které se projeví až 

později a objednatel je nemohl při běžné péči a jeho odbornosti v uvedené lhůtě rozpoznat. 

Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat 

k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, 

oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že 

objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí 

zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal. 

Nepřevzaté dílo vrátí objednatel zpět zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-

li se smluvní strany jinak. 

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, pokud zhotovitel nevyzve 

objednatele k převzetí díla včas dle článku IV. této smlouvy.  

6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 
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které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.  

7. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. této 

smlouvy.  

8. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

 

Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení 

plnění potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v souladu s podklady k veřejné 

zakázce a dalšími podklady, které obdrží od objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 

plnění odpovídalo požadavkům objednatele, obecně platným právním předpisům ČR 

(zejména vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, v platném znění), ve smlouvě uvedeným dokumentům a 

příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. 

Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost díla a za soulad rozpočtu a výkazu výměr 

s výkresovou částí díla a nese plnou odpovědnost za případné důsledky vad díla, včetně 

způsobených víceprací při realizaci stavby či vzniklou následnou škodu.  

2. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost 

objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů.  

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 

způsobem dle požadavku objednatele. 

4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

objednateli mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí objednateli potřebu uskutečnění 

právního jednání. K tomu mu objednatel vystaví plnou moc. 

6. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat objednateli 

všechny věci, které za něho převzal nebo obstaral v rámci plnění dle této smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje podat objednateli zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o to 

objednatel požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku objednatele. 

8. Plnění může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám.  

9. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti s 

pojistným plněním ve výši nejméně 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na 

pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci 

pojištění ve lhůtě stanovené objednatelem.  
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10. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění této 

smlouvy. Objednatel je zejména povinen předat zhotoviteli podklady nutné pro provedení 

díla a umožnit zhotoviteli přístup do příslušných prostor. Zhotovitel se zavazuje podklady 

předané objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání díla je zhotovitel 

povinen podklady neprodleně vrátit objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

 

Článek VII. 

Cena za plnění a platební podmínky 

1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši: 

 1.700.000,- Kč (slovy: jedenmilionsedmsettisíc korun českých) bez DPH 

 2.057.000,- Kč (slovy: dvamilionypadesátsedmtisíc korun českých) včetně DPH 

2. Podrobný rozpis ceny za plnění:  

a) cena za dopracování urbanisticko - architektonického návrhu stavby:  

− 350.000,- Kč (slovy: třistapadesáttisíc korun českých) bez DPH, 

− 423.500,- Kč (slovy: čtyřistadvacettřitisícpětset korun českých) včetně DPH, 

b) cena za zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení: 

− 480.000,- Kč (slovy: čtyřistaosmdesáttisíc korun českých) bez DPH, 

− 580.800,- Kč (slovy: pětsetosmdesáttisícosmset korun českých) včetně DPH, 

c) cena za obstarání všech příslušných pravomocných povolení zahrnující také výdaje spojené 

s úhradou všech správních poplatků: 

− 45.000,- Kč (slovy: čtyřicetpěttisíc korun českých) bez DPH, 

− 54.450,- Kč (slovy: padesátčtyřitisícčtyřistapadesát korun českých) včetně DPH, 

d) cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (včetně neoceněného a 

oceněného soupisu prací, dodávek a služeb): 

− 700.000,- Kč (slovy: sedmsettisíc korun českých) bez DPH, 

− 847.000,- Kč (slovy: osmsetčtyčicetsedmtisíc korun českých) včetně DPH, 

e) cena za součinnost při zadávacím řízení: 

− 25.000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých) bez DPH, 

− 30.250,- Kč (slovy: třicettisícdvěstěpadesát korun českých) včetně DPH, 

f) cena za provedení autorského dozoru: 

− 100.000.,- Kč (slovy: stotisíc korun českých) bez DPH, 

− 121.000,- Kč (slovy: stodvacetjednatisíc korun českých) včetně DPH.  

3. Cena dle odst. 1 a 2 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.  

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za plnění takto:  

 cenu za dopracování urbanisticko - architektonického návrhu stavby po jejím předání 
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za předpokladu, že podle článku V. této smlouvy je dopracování návrhu stavby 

akceptováno objednatelem bez výhrad, 

 cenu za zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení 

po jejím předání za předpokladu, že podle článku V. této smlouvy je dílo akceptováno 

objednatelem bez výhrad, 

 cenu za obstarání všech pravomocných povolení po jejich předání, 

 cenu za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (včetně 

neoceněného a oceněného soupis prací, dodávek a služeb) po předání díla za 

předpokladu, že podle článku V. této smlouvy je dílo akceptováno objednatelem bez 

výhrad, 

 cenu za součinnost při zadávacím řízení po splnění této součinnosti, 

 cenu za provedení autorského dozoru po splnění všech závazků a po předání 

kolaudačního souhlasu a veškerých dokladů souvisejících s činností autorského 

dozoru zhotoviteli.  

5. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura 

bude vystavena ve dvou originálních vyhotoveních. 

6. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:  

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

 den uskutečnění plnění, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

7. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci faktura (daňový doklad) obsahovat 

náležitosti dle příslušných právních předpisů. 

8. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti 

dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit 

zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet 

znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).  

9. Dohodnutou cenu za plnění uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která 

obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, 

bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který 

zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.  

10. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k provedení 

stavby, pak mu uhradí objednatel pouze náklady, které zhotovitel v souvislosti s tímto 
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plněním účelně vynaložil. Účelně vynaložené náklady musí zhotovitel objednateli doložit.  

11. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k provedení 

stavby v důsledku porušení svých povinností, pak mu nenáleží ani úhrada jakýchkoli 

nákladů, které v souvislosti s tímto plněním vynaložil. 

 

Článek VIII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Dílem se pro účely odpovědnosti za vady rozumí všechny výstupy zpracované zhotovitelem. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla. 

3. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, a která vyšla najevo kdykoli do skončení realizace stavby.  

4. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne 

doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.  

5. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 

uplatňuje. 

 

Článek IX. 

Vlastnické právo a právo užití 

1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací 

předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou. 

2. Objednatel bude veškeré výstupy vzniklé realizací předmětu této smlouvy užívat za účelem 

provedení stavby včetně výběru dodavatele stavby.  

3. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona  

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel 

veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to 

v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. 

Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a 

převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen 

„licence“). 

4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, 

který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním 

rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena 

na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 

minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za plnění. 
 

Článek X. 
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Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě, že zhotovitel nepředá příslušnou projektovou dokumentaci v dohodnutý čas na 

dohodnutém místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za 

zpracování příslušné projektové dokumentace včetně DPH uvedené v článku VII. odst. 2 

za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady příslušné projektové dokumentace ve 

lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu 

ve výši 0,5 % z ceny za zpracování příslušné projektové dokumentace včetně DPH uvedené 

v článku VII. odst. 2 za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu. 

3. V případě, že zhotovitel nedodrží jakékoli další termíny vyplývající z této smlouvy nebo 

stanovené objednatelem na základě této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část plnění včetně DPH uvedené v článku VII. 

odst. 2 za každý započatý den prodlení. 

4. V případě, že v důsledku vad díla dojde v rámci zadávacího řízení na realizaci stavby 

k prodloužení lhůty pro podání nabídek, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ 

prodloužení. 

5. V případě, že v důsledku vad díla dojde ke zrušení zadávacího řízení na realizaci stavby, 

zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset 

tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ zrušení. 

6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná 

ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

7. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny 

za plnění splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 

včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 

zhotovitele na zaplacení ceny za plnění splatný ihned po jeho vzniku.  

8. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

9. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu vzniklou v důsledku porušení zákona o veřejných zakázkách. Vznikne-li 

škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel 

právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. 

10. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, prohlašuje zhotovitel, že v takovém 

případě nebude považovat pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí 

s tím, aby si ji objednatel započetl proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti 
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jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem. 

 

Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení.  

 

Článek XII. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících 

s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací 

protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, 

je oprávněna oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 

úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

Článek XIII. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

Článek XIV. 
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Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to 

i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem. 

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 2047/19/RK ze dne 5.11.2019.   

     

V Liberci dne 28.11.2019 V Praze dne 19.11.2019    

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Jan Sviták    Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D., 

náměstek hejtmana  jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………….. 

 prof. ing. arch. Ján Stempel 

 jednatel společnosti          


