



MHMPP08E950J

Stejnopis č. 2

Věc: HS č. 4 Chodov - rekonstrukce komunikace a dvora

OBJ/35/03/007946/2019

**OBJEDNATEL:**

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
pracoviště: nám. Franze Kafky 1, 110 01 Praha 1  
zastoupené: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
bankovní účet: 27-5157998/6000  
kontaktní osoba: [REDACTED], vedoucí oddělení ekonomicko-realizačního

**DODAVATEL:**

**Fastav Bau, s.r.o.**

se sídlem: Náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 12000 Praha 2  
zastoupené: Miroslav K... [REDACTED], ředitelem společnosti  
IČO: 27078141  
DIČ: CZ27078141  
bankovní účet: 115 [REDACTED] 00  
kontaktní osoba: Ondřej... [REDACTED], ředitel společnosti  
Kontakt: Tel. [REDACTED]

(dále též „Smluvní strany“)

Handwritten marks and initials at the bottom right corner of the page.

Vážení,

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednáváme stavební práce v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelém a Dodavatelem. Dodavatel tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

### **1. Předmět plnění:**

Předmětem plnění je oprava zpevněné plochy komunikace před objektem hasičské stanice č. 4, Květnového vítězství 2023, Praha 11 - Chodov - realizované ve dvou etapách z důvodu zachování průjezdu hasičské techniky a oprava zpevněného nádvoří hospodářského dvora.

### **2. Cena za předmět plnění:**

2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši 5 167 693 Kč (dle přílohy č.1). Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění, a to zejména náklady na administrativní práce, na telekomunikace a poštovní styk v České republice a čas strávený na cestě za účelem konzultací při zpracování předmětu plnění na území hlavního města Prahy.

2.2. Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. Cena včetně DPH činí 6 252 908,53 Kč.

### **3. Platební podmínky:**

3.1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) průběžně - měsíčně. Faktura musí být vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne splnění předmětu objednávky. Součástí faktury musí být podrobný rozpis konkrétně uskutečněného plnění včetně počtu odpracovaných hodin.

- 3.2. Konečná faktura bude vystavena po předání předmětu plnění (viz čl. 4.2.) (na základě „Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění“). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí předmětu plnění.
- 3.3. Faktura bude vystavena na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví objednávky.
- 3.4. Faktura bude doručena na adresu pracoviště Objednatele uvedenou v záhlaví objednávky.
- 3.5. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 60 dnů.
- 3.6. Vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto údaje:
  - a) označení Objednatele a Dodavatele, jejich sídla, jejich IČO a DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, včetně spisové značky,
  - b) předmět a číslo objednávky,
  - c) číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plnění a fakturovanou částku,
  - d) základ daně (DPH), sazbu daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.
- 3.7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 60 dnů.
- 3.8. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný v této objednávce. Ke splnění závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele.

#### **4. Stanovený termín a místo plnění:**

- 4.1. Dodavatel je povinen oznámit Objednateli přesné datum zahájení provádění předmětu plnění (dále jen „Datum zahájení prací“) nejpozději do 1 měsíce po uzavření této objednávky. Dodavatel je povinen začít s prováděním předmětu plnění do 3 dnů po datu zahájení prací. Termín plnění je stanoven do 4 měsíců, dle předloženého harmonogramu (dle přílohy č. 2).

4.2. Předmět plnění podle této objednávky je Dodavatel povinen předat k rukám Ing. Jar. [REDACTED] A včetně předávacího protokolu na adresu nám. Franze Kafky 1, 110 01 Praha 1 a to nejpozději do 5ti dnů od dokončení díla.

#### 5. Smluvní sankce:

- 5.1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle článku 1. této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % (výši stanovit přiměřeně k povaze předmětu plnění) z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v článku 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti.
- 5.2. Při porušení povinnosti Dodavatele zahájit provádění předmětu plnění podle článku 4.1 objednávky je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH dle čl. 2. objednávky, nejméně však 1.000,-Kč (přiměřeně k předmětu plnění) včetně DPH za každý započatý den trvání prodlení.
- 5.3. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručení.
- 5.4. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.
- 5.5. Zaplacením smluvních pokut dle této Objednávky není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.

#### 6. Další podmínky:

- 6.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.
- 6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 6.3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
- 6.4. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této

objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

- 6.5. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.
- 6.6. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.
- 6.7. Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.
- 6.8. Tato objednávka je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a jeden Dodavatel.
- 6.9. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Smluvními stranami.

## **8. Lhůta k akceptaci objednávky**


Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli nejpozději do 5 dnů od doručení, jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká.

### **Přílohy:**

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Harmonogram

### **Za Objednatele:**

V Praze dne 01-11-2019

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Jan Rak  
ředitel odboru hospodaření s majetkem

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

**Za Dodavatele:**

V Praze dne

*S. J. K. S.*




Mic  
jednatel společnosti

Příloha č. 1

### Položkový rozpočet stavby

Stavba: **015\_51-2019 HS č.4 Chodov - Rekonstrukce komunikace a dvora**

Zhotovitel:



IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	5 167 993,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 085 215,53 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK
<b>Cena celkem:</b>		<b>6 252 908,53 czk</b>

v Praze

dne

22. 10. 2019



Za objednatele

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		5 167 693,00	0,00	5 167 693,00
1	HS č.4 Chodov - Rekonstrukce komunikace a dvora	5 167 693,00	0,00	5 167 693,00
1	HS č.4 Chodov - Rekonstrukce komunikace a dvora	5 167 693,00	0,00	5 167 693,00



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hodnota
51	Komunikace dvůr 300m2	HSV	958 403,00	0,00000
52	Komunikace do ulice plocha 600m2 - I a II etapa	HSV	3 096 426,00	0,00000
99	Přesun hrot	HSV	616 800,00	0,00000
720	Zdravotechnická instalace	PSV	184 464,00	0,00000
VRN	Vedlejší náklady	VM	317 800,00	0,00000
			<b>5 167 693,00</b>	<b>0,00000</b>

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 51 Komunikace dvůr 300m2</b>					
1	113151114	Fréz.živč. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5cm	m2	250,00000	105 000,00
2	919735112	Řezání stávajícího živčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	22,00000	4 400,00
3	111152121	Bourání bet. obrobky chodníkové do bet. lože	m'	15,00000	7 350,00
4	564821112	Podklad ze šetrkodité ŠD 18-32mm tl. 150mm	m2	50,00000	13 500,00
5	564871111	Podklad ze šetrkodité ŠOB tl. 150mm	m2	50,00000	14 450,00
6	5721237	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M21,0 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACP	M2	75,00	3 750,00
7	5722137	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M20,5 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACO	M2	65,00	19 500,00
8	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	300,00000	237 000,00
9	577145111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	300,00000	255 000,00
10	5891011	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM napojení na navazující úseky stávajících komunikací	m'	22,00000	5 500,00
11	711152121	D+M bet.obrobky chodníkové Best Linea 1 25/8/50 cm do bet. lože	m'	15,00000	27 300,00
12	913107630R00	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.drocné tl. do 30 cm	m2	50,00000	15 750,00
13	913108410R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. do 10 cm	m2	50,00000	25 250,00
14	979081111	Odvaz sub a vrbour. hmot na skládku do 1 km	t	71,50000	17 875,00
15	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 144,00000	99 528,00
16	979990112	Poplatek za skládku sub-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	71,50000	107 250,00
<b>Celkem za: 51 Komunikace dvůr 300m2</b>					<b>958 403,00</b>

<b>Díl: 52 Komunikace do ulice plocha 600m2 - I a II etapa</b>					
17	919735112	Řezání stávajícího živčného krytu tl. 5 - 10 cm	m	75,00000	15 000,00
18	564821112	Podklad ze šetrkodité ŠD 18-32mm tl. 150mm	m2	600,00000	182 000,00
19	5721237	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M21,0 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACP	M2	75,00	45 000,00
20	5722137	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M20,5 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACO	M2	600,00000	39 000,00
21	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	600,00000	474 000,00
22	577145111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	600,00000	510 000,00
23	5891011	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM napojení na navazující úseky stávajících komunikací	m'	45,00000	11 250,00
24	913107630R00	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.drocné tl. do 30 cm	m2	600,00000	180 000,00
25	913108410R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. do 10 cm	m2	600,00000	303 000,00
26	979081111	Odvaz sub a vrbour. hmot na skládku do 1 km	t	528,00000	132 000,00
27	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8 448,00000	734 976,00
28	979990112	Poplatek za skládku sub-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	211,20000	316 600,00
29	979990131	Poplatek za skládku sub-vykopku	t	316,80000	158 400,00
<b>Celkem za: 52 Komunikace do ulice plocha 600m2 - I a II etapa</b>					<b>3 090 426,00</b>

<b>Díl: 99 Přesun hmot</b>					
30	999281211	Přesun hmot dle I a II etapy (musí být zachován pájezd techniky HZS)	t	921,00000	368 400,00
31	999281212	Přesun hmot vnitřostaveništní	t	621,00000	248 400,00
<b>Celkem za: 99 Přesun hmot</b>					<b>616 800,00</b>

<b>Díl: 720 Zdravotechnická instalace</b>					
32	899522	OBETONOVANÍ z betonu C12/B15 (B15) ul. vpusti	M3	2,00000	14 000,00
33	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	4,00000	2 800,00
34	95189712	VPUSTI kanalizační s napojením odtoku do kanalizace - výšková úprava	ks	4,00000	34 000,00
35	953112487	Demontáž a opětovná montáž stávající kanalizační vpusti	kpl	8,00000	120 000,00
36	998721202	Přesun hmot	%	1 708,00000	13 664,00
<b>Celkem za: 720 Zdravotechnické instalace</b>					<b>184 464,00</b>

<b>Díl: VRN Vedlejší náklady</b>					
37	VRN117	Opakovaný přesun techniky dle etapizace	kpl	1,00000	43 000,00
38	VRN118	Opakovaný přesun pracovních kapacit dle etapizace	kpl	1,00000	32 000,00
39	VRN817	Přihledné oplození v.2,00 m	m2	352,00000	105 600,00
40	VRN861	Náklady na energii	més	3,00000	30 000,00

Pok.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
41	VRN871	ZS - buřka, ložata	den	90,00000	500,00	45 000,00
42	VRN911	Koordináční činnosti, dopravní značení	kpl	2,00000	31 000,00	62 000,00
Celkem za: VRN						317 600,00

### ČASOVÝ HARMONOGRAM

Název akce: HS č. 4 Chodov - rekonstrukce komunikace a dvora

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Dvůr</b>																
Řezání, frézování																
Odvodnění																
Podkladní vrstvy																
Obruby																
Kryt																
<b>Manipulační plocha - 2. etapy</b>																
Řezání, frézování																
Odvodnění																
Podkladní vrstvy																
Kryt																
Frézování																
Odvodnění																
Podkladní vrstvy																
Kryt																
<b>Poznámka</b>	<p>1. Není zohledněno nutné přerušení prací z důvodu dodržení technologických postupů - např. nízké teploty</p> <p>2. Přesný datum zahájení musí být přizpůsoben provozu obalovny.</p> <p>3. HMG nezohledňuje čas na přípravu DIO.</p>															

Příloha č. 2

