

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi níže uvedenými smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno,
se sídlem Dominikánské nám. I, 602 00 Brno,
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,
č. účtu: 111 211 222/0800,
- ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru
životního prostředí MMB,
- ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Květoslava Houzarová, referent Odboru
životního prostředí MMB,

(dále jen „objednatel“)

2. JIRMAL, spol. s r. o.,
se sídlem Veveří 365/46, Brno 602 00,
zastoupená [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] jednatelem společnosti
IČO: 27732941
DIČ: CZ27732941
bankovní spojení: 115-79409902347/100, KB Brno, nám. Svobody 21
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka
55378,

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele, za podmínek níže uvedených, dílo, spočívající v provedení prací - opravy povrchu SSO Veveří.
2. Popis realizovaných prací:
 - odstranění stávajícího povrchu (kamenivo, beton, živичný podklad),
 - úprava podkladu pro novou pokládku panelů - vyrovnaní podkladu, zásyp hrubým drceným kamenivem, zhutnění,
 - nakládka a odvoz silničních panelů z areálu spol. SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, do místa zakázky,
 - osazení dovezených silničních panelů do připraveného podkladu včetně napojení na stávající povrch,
 - vyplnění spár mezi silničními panely betonovou směsí,
 - přesun materiálu a odpadu v rámci staveniště (odvoz a likvidaci suti a vybouraných hmot zajistí objednatel),
3. Specifikace použitých stavebních materiálů a prací (včetně kubatur, objemů a kusů) je uvedena v příloze č. 1 „Výkaz výměr SSO Veveří“.

4. Dílo bude provedeno v souladu s předmětem zakázky, jak je specifikované v této smlouvě, v příloze č. 1 „Výkaz výměr SSO Veveří“ a v příloze č. 2 „Nabídka - Oprava povrchu SSO Veveří“ této smlouvy.
5. Výzva byla zhotoviteli doručena společně s návrhem této smlouvy a zhotovitel prohlašuje, že je s obsahem předmětu zakázky, jak je specifikován ve Výzvě, plně seznámen.
6. Zhotovitel obstará vše potřebné k provedení díla, včetně řádného výběru subdodavatelů, bude-li jich ke zhotovení díla třeba. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v odpovídající kvalitě a v souladu s předmětem díla dle odst. 2. tohoto článku smlouvy o dílo.
7. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu.

III.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit v souladu s touto smlouvou bez vad a nedodělků nejpozději do 8. prosince 2019, kdy musí být dílo zhotoveno.
2. V případě zpoždění zhotovení díla upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.
3. Objednatel se zavazuje dílo dle čl. II této smlouvy, jež bude provedeno v dohodnuté kvalitě a v souladu s Přílohou č. 1, převzít postupem uvedeným v odst. 4 tohoto článku.
4. Zhotovitel dokončení díla, které je předmětem smlouvy, oznámí písemně, nejpozději 5 pracovních dní předem, objednateli. Strany smlouvy dohodnou harmonogram přejímky a na základě dohody objednatel svolá předávací řízení. Objednatel a zhotovitel následně uskuteční místní prohlídku zhotoveného díla. Objednatel zhotovené dílo převezme formou zápisu o předání a převzetí díla. Dílo neúplné nebo dílo se zjevnými vadami či nedodělkami není objednatel před jejich odstraněním povinen převzít a do odstranění vad a nedodělků se dílo nepovažuje za dokončené.
5. Závazek zřízený touto smlouvou může být smluvními stranami písemně vypovězen s jednatýdenní výpovědní lhůtou, která počne běžet prvním dnem týdne následujícího po týdnu, v němž bude výpověď doručena druhé straně smlouvy.
6. Bezodkladně po doručení výpovědi je zhotovitel povinen zařídit vše, co nesnese odkladu a sdělit objednateli veškerá další opatření, která je třeba učinit k zabránění vzniku případných škod na straně objednatele

IV.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo, v souladu a v rozsahu stanoveném v příl. č. 1 „Výkaz výměr SSO Veveří“ a v příl. č. 2 „Nabídka - Oprava povrchu SSO Veveří“ této smlouvy.
2. Zhotovitel má povinnost přehledně evidovat všechny doklady potřebné pro fakturaci zhotoveného díla, související se závazky plynoucími z této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn svěřit zhotovení díla či části díla třetí osobě. Za její činnost však odpovídá objednateli tak, jako by ji vykonával sám.
4. Zhotovitel je oprávněn pro objednatele vymáhat peněžitá plnění za případně vzniklé škody.

V.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel má právo i povinnost provádět průběžně kontrolu zhotoveného díla.
2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost nezbytnou ke splnění jeho závazků a v případě potřeby mu udělí plnou moc k jednání svým jménem v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

VI.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla podle této smlouvy (dále jen „cena“) je stanovena na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku a činí:
bez DPH 192.284,- Kč
DPH 21% 40.380,- Kč
celkem 232.664,- Kč
2. Cena kryje veškeré náklady spojené se zhotovením díla podle této smlouvy. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla včetně jejich ocenění musí být před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. Teprve po písemném souhlasu objednatele může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla včetně jejich ocenění, budou v případě jejich odsouhlasení objednatelem, promítnuty do dodatku této smlouvy.
3. Dojde-li k zániku závazku před dokončením díla, má zhotovitel právo na výplatu přiměřené části ceny dle odst. 1 a 2 tohoto článku.
4. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury - daňového dokladu, který vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v § 29 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
5. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje.
6. Splatnost daňového dokladu činí 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s termínem zhotovení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za každý den prodlení. Na toto ujednání nemá vliv splnění ustanovení čl. III odst. 2 této smlouvy.
2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě neodstranění případných vad specifikovaných v zápise o předání a převzetí díla v dohodnuté lhůtě, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
4. Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana za podmínek zde uvedených. Možnost odstoupení od smlouvy je v souladu s čl. III. odst. 5 a 6 této smlouvy.
2. Smlouva může být ukončena v případě hrubého porušení při plnění předmětu této smlouvy druhou smluvní stranou, a to kdykoliv v průběhu jejího trvání, bez výpovědní lhůty.
3. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu zhotovení díla delší než 30 dnů;
 - nesplnění předmětu smlouvy dle Přílohy č. 1 a 2


4. Pokud před dokončením díla dojde k výpovědi či odstoupení od smlouvy a zároveň již bylo započato s plněním, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisu provedených prací (provedeného díla). Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými pověřenými zástupci obou smluvních stran. Změna jinou formou než písemnou je stranami výslovně vyloučena dle § 564 občanského zákoníku. Dodatky nesmí být v rozporu s obsahem smlouvy a jejími základními podstatnými náležitostmi.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Statutární město Brno zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. Komunikace smluvních stran může probíhat prostřednictvím elektronické pošty, popřípadě osobně nebo telefonicky s následným potvrzením dohody prostřednictvím elektronické pošty. Takto dohodnutými skutečnostmi budou obě smluvní strany plně vázány. Toto ustanovení se nevztahuje na ujednání uvedená v čl. III. odst. 5, čl. VI. odst. 4 a čl. VIII. odst. 1 této smlouvy.

V Brně dne: 19. 11. 2019




Za objednatele:

Ing. Martin Vaněček

vedoucí Odboru životního prostředí MMB



V Brně dne: 18. 11. 2019



Za zhotovitele:


jednatel společnosti



Příloha č. 1 – výkaz výměr SSO Veverí

Příloha č. 2 – nabídka - Oprava povrchu SSO Veverí

Výkaz výměr

Stavba :	Oprava povrchu SSO Veveří	
Objekt :	Sběrné středisko odpadů Veveří	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce						
1	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 200 mm ručně	m2	50,000		
2	113107136	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm ručně	m2	50,000		
		" stávající betonové panely v areálu Veveří " 10,0*5,0		50,000		
3	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	6,000		
		" úprava ukončení asfaltové plochy v areálu Veveří " 12,0*0,5		6,000		
4	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	33,000		
		" pro rozšíření plochy panelů " 10,0*(4,0+7,0)*0,30		33,000		
5	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	3,600		
		" odkop kolem panelů v areálu Veveří pro jejich vybourání "				
		(10,0+5,0*2)*0,6*0,3		3,600		
6	162701105R	Odvoz a ukládka výkopku - zabezpečí investor na vlastní náklady	m3	33,000		
7	17410110R	Zásyp rýh sypaninou ruční se zhutněním	m3	3,600		
		" zpětné dosypání kolem nově osazených panelů " 3,6		3,600		

5 Komunikace pozemní						
8	564730111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100-150 mm včetně uhuštění	m2	120,000		
		" úprava podkladu pro novou pokládku panelů " 120		120,000		
9	581124115R	Doplnění betonové plochy tl. do 150 mm	m2	6,000		
		" doplnění napojení ploch po vybouraném asfaltu " 6,0		6,000		
10	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva	m2	120,000		
		" oprava úložné plochy v areálu Veveří 18 ks 3,0x2,0 m " 18*3,0*2,0		108,000		
		" doplnění plochy na souvislý celek z panelů 3,0x1,0 m, 4 ks " 4*3,0*1,0		12,000		
		Součet		120,000		
11	59381007S	panel silniční 300x200x18 cm - stávající dovezený z areálu investora	kus	18,000		
12	59381008S	panel silniční 300x100x18 cm - stávající dovezený z areálu investora	kus	4,000		
13	599441115	Vyplnění spár mezi silničními dílci betonovou směsí	m	84,000		
		" mezi nově usazenými panely " 12,0*3+9,0+3,0*3+10,0*3		84,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
14	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,000		
		" úprava ukončení asfaltové plochy v areálu Veveří " 12,0		12,000		
15	966050R1	Nakládání silničních panelů jeřábem	kus	15,000		
16	966050R4	Doprava silničních panelů vozidlem s ložnou plochou, nosnost 11t včetně přejezdu vozidla z garáže a zpět	kpl	5,000		
		" ze současného uložště ve spalovně do areálu Veveří " 5		5,000		

997 Přesun sutě						
17	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ručně	t	17,820		
18	997013211R	Odvoz a likvidace suti, vybouraných hmot - zabezpečí investor na vlastní náklady	t	17,820		
998 Přesun hmot						
19	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	26,400		

Celkem

CENOVÁ NABÍDKA NA AKCI

„Oprava povrchu SSO Veveří“

Obsah cenové nabídky

1. Krycí list nabídky
2. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů
 - Výpis z obchodního rejstříku
 - Výpis z živnostenského rejstříku (provádění staveb, jejich změn a odstraňování)
3. Rozpočet – oceněný výkaz výměr

Krycí list nabídky

Oprava povrchu SSO Veverří

Cenová nabídka:

Uchazeč, obchodní firma: **JIRMAL, spol. s r.o.**
Sídlo: **Veveří 46, 602 00 Brno**
Právní forma: **Společnost s ručením omezeným**
IČ: **27732941** DIČ: **CZ27732941**
Statutární zástupce: **██████████** jednatel
Kontaktní údaje: **telefon: ██████████** E-mail: **██████████@jirmal.cz**

Druh ceny	Cena v Kč bez DPH	Hodnota DPH v Kč (21%)	Cena v Kč včetně DPH (21%)
Cena celkem	192.284,-	40.380,-	232.664,-

Nabídková cena je maximální, obsahuje veškeré náklady na provedení veřejné zakázky v místě a daném čase plnění.


Nabídková cena je konečná za výkon předmětu plnění veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami, nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky

Záruka za dílo: 36 měsíců od předání

Platnost cenové nabídky (měsíc/rok): 12/2019

Termín realizace: zahájení 11/2019 dokončení do: 8.12.2019

V Brně dne 7.11.2019



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Opravy sběrných míst

JKSO

Název objektu

Sběrné místo Veveří - oprava betonové plochy a přesun panelů

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

07.11.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	36 592,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	155 691,70	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		192 283,70	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 192 284,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	192 284,00	40 380,00

Cena s DPH 232 664,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy sběrných míst

Objekt: Sběrné místo Veverí - oprava betonové plochy a přesun panelů

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

192 283,70

1 Zemní práce

61 071,60

1	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 200 mm ručně	m2	60,000	220,00	13 200,00
2	113107136	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm ručně	m2	60,000	590,00	35 400,00
		" stávající betonové panely v areálu Veverí " 10,0*5,0		50,000		
		" rozšíření plochy " 10,0*1,0		10,000		
		Součet		60,000		
3	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	6,000	245,00	1 470,00
		" úprava ukončení asfaltové plochy v areálu Veverí " 12,0*0,5		6,000		
4	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	5,760	1 300,00	7 488,00
		" odkop kolem panelů v areálu Veverí pro jejich vybourání " (10,0+5,0+1,0)*2*0,6*0,3		5,760		
5	17410110R	Zásyp rýh sypaninou ruční se ztuhnutím	m3	5,760	610,00	3 513,60
		" zpětné dosypání kolem nově osazených panelů " 5,76		5,760		

5 Komunikace pozemní

36 470,00

6	564730111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100-150 mm včetně uhuštění	m2	60,000	280,00	16 800,00
		" úprava podkladu pro novou pokládku panelů " 60,0		60,000		
7	581124115R	Doplnění betonové plochy tl. do 150 mm	m2	6,000	980,00	5 880,00
		" doplnění napojení ploch po vybouraném asfaltu " 6,0		6,000		
8	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva	m2	60,000	210,00	12 600,00
		" oprava úložné plochy v areálu Veverí 10 ks 3,0x2,0 m " 10*3,0*2,0		60,000		
9	59381007S	panel silniční 300x200x18 cm - stávající dovezený ze areálu investora	kus	10,000	0,00	0,00
10	599441115	Vyplnění spár mezi silničními dílci betonovou směsí	m	34,000	35,00	1 190,00
		" mezi nově usazenými panely " 6,0*4+10,0		34,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

56 155,00

11	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,000	142,00	1 704,00
		" úprava ukončení asfaltové plochy v areálu Veverí " 12,0		12,000		
12	966050R1	Nakládání silničních panelů jeřábem	kus	44,000	324,00	14 256,00
		" pro odvoz z areálu spalovny " 11+18+15		44,000		
13	966050R2	Vyložení silničních panelů jeřábem	kus	34,000	310,00	10 540,00
		" v areálu na ul Košuličova " 44		44,000		
		" odpočet vykládky v areálu Veverí " -10		-10,000		
		Součet		34,000		
14	966050R3	Doprava silničních panelů vozidlem s ložnou plochou, nosnost 11t včetně přejezdu vozidla z garáže a zpět	kpl	5,000	3 615,00	18 075,00
		" ze současného uložště ve spalovně do areálu na ul Košuličova 85t/11= " 8		8,000		
		" odpočet dopravy do areálu Veverí " -3		-3,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Součet

5,000

15	966050R4	Doprava silničních panelů vozidlem s ložnou plochou, nosnost 11t včetně přejezdu vozidla z garáží a zpět	kpl	3,000	3 860,00	11 580,00
----	----------	--	-----	-------	----------	-----------

" ze současného uložistiště ve spalovně do areálu Veverí
10x2,7 t/11= " 3

3,000

997

Přesun sutě

35 019,60

16	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ručně	t	21,120	390,00	8 236,80
17	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,120	240,00	5 068,80
18	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	422,400	15,00	6 336,00
19	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	19,800	720,00	14 256,00

" beton z vybouraných panelů " 19,8

19,800

20	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,320	850,00	1 122,00
----	-----------	---	---	-------	--------	----------

" asfalt s příměsemi " 1,32

1,320

998

Přesun hmot

3 567,50

21	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným na vzdálenost do 50 m	t	14,270	250,00	3 567,50
----	-----------	---	---	--------	--------	----------

Celkem

192 283,70

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 55378

Datum vzniku a zápisu:	15. června 2007
Spisová značka:	C 55378 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	JIRMAL, spol. s r.o.
Sídlo:	Veveří 365/46, Veverí, 602 00 Brno
Identifikační číslo:	277 32 941
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	██████████ dat. nar. ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ Den vzniku funkce: 14. listopadu 2013
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel.
Společníci:	
Společník:	██████████ dat. nar. ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: sto procent Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Počet členů statutárního orgánu: 1 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Platnost k 07.11.2019 14:41:29

Jméno a příjmení: [REDACTED] (2)
Vznik funkce: 14.11.2013

Jméno a příjmení: [REDACTED] (1)

Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti:	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnosti:	Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:	15.06.2007
Doba platnosti oprávnění:	na dobu neurčitou

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **22.04.2015**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **██████████ (1)**

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **04.10.2019**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **██████████ (2)**

ZVW 2.8 WEB 0041/032

1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa: **Veveří 365/46, 602 00, Brno - Veverí**

Identifikační číslo provozovny: **1010267132**

Zahájení provozování dne: **22.04.2015**

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Adresa: **Veveří 365/46, 602 00, Brno - Veverí**

Identifikační číslo provozovny: **1010267132**

Zahájení provozování dne: **22.04.2015**

Obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Adresa: **Veveří 365/46, 602 00, Brno - Veverí**

Identifikační číslo provozovny: **1010267132**

Zahájení provozování dne: **22.04.2015**

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: **Veveří 365/46, 602 00, Brno - Veverí**

Identifikační číslo provozovny: **1010267132**

Zahájení provozování dne: **22.04.2015**

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **Veveří 365/46, 602 00, Brno - Veverí**

Identifikační číslo provozovny: **1010267132**

Zahájení provozování dne: **22.04.2015**

Obor činnosti: Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Adresa: **Veveří 365/46, 602 00, Brno - Veverí**

Identifikační číslo provozovny: **1010267132**

Zahájení provozování dne: **22.04.2015**

Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Adresa: **Veveří 365/46, 602 00, Brno - Veverí**

Identifikační číslo provozovny: **1010267132**

Zahájení provozování dne: **22.04.2015**

3. Projektová činnost ve výstavbě

Adresa: **Veveří 365/46, 602 00, Brno - Veverí**

Identifikační číslo provozovny: **1010267132**

Zahájení provozování dne: **22.04.2015**

4. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Adresa: **Veveří 365/46, 602 00, Brno - Veverí**

Identifikační číslo provozovny: **1010267132**

Zahájení provozování dne: **04.10.2019**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: [redacted] (1)

Datum narození: [redacted]

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: [redacted] (2)

Datum narození: [redacted]

Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Brna**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.