



S00JP019R4FQ

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01
jehož jménem jedná Ing. et. Ing. Jiří Korec, primátor
zástupce ve věcech smluvních:
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Odpovědný útvar: Odbor městské zeleně MMZ

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

GARTENSTA PLUS s.r.o.

se sídlem Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10-Dubec

jejímž jménem jedná: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 26689472

DIČ: CZ26689472

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87497

Bankovní spojení: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í t u t o

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
číslo smlouvy objednatele: 180 019 0069
č. veřejné zakázky:-----

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem je uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Dodávka a montáž náhradních dílů na herní prvky pro dětská hřiště ve Zlíně č. 300, 427, 437, 39 a 144“ vše v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 26. 9. 2019, která je přílohou č. 1 této smlouvy včetně montáže dle pokynů objednatele. Součástí předmětu smlouvy je dodávka včetně dopravy, výměny a montáže, jak je shora uvedeno.
2. Předmět díla musí být proveden a předán zcela kompletní. Zhotovitel ručí za to, že všechny materiály, výrobky a technologie uvedené v nabídce a použité na realizaci díla dle této smlouvy splňují technické parametry dle platných norem a obecně závazných právních předpisů. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity náhradní materiály nebo výrobky oproti nabídce.

Článek II.

Doba plnění

1. Provádění díla bude zahájeno neprodleně po podpisu smlouvy oběmi smluvními stranami
2. Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději **do 30.4.2020.**
3. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5° C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek, v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušování se prodlužuje doba výstavby v kalendářních dnech. O době přerušování budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlasovány.

Článek III.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle nabídky zhotovitele ze dne 26.9.2019 ve výši:

Cena celkem bez DPH:	198 760,00 Kč
DPH 21 %:	41 739,60 Kč
Cena celkem s DPH:	240 499,60 Kč

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
4. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle nabídky uchazeče a přílohy č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy.
5. DPH bude fakturována dle legislativy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě doručené faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla a po případném odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, tj. takových vad, které nebrání převzetí díla. Splatnost faktury - daňového dokladu činí 30 dní ode dne jeho vystavení.

3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je podepsaný předávací protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy. Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem předání a převzetí díla. Fakturu (daňový doklad) doručí zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek V. **Změny díla**

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele statutární orgán nebo jím zmocněný zástupce, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor investora uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VI. **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou nebo elektronickou poštou k převzetí díla dle čl. I. Předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
2. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla.
3. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
4. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
 - předávací protokol
 - certifikáty výrobků
 - protokoly o shodě
 - protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady

- požadované objednatelem
- záruční listy a návody k užívání v českém jazyce.

Článek VII.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku VIII. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku VIII.

Článek VIII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí.
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.
3. Drobné vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

Článek IX.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací a zabudovaných materiálů je 24 měsíců. Záruka počíná běžet předáním a převzetím díla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Zhotovitel poskytuje tuto záruku na provedené práce a zabudované materiály.
3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
4. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
5. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení Občanského zákoníku.

Článek X.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a předáním), zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu, či nedodělek a každý i započatý den prodlení.
3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
4. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XI.

Úrok z prodlení

1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky.

Článek XII.

Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek zařízení je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel bere na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem smlouvy se stává

subjektem osobních údajů. Správcem osobních údajů se pro tyto účely stává statutární město Zlín, sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín. Poskytnuté osobní údaje budou spravovány po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Zhotovitel může v případě potřeby kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt nalezne na www.zlin.eu -> Jsem občan -> Kontakty a úřední hodiny -> Kontakty -> Kontaktní údaje na pověřence. Podrobné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na www.zlin.eu/gdpr.


5. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním dle čl.XIII. odst.5 smlouvy.
7. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení.
8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Přílohou č. 1 nabídka ze dne 26.9.2019

<p>Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína Datum a číslo jednací: 13.12.2018 č.j. 3/1Z/2018 <i>schválen rozpočet na r. 2019</i> Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína Datum a číslo jednací: 21. 10. 2019, č.j. 83/21R/2019 <i>schválení smlouvy o dílo</i></p>



13.11.



Cenová nabídka na akci: DH č.34 - Zlín

Varianta č.: 1

Datum: čtvrtek 26. září 2019

Číslo výrobku	Název	HIC	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	DPH	Cena včetně DPH
	krytka na sestavě			1				
	šroub na sestavě			1				
	ocelová lana na sestavě - žebřík			1				
	Spica-točidlo, nové ložisko s tyčí			1				
A801045-06	CLIMBING STEP, BLACK- stupátka k sestavě			3				
911275	CHEESE-HEAD SCREW - spojovací materiál			6				
A1007813	krytka			6				
	výměna lanového žebříku na sestavě			1				
	práce-výměna ložiska u točidla Spica			1				
	práce-výměna stupátek na sestavě			3				
	doprava			1				

Dodací termíny: cca 4 - 6 týdnů od objednání

katalogy prvků a technická dokumentace: www.kompan.cz, www.corocord.com

CELKEM	51 440,00 Kč
DPH	10 802,40 Kč
celkem vč. DPH	62 242,40 Kč

Cenová nabídka na akci: Zlín DH č.39

Varianta č.: 1

Datum: čtvrtek 26. září 2019

Číslo výrobku	Název	HIC	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	DPH	Cena včetně DPH
	Spica-točidlo, nové ložisko s tyčí			2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	práce-výměna ložiska u točidla Spica			2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Dodací termíny: cca 4 - 6 týdnů od objednání						CELKEM		27 600,00 Kč
katalog prvků a technická dokumentace: www.kompan.cz , www.corocord.com						DPH		5 796,00 Kč
						celkem vč. DPH		33 396,00 Kč

Cenová nabídka na akci: Zlín DH č.144

Varianta č.: 1
 Datum: čtvrtek 26. září 2019

Číslo výrobku	Název	HIC	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	DPH	Cena včetně DPH
	Spica-točidlo, nové ložisko s tyčí			1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	práce-výměna ložiska u točidla Spica			1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
						CELKEM		13 800,00 Kč
						DPH		2 898,00 Kč
						celkem vč. DPH		16 698,00 Kč

Dodací termíny: cca 4 - 6 týdnů od objednání

katalog prvků a technická dokumentace: www.kompan.cz, www.corocord.com

Cenová nabídka na akci: Zlín DH č.300

Varianta č.: 1
 Datum: čtvrtek 26. září 2019

Číslo výrobku	Název	HIC	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	DPH	Cena včetně DPH
	Spica - točidlo, nové ložisko s tyčí			3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
A801405-06	Spica - nové stupátko			1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	spojovací materiál			1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	práce - výměna ložiska u točidla Spica			3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	práce - výměna stupátka na točidle			1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Dodací termíny: cca 4 - 6 týdnů od objednání						CELKEM		50 270,00 Kč
						DPH		10 556,70 Kč
						celkem vč. DPH		60 826,70 Kč

katalog prvků a technická dokumentace: www.kompan.cz, www.corocard.com

Cenová nabídka na akci: Zlín DH č.427

Varianta č.: 1

Datum: čtvrtek 26. září 2019

Číslo výrobku	Název	HTC	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	DPH	Cena včetně DPH
	Spica-točidlo, nové ložisko s tyčí			2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	nová ocelová lana na sestavě GXY			1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	výměna ocelových lana			1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	práce-výměna ložiska u točidla Spica			2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Dodací termíny: cca 4 - 6 týdnů od objednání						CELKEM		41 850,00 Kč
						DPH		8 788,50 Kč
						celkem vč. DPH		50 638,50 Kč

katalog prvků a technická dokumentace: www.kompan.cz, www.corocord.com

Cenová nabídka na akci: Zlín DH č.437

Varianta č.: 1

Datum: čtvrtek 26. září 2019

Číslo výrobku	Název	HIC	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	DPH	Cena včetně DPH
	Spica-točidlo, nové ložisko s tyčí			1	[redacted]			
	práce-výměna ložiska u točidla Spica			1	[redacted]			
Dodací termíny: cca 4 - 6 týdnů od objednání						CELKEM		13 800,00 Kč
						DPH		2 898,00 Kč
						celkem vč. DPH		16 698,00 Kč

katalog prvků a technická dokumentace: www.kompan.cz, www.corocord.com