
Smlouva O projektové přípravě
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I.
Smluvní Strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.S.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 O0 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech

číslo Smlouvy objednatele: /Žýflfifýý

Zhotovitel: LB projekt s.r.o.
se sídlem: Mojmírovo náměstí 3105/68, 612 O0 Brno
ıčo: 292 82 747
DIČ; CZ29282747
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 7. 1. 2011 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
69098
zastoupen Ing. Františkem Lazárkem, DiS. -jednatelem Společnosti

číslo Smlouvy zhotovitele:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
v rozsahu dokumentace pro provádění Stavby (PDPS), Součástí je inženýrská činnost (IČ) nutná k
zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení
na uvedenou akci; dále je součástí ocenění výkonu autorského dozoru (AD) při vlastní realizaci akce,
to vše dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné Zakázky malého rozsahu S
názvem „Ulice Houbalova - DSP/PDPS, IČ, AD", vjejímž rámci je tato Smlouva uzavírána (dále jen
,,dílo“).



Předmětem této smlouvy jsou:

i. průzkumy a studie,
ii. zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení s náležitostmi dokumentace pro

provedení Stavby,
iii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání stavebního povolení,
iv. projektová dokumentace pro prováděnístavby,
v. soupis prací.

Předmět plnění této smlouvy bude obsahem žádosti o vydání stavebního povolení. Předmět
plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby Zhotovitelem při zadání
zakázky na stavební práce.

Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu S:

i. obecně závaznými předpisy,
ii. dle §15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon"),
iii. vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve Znění pozdějších předpisů pro stavební

řízení v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., O Stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb Svýkazem výměr,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, pro výběr zhotovitele,

iv. vyhlášky Č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,
ve znění pozdějších předpisů,

v. pisemnými pokyny objednatele,
vi. technickými normami vztahující se kmateriálům a činnostem projektovaným na základě

této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně
ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění dila
S objednatelem.

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ sTAvEBNíı-ıo PovoLENí S NÁLEŽITOSTMI DOKUMENTACE PRO
PROVEDENÍ STAVBY (DSP/PDPS)

DSP/PDPS bude vyhotovena pro účely vydání stavebního povolení spodrobnostmi projektové
dokumentace pro provedeni Stavby.

DSP/PDPS bude dělena na stavební objekty.

V rámci DSP/PDPS budou předány i související dokumenty:

i. průvodní Zpráva,
ii. technické zprávy kjednotlivým stavebním objektům,

iii. průzkumy a studie,
iv. výškopisné a polohopisné zaměření skutečného stavu,
v. záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování

výsledků zeměměřičských činností dle zákona Č. 200/1994 Sb., O zeměměřictví a o
změně a doplnění některých zákonů souvisejících S jeho zavedením, ve znění
pozdějších předpisů,

vi. podklady pro vynětí ze ZPF a PUPFL, pokud to vyplyne ze záborového elaborátu,
vii. plán organizace výstavby.

Zhotovitel je povinen vDSP/PDPS jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby
podrobnost dokumentace umožňovala vypracovat Soupis prací.



10.

11.

12.

13.

14.

Projektová dokumentace DSP bude obsahovat Situaci dopravního Značení odsouhlasenou
oddělením dopravních inženýrů Městského ředitelství Policie České republiky Brno. V případě, že
nebude prokazatelně možné tuto odsouhlasenou situaci k datu odevzdání projektové
dokumentace DSP dodat, bude předána objednateli V průběhu realizace stavebních prací V rámci
autorského dozoru.

DSP/PDPS bude předána ve dvou Stadiích: koncept DSP/PDPS a konečná DSP/PDPS. Rozdíl mezi
konceptem DSP/PDPS a konečnou DSP/PDPS spočívá pouze V tom, že V konečné DSP/PDPS jsou
zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DSP/PDPS a výsledky inženýrské činnosti.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele O výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých Zinženýrské činnosti;
objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.

Koncept DSP/PDPS bude objednateli předán 2 x V Iistinné podobě a elektronicky vždy na dvou
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém Znosičů bude koncept DSP/PDPS zapsán ve
formátu *.pdf a zároveň iv obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.

Objednatel se ke konceptu DSP/PDPS písemně vyjádří do 10 pracovních dnů od jeho obdržení.
Pokyny uvedené ve vyjádřeníjsou pro zhotovitele závazné.

Konečná DSP/PDPS bude objednateli předána 6 x vtíštěné podobě a zároveň i elektronicky vždy
na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém Znosičů bude DSP/PDPS zapsána ve
formátu *.pdf a zároveň iv obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo
*.docx, *.xls nebo *.×Isx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak,
aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin,
používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému
výstupu. Pokud se Zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musi být
uvedená výměra Z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny
pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato
hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem
Microstation mohou být ve formátu *.dgn).

Zhotovitel je povinen dbát na to, aby velektronické verzi konečné DSP/PDPS byly uváděny
srozumitelné názvy souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování
výběrových řízení na realizaci stavby je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé
znaky toto znemožňují.

Před předáním konečné DSP/PDPS (dále jen „dokumentace") bude na pracovišti objednatele
provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude Sepsán protokol podle vzoru
objednatele.

Zbývající vyhotovení dokumentace budou spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace
předány na pracovišti objednatele; při té příležitostí bude sepsán předávací protokol. Tímto
předáním je část díla - DSP/PDPS, průzkumy a studie provedena.

Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat
zejména soupis všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů:
parcelní číslo, katastrální území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru
pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru
zaokrouhlenou na celá čísla, výměru plochy dočasného záboru zaokrouhlenou na celá čísla,
V případě, že je pozemek dotčen V rámci Stavby úpravou, přeložkou či výstavbou inženýrské sítě
bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DSP/PDPS. Grafická část musí být
Vměřítku alespoň 1:500, bude vní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý
zábor bez výkupu - světle žlutá, trvalý zábor svýkupem - fialová) a dočasného záboru (do
jednoho roku - světle modrá, nad jeden rok -světle zelené) pozemků a průběh úprav, přeložek a
výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou S popisem čísla stavebního objektu.



IV.

INžENÝRsKÁ ČINNOST (IČ)
Inženýrská činnost spočívá V zajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti O vydání stavebního
povolení včetně předvyplněné elektronické podoby jednotlivých žádostí.

Inženýrská činnost spočívá Zejména v Zajištění k vydání stavebního povolení potřebných:

i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů,

ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných
dokladů vyžadovaných právními předpisy,

iii. vyjádření (i negativní) vlastníků dotčených nemovitostí a vpřípadě kladného
vyjádřeníi zajištění dokladů O právu Založeném smlouvou provést stavbu,

iv. grafické vyjádření záměru k projednání (§ 87 odst. 2 stavebního Zákona),
øvıv. vyjádření dalších účastníku rızení a dotčených územně samosprávných celků.

Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.

Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně v konečné DSP/PDPS 1x v originále, 6x
v kopii v každém paré dokumentace a 2× na CD ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf
bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele
vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla - IČ pro stavební
povolení provedena.

v.

SOUPIS PRACÍ (SP)

Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen Soupis prací) tak,
aby soupis prací byl způsobilým podkladem pro ocenění navrhované Stavby vrámci procesu
Zadávání Zakázky na Stavební práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve
vyhlášce č. 169/2016 Sb., O Stanovení rozsahu dokumentace veřejné Zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů,
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na DSP/PDPS podrobný popis
všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky,
případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele.
Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních
prací, dodávek materiálů a Služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského
objektu a provozního souboru.

Pro sestavení soupisu prací V požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou
soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního
nebo inženýrského objektu, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.
Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky,
pokud je možné danou položku Zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis
položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, S případným odkazem na
jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné
jednotce, f) výkaz výměr k uvedenému množství.

Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací S výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení
množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového
množství položek soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu praci postup výpočtu celkové výměry S
popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil
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kontrolu celkové výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat soupis prací Stechnickými
specifikacemi. Soupis prací nesmí obsahovat atributy položek.

V oceněném soupisu prací bude uvedena cenová úroveň, aktuální ke dni předání hotového soupisu
prací.

Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a
Ostatní náklady jako samostatná část soupisu prací.

Soupis prací (oceněný) bude předán k přìpomínkám při předání konceptu DSP/PDPS a to 2 x
v tištěné podobě a 2 x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu
*.pdf a zároveň ive formátu *.xml a zároveň ive formátu *.xls.

Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán 2× v tištěné podobě (paré Č. 1 a 2), a 2×
elektronicky na CD či DVD při předání konečné DSP/PDPS. Elektronicky bude soupis prací předán ve
ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xml a zároveň i ve formátu *.xls.

VI.
Termíny zhotovení díla

Dílo bude zahájeno:
Zhotovitel předá dílo do:

- Konečná DSP/PDPS, SP pro DSP/PDPS, průzkumy a studie, IČ: do 30.6.2020.
Lhůty plnění dle tohoto článku mohou být prodlouženy V případě vzniku nepředvídatelných a
neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, O které zhotovitel nevěděl a
nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i Skutečnost, že činnost orgánů státní
správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do
15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolností písemně požádat objednatele O
uzavření dodatku ktéto smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě
neučiní, plati, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu Změny lhůty plnění.

ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy.

VII.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 458 000,- Kč bez DPH
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami nebo pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně
sazeb daně Z přidané hodnoty.
Cena zahrnuje iveškeré náklady a vedlejšívýkony nutné k řádnému provedení díla.
Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
Cenová kalkulace díla tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

VIII.
Platební podmínky

Cena bude hrazena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti fakturyje
30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti
dokumentace a předávací protokol.
Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí potvrzeném v předávacím protokolu oběma smluvními
stranami.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

v-vıZ přidané hodnoty, ve Znění pozdejsıch předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
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na adresu Sídla Společnosti Brněnské komunikace a.S., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno -
Štýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, kterýje zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných Osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle Zákona č.235/2004 Sb., O dani Zpřidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak V prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by
objednatelì vzniklo ručení v souvislosti S neplněnim povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona
č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na
náhradu všeho, co za zhotovitele v Souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury
není objednatel v prodlení se Zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednatelì s novou lhůtou splatnosti.
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednatelì.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

IX.
Vlastnické právo k dílu

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

X.
Plnění předmětu smlouvy

Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy S odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv
objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování
stavebního Zákona, Zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za
proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň
projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a
odborně způsobilých osob.
Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat O veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl nebo
měl nevhodnost při vynaloženi odborné a potřebné péče zjistit.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen
poskytnout objednatelì ke kontrole součinnost.
Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní subjekty na výrobní výbory. První výrobní
výbor bude svolán nejpozději do týdne od uzavření této smlouvy a do 5 pracovních dnů ode dne
doručení písemné výzvy a bude se konat V sídle objednatele. Výrobní výbory budou Svolávány
minimálně 3x v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Výrobní výbor bude rovněž
svolán k posouzení návrhu soupisu praci, zapracování výsledků inženýrské činnosti a projednání
ZOV. Termín výrobního výboru určí objednatel S přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních
výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si Strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech
zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti.



7. Zhotovitel je V odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v
rozpracovanosti; za odůvodněný případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací,
nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.

8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky Související s touto Smlouvou, je povinen nabídku
předložit. Poměr nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku
UNIKA přitom nesmí překročit poměr v této Smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené
na základě aktuálního sazebníku UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li Zhotovitel práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je
provádí na Svůj náklad.

9. Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávánívýsledku plnění dle
této Smlouvy v řízení o stavebním povolení.

XI.
Závazky Z vad a zajištění závazků

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na Zdraví zapříčiněné činností
Zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se
považuje i nevyplacená výše schválené dotace.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše
odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za
činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

3. Práva objednatele Z vady díla
3.1 Vady plněníjsou odchylky od výsledku stanoveného touto Smlouvou a od způsobilosti k využití

předmětu plnění k naplnění účelu této Smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z

vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady

odstranit
3.5 do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.
3.6 V případě zjištěných vad DSP/PDPS nebo SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je

lhůta pro odstraněnívad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.
4. Smluvní pokuty:

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše:
- nedodržení termínů plnění 1.000,- Kč

denně
- nedodrženítermínu pro odstraněnívady 1.000,- Kč

denně
- nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné v zadávacím řízení a

neodstraněné ve lhůtě dle odst. 3 bodu 3.5 tohoto článku 1.500,- Kč denně
- za jednotlivou vadu DSP/PDPS, díky které nebude možné získat stavební povolení (např.

chybějící stavební objekt) 5.000,- Kč
- za jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad soupisu prací s projektovou

dokumentací 1.000,- Kč
- za jednotlivou vadu záborového elaborátu 1.000,- Kč
- výrobní výbor není v souladu s touto Smlouvou Svolán 1.000,- Kč

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.
4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
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3.

Úrok Z prodlení
5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok Z prodleníve výši 0,05 % Z dlužné částky denně v případě prodlení

s úhradou faktur.
XII.

Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními
orgány.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů,
jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve
smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel poskytuje na základě této Smlouvy objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke
všem způsobům užití díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
V neomezeném rozsahu a k poskytnutí těchto oprávnění ve stejném rozsahu třetím osobám, to vše
bez nároku zhotovitele na jakékoliv finanční protiplnění.
Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli.
Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu Zák. č. 435/2004 Sb., O
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže vbudoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele vsouvislosti stímto ručením
plnil.
Dílo se má za zhotovené, jestliže všechna potřebná vyjádření dotčených správců sítí a orgánů státní
správy budou kladná a případné připomínky budou do PD zapracovány.
Vpřípadě, že V rámci projektové dokumentace dojde k řešení, které si bude vyžadovat výjimky
ZČSN nebo jakékoliv speciální projednání a odsouhlasení budou potřebné podklady a příslušná
rozhodnutí součástí této dokumentace.
Objektová skladba DSP bude připravena (i vyskladněna) pro vydání příslušných jednotlivých
stavebních povolení (dle stavebních úřadů).

XIII.
Ukončení smlouvy

Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje:

ı. vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě
objednatele v době přiměřené neodstraní,

'

ıı. zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady,
ııı. zneužití přiložené plné moci,

provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,
v. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,

-vı. zahájení insolvenčniho řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
vıı. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny

nepravdivé údaje,
vııı. prodlení S plněním o více než 30 kalendářních dnů,
ıx. důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve Znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
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ı. zahájení ìnsolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
ıı. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně
S účinky ex nunc.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná Sankční odpovědnost stran.
V případě odstoupení od smlouvy Z důvodu dle odst. 2 bod ii) a viií) tohoto článku nemá zhotovitel
nárok na náklady vynaložené na provádění díla.

XIV.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani Svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se Zároveň Zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv
Z této smlouvy.
Nedohodnou-Ii se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné ìmplicitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace O provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce astrategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,
jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající Stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této Smlouvy.

XV.
Závěrečná ustanovení

Vztahy vtéto smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě Strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvnístranou.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních
stran.



8. Smluvní Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí Sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze Své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy Svých
oprávněných zástupců.

9. Nedílnou Součástí této Smlouvy je Příloha č.1, Příloha č. 2 a Příloha č.3.

Přílohy:
Přílohy č. 1: Kalkulace ceny
Příloha č.2: Plná moc
Příloha č. 3: Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne 19.11.2019

n

lng. František Lazárek, DiS.
Jednatel Společnostigenerlní ředitel

na zá fl adě plné moci
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