



**Město Vysoké Mýto**  
**B. Smetany 92**  
**Vysoké Mýto – Město**  
**566 01 Vysoké Mýto**

**Objednávka č. 98/19/23**

Číslo jednací: MUVM/49859/2019  
Datum: 27. 11. 2019  
IČO: 00279773  
DIČ: CZ00279773  
Bankovní spojení: KB, a.s., Vysoké Mýto  
Číslo účtu: 1327611/ 0100  
Vyřizuje:   
Telefon:   
Dodací lhůta: 30.11.2019  
Způsob dopravy:

**STRABAG a.s.**

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO: 60838744 , DIČ: CZ60838744

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 13.4.2019 - viz příloha objednáme u Vás provedení opravy sjezdů podél komunikace I/35 za sjednanou cenu 116.888,00 Kč včetně DPH.

Objednatel prohlašuje, že sjezdy podél komunikace I/35 nejsou objednatelem používány k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude na výše uvedené služby aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně daňový doklad s aktuální sazbou DPH.

Splatnost faktury je ve lhůtě 15 dnů od doručení do sídla objednatele.


S pozdravem

  
Bc.   
vedoucí odboru rozvoje města

Počet listů: 1  
Počet příloh: 1  
Počet listů příloh: 1

Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objed

Objednávka přijímána a souhlasím s obsahem objednávky.  
27. 11. 2019



STRABAG a.s.  
 Kačírkova 982/4  
 CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice  
 Telefon: 

IČO: 60838744  
 DIČ: CZ60838744  
 www.strabag.cz

**STRABAG**

**Nabídkový rozpočet**

VWB-1-3

Stavba: 841-RCPY - I/35 Vysoké Mýto, úprava křižovatek SSZ		Nákladové středisko: RCPY	
Zhotovitel: STRABAG a.s. Oděpňný závod Praha-oblast Hradec Králové Kladská 1082 500 03 Hradec Králové	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Město Vysoké Mýto Město Vysoké Mýto B.Smetany 9 56632 Vysoké Mýto	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele:  Tel./ +420 602 432 056	e-mail: 	Za objednatele: Tel.: +420( )/	e-mail:

OBJEKT: 072-18			I-35 VYSOKÉ MÝTO, ÚPRAVA KŘIŽOVATEK SSZ			
Pofadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
A.		Opravy sjezdů podél komunikace I/35				
A.1.						
A.1.1.						
A.1.1.01.						
A.1.1.01.01		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM (14. Dodatek - Výšková úprava obrub - město Vysoké Mýto)	m2	29,40	✓ 784,63	✓ 23.068,12 ✓
A.1.1.01.02		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM (14. Dodatek - Výšková úprava obrub - město Vysoké Mýto)	m2	37,20	✓ 635,34	✓ 23.634,65 ✓
A.1.1.01.03		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH (14. Dodatek - Výšková úprava obrub - město Vysoké Mýto)	m	83,20	✓ 559,07	✓ 46.514,62 ✓
A.1.1.01.04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIKÁCO 11+, 11S TL. 80MM (14. Dodatek - Výšková úprava obrub - město Vysoké Mýto)	m2	6,90	✓ 490,45	✓ 3.384,11 ✓
A.1.1.01.	Celkem					96.601,50 ✓
A.1.1.	Celkem					96.601,50
A.1.	Celkem					96.601,50
A.	Celkem	Opravy sjezdů podél komunikace I/35				96.601,50



STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4  
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz



### Rekapitulace Nabídkového rozpočtu

Pož. číslo	Popis	Celkem částka
A.1.1.01.		96.601,50 CZK
A.1.1.		96.601,50 CZK
A.1.		96.601,50 CZK
A.	Opravy sjezdů podél komunikace I/35	96.601,50 CZK
Celkem rozpočet		96.601,50 CZK
Částka DPH 21%		20.286,32 CZK
Celkem včetně DPH 21%		116.887,82 CZK

ve Vysokém Mýtě  
Místo

13.4.2019

Datum