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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále „SoD“ či „smlouva“) 

 

mezi smluvními stranami: 

 
České dráhy, a.s.       
Se sídlem:  Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 
Zapsané ve Veřejném - obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 8039 vedenou u Městského soudu v 
Praze 
Zastoupená:  xxxxx       
IČO:  709 94 226         
DIČ:  CZ70994226 
Bankovní spojení: xxxxxxx. 
Číslo účtu: xxxxxxx 
 
 
  
 

(dále jen „objednatel“) 

 

a  

 
KERMEN LOBRI s.r.o.  
Se sídlem: Marie Kršňákové 135, 403 17 Chabařovice 
Zapsaný v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 31024 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad 
Labem  
Zastoupená:   xxxxxx   
IČO: 241 52 951   
DIČ: CZ24152951         
Bankovní spojení:    xxxxx 
Číslo účtu:  xxxxx 
ID datové schránky:  3r45awr 
 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
(společně uvedeny jako „smluvní strany“) 
 
 
 
 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto 

smlouvu o dílo (dále jen „SoD“) 
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Článek I. 

Předmět a místo plnění 

1. Předmět plnění zakázky: Předmětem stavebních prací je odstranění několika keřů a jednoho kusu 
vzrostlého stromu (na obrázku vyznačení BZ01 a BZ02) včetně naložení, odvozu a likvidace mimo 
staveniště. Odstranění stávající branky s bránou včetně naložení, odvozu a likvidace. Sejmutí 
vrstvy zeminy do hloubky 620 mm a vybourání stávajícího betonového obrubníku zasahujícího do 
řešené plochy. Kladení skladby pro novou pojezdovou zámkovou dlažbu (350 mm drť fr. 16-32 
mm, 150 mm drť fr. 8-16 mm, 40 mm drť fr. 2-5 mm, dlažba 80 mm).  Nová plocha bude 
vyspádovaná ve sklonu 1° (1,75%) od budovy směrem ke stávajícímu oplocení. V místě návaznosti 
nové plochy na stávající chodník je nutné spádování tak, aby bylo možné osadit bránu a zároveň 
aby úroveň nově vzniklé plochy nepřesahovala úroveň parapetu oken do sklepa. Stávající plochu a 
plochu parkoviště bude dělit betonový silniční obrubník. Kolem objektu nocležny bude vybudován 
nový okapový chodník z betonových dlaždic formátu 400X400X40 mm. Hranici okapového 
chodníku bude tvořit betonový chodníkový obrubník. Stavební práce budou probíhat včetně 
naložení, odvozu a likvidace veškeré vzniklé suti. Přístup na nově zřízenou plochu parkoviště bude 
vymezen brankou a vjezdovou skládací bránou (branka i brána bude včetně dodávky a montáže). 
Přesný a konečný rozsah určuje položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této SoD (dále jen 
„dílo“). 

2. Místo plnění zakázky:  Lovosice –  p.č. 158/33 v k.ú. Lovosice. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že během provádění díla budou zachovány základní funkce objektu provoz 
veřejně přístupných i služebních prostor a dalších zařízení v budově nesmí být prováděním díla 
ohrožen a podstatně omezen a musí být zachována bezpečnost cestujících a dalších osob. 

Článek II. 

 Doba plnění 

1. Řádně provedené dílo zhotovitel předá objednateli v době plnění sjednané touto SoD. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet následující termíny: 

a) Zhotovitel převezme místo plnění: do 7 dnů od uzavření SoD 

b) Zhotovitel zahájí provádění díla do 7 dnů od převzetí místa plnění 

c) Zhotovitel předá řádně provedené dílo objednateli do 13.12.2019. 

 Článek III. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, 
která činí xxxxxxxx Kč bez DPH. 

2. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 

3. Rozpočet, na jehož základě byla sjednaná cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve 
smyslu ust. § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Rozpočet je přílohou č. 
1. této SoD. 
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4. Součástí provedení díla je také:  

a) zařízení staveniště a jeho zřízení v rozsahu a za podmínek stanovených touto SoD a pokyny 
objednatele, 

b) veškeré zkoušky, revize a doklady v českém jazyce, které jsou nezbytné pro předání díla 
a následné užívání díla, provozní předpisy a provozní označení, 

c) vyhotovování, předkládání a projednávání vzorků povrchových materiálů a úprav a stavebních 
prvků viditelných po dokončení díla;  

d) zábory, odvoz a likvidace či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této SoD, uložení 
přebytečné zeminy, 

e) další činnosti nutné k řádnému provedení díla. 

5. Cena díla dohodnutá v této SoD je cenou maximální a nepřekročitelnou a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele nutné k řádnému provedení díla a veškeré náklady nutné v souvislosti s provedením díla 
dle této smlouvy bez kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality, tj. 
uvedená cena zahrnuje všechny výkony a dodávky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotovení díla 
dle smlouvy a kompletně uživatelného stavebního díla (např. projednání a zábor veřejného 
prostranství včetně správních a místních poplatků, dokumentace skutečně provedeného díla, 
komplexní zkoušení, revizní zprávy a tlakové zkoušky, odběr elektrické energie a vody pro potřeby 
stavby, odvoz a uložení odpadu na určenou skládku, náklady na vybudování, provoz, údržbu a 
vyklizení staveniště). 

6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění SoD nárok na jakékoliv zálohové 
platby ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit Zhotoviteli v průběhu plnění SoD 
přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění. Fakturace ceny díla bude probíhat jednou za kalendářní měsíc na základě smluvními stranami 
odsouhlaseného a podepsaného měsíčního soupisu řádně provedených prací (bez vad a nedodělků) 
Zhotovitelem při provádění díla v předchozím kalendářním měsíci. Cena jednotlivých prací musí 
odpovídat ceně těchto prací uvedené v rozpočtu dle čl. III. odst. 3 této SoD. Podpisem měsíčního 
soupisu nedochází k předání a převzetí díla ani jeho části ve smyslu čl. VII této SoD. 

7. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení. Zhotovitel se zavazuje odeslat fakturu nejpozději 
do 3 dnů od jejího vystavení objednateli. Fakturační adresa objednatele: České dráhy, a.s., Regionální 
správa majetku Hradec Králové, Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové. V případě prodlení 
s odesláním faktury se o dobu prodlení zhotovitele prodlužuje doba splatnosti. 

8. Zhotovitel uplatní DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „zákon o DPH“). Zhotovitel se zavazuje objednateli spolu s daňovým dokladem 
předložit posudek znalce o zatřídění služeb do klasifikace CZ-CPA. Uplatnění DPH a náležitosti 
daňového dokladu vystaveného zhotovitelem bude odpovídat zatřídění služeb znalcem. Zhotovitel 
uhradí objednateli škodu vzniklou na základě nesprávného uplatnění DPH a vystavení daňového 
dokladu zhotovitelem. 

9. Faktura musí mít veškeré náležitosti stanovené právními předpisy pro účetní a daňové doklady a dále  
musí obsahovat tyto údaje:  

a. protokol o převzetí řádně provedeného díla podepsaný oprávněným zástupcem objednatele; 

b. SAP číslo objednávky objednatele. Není-li zhotoviteli známé SAP číslo objednávky objednatele 
vyžádá si jej od kontaktní osoby uvedené v SoD; 
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c. den splatnosti; 

d. číslo účtu zhotovitele; 

e. peněžní ústav, který pro zhotovitele vede účet, na nějž má být placeno; 

f. variabilní symbol; 

g. adresu konečného příjemce plnění s označením, že se jedná o konečného příjemce; 

10. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy nebo smlouvou nebo 
údaje v ní uvedené nebudou správné nebo pokud přílohou faktury nebudou požadované dokumenty, 
je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo 
nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku 
doručením opravené faktury objednateli. 

11. V případě, že faktura je doručena v termínu kratším, než je 14 kalendářních dní před datem splatnosti, 
je datum splatnosti 14 kalendářních dní od data doručení.  

12. Zhotovitel akceptuje, že objednatel může přejít v průběhu trvání smlouvy na centrální fakturační 
adresu pro doručování papírových faktur. Rovněž může dojít k přechodu na příjem elektronických 
faktur, přičemž pro tento způsob fakturace bude nutno uzavřít Smlouvu o elektronické fakturaci, 
která stanoví technické podmínky. O těchto skutečnostech bude objednatel informovat zhotovitele 
písemně.  

Článek IV. 

Záruka za jakost 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se SoD, obecně závaznými právními předpisy 
a normami, které se k dílu a jeho provádění vztahují a že bude po dobu sjednané záruky za jakost 
způsobilé k užívání ke smluvenému účelu, není-li tento účel výslovně smluven, pak k obvyklému 
účelu, k němuž se obdobné dílo obvykle užívá a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle 
SoD, obecně závazných právních předpisů a norem, které se k dílu a k jeho provádění vztahují. 
Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude mít ke dni předání faktické vady. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude mít právní vady. 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy 
objednatel potvrdí převzetí řádně provedeného díla podpisem předávacího protokolu, pro vyloučení 
pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že záruční doba počíná běžet odstraněním veškerých 
vad a nedodělků (vady a nedodělky společně jen „vady“) případně zjištěných při předání díla (tj. při 
převzetí díla s výhradou počíná záruční doba díla běžet až okamžikem odstranění vad při předání 
zjištěných). V případě, že objednatel převezme dílo s výhradami, je zhotovitel do okamžiku odstranění 
veškerých vad při předání zjištěných povinen ohledně vad, které by se vyskytly od převzetí díla 
s výhradami do odstranění výhrad postupovat tak, jako by se jednalo o vady záruční. 

4. Zhotovitel je povinen: 

a) do 5 dnů ode dne uplatnění vady díla objednatelem (doručení písemné reklamace) zahájit práce 
vedoucí k odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté 
s objednatelem. Nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuta písemně zvláštní lhůta, 
platí, že zhotovitel je povinen odstranit vadu do 10 dní ode dne doručení písemné reklamace vady  
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b) v případě zjištění vady díla ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo ohrožující bezpečnost 
osob a majetku objednatele nebo třetích osob nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen 
zahájit práce vedoucí k odstranění reklamované vady do jednoho dne ode dne doručení písemné 
reklamace, takovou vadu je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů 
od doručení písemné reklamace, nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelem písemně 
dohodnuta lhůta jiná. 

5. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady 
zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla jakkoli dotčena či omezena záruka 
za jakost díla. 

6. Záruční doba se prodlužuje o dobu ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady. Za okamžik 
odstranění vady se považuje podpis protokolu o předání díla po odstranění vady oprávněným 
zástupcem objednatele. 

Článek V. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a to 
v jakosti a provedení stanoveném touto SoD, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
normami, které se k dílu a jeho provádění váží a pokyny objednatele. Ohledně pokynů objednatele 
platí ust. § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

2. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se detailně seznámil s veškerou potřebnou dokumentací 
pro provedení díla a tedy s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a potvrzuje, že projektová dokumentace a další závazné 
podklady a pokyny objednatele týkající se provedení díla nemají vady a nedostatky zjistitelné při 
vynaložení potřebné péče, neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce a technologie, 
výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry a dílo je takto možno 
realizovat za cenu dle článku III. smlouvy. Také disponuje potřebnými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za cenu dle článku III. Smlouvy a je odborně způsobilý 
k provedení díla. 

3. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. Při provádění díla třetí osobou má zhotovitel odpovědnost, jako 
by dílo prováděl sám, ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění není 
tímto ujednáním nikterak dotčeno.  

4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli: 

a) seznam poddodavatelů, kteří se na provádění díla budou podílet  

b) seznam osob, které se podílely nebo budou podílet na zpracování stavební dokumentace 

c) seznam osob, které budou provádět dozor nad stavbou. 

5. Seznam osob uvedených pod bodem a) až c) tohoto odstavce je obsažen v příloze č 3. a zhotovitel je 
povinen jej ihned doplňovat a aktualizovat tak, jak se jednotlivé osoby uvedené výše podílejí na 
provádění díla. Ustanovení článku VI. odst. 2 této SoD není tímto ujednáním nikterak dotčen. 

6. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé části. 
Takový požadavek musí být učiněn písemně a změna rozsahu díla (včetně případných dopadů na 
sjednanou cenu díla a dobu plnění) musí být sjednána formou písemného dodatku, který bude 
splňovat podmínky sjednané touto SoD.  
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7. V případě, že objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu díla, je zhotovitel povinen do pěti dnů 
od obdržení písemného požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny dle požadované 
změny a navrhnout nový nebo upravený termín provedení díla, který zahrne předpokládanou změnu 
plnění. V případě požadavku na plnění, které není v původní cenové nabídce zhotovitele obsaženo, se 
smluvní strany dohodly, že způsob stanovení takové ceny bude vždy zpracován dle Cenové soustavy 
Ústavu racionalizace ve stavebnictví (dále jen ÚRS) v aktuální cenové úrovni CS ÚRS. Povinnosti 
objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, nejsou tímto 
ustanovením dotčeny. 

8. V případě, že objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla, je zhotovitel povinen 
požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již zahájil, v jeho provádění 
nepokračovat. Povinnosti objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, nejsou tímto ustanovením dotčeny. 

9. Zhotovitel vyzve objednatele telefonicky, e-mailem a zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech 
plnění, která mají být zabudována, budou zakryta nebo se stanou nepřístupná, nejméně tři pracovní 
dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto plnění, je zhotovitel 
oprávněn v plnění pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto plnění, je 
zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele. 

10. Zhotovitel je povinen telefonicky, e-mailem a zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele 
nejméně tři pracovní dny předem k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách. Nevyzve-li 
zhotovitel objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, je zhotovitel povinen 
na písemnou žádost objednatele takové zkoušky opakovat a nést veškeré náklady s opakovanými 
zkouškami spojené. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že výše uvedené 
zkoušky nejsou zkouškami prokazujícími dokončení díla ve smyslu § 2607 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění a úspěšné provedením těchto zkoušek není provedení díla 
dokončeno.  

11. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do doby předání díla stavební deník  v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., v platném zněn a příslušnými prováděcími 
předpisy, a to ve formě publikované ÚRS Praha. Objednatel obdrží prvopis každého zápisu ve 
stavebním deníku. 

12. Stavební deník bude po dobu plnění SoD přístupný na staveništi pro objednatele nebo osobu jím 
pověřenou a pro osobu pověřenou výkonem stavebního dozoru. Na zápis ve stavebním deníku, který 
učinil objednatel, jím pověřená osoba, osoba pověřená výkonem stavebního dozoru nebo osoba 
vykonávající autorský dozor projektanta, zhotovitel musí odpovědět nejpozději následující pracovní 
den po provedení zápisu. 

13. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a normy 
k dílu a jeho provádění se vztahující, zejména pak obecně závazné právní předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), hygienické a ekologické předpisy 
ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými látkami na pracovišti 
objednatele a převzatém staveništi. Zhotovitel je povinen dodržovat následující interní předpisy 
objednatele a Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Zhotovitel prohlašuje, že byl 
s těmito interními předpisy seznámen před podpisem této SoD. Pokud bude v průběhu provádění díla 
zhotoviteli objednatelem předložen interní předpis objednatele nebo Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace, zavazuje se zhotovitel s takovým předpisem neprodleně seznámit a 
dodržovat jej.  



Smlouva o dílo – "Lovosice, nocležna – zpevněné plochy a parkoviště na pozemku 158/33" 

   č. smlouvy objednatele: S/266/0052/2019 

   č. smlouvy zhotovitele: ……………………………… 

 

Stránka 7 z 14 

14. Zhotovitel je po celou dobu plnění předmětu této SoD povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě při a 
v souvislosti s prováděním předmětu této SoD s minimálním limitem pojistného plnění ve výši xxxxx 
Kč (nebo jeho ekvivalentu v jiné měně). Zhotovitel je povinen výše uvedenou pojistnou smlouvu 
udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této SoD a řádně hradit sjednané pojistné. 
Zhotovitel je povinen objednateli prokázat na jeho výzvu kdykoliv po dobu účinnosti této SoD 
existenci pojištění v rozsahu sjednaném touto SoD, a to předložením originálu nebo úředně ověřené 
kopie aktuálního pojistného certifikátu ne starších 30 dnů vydaného pojišťovnou zhotovitele. 

15.  Objednatel je oprávněn podepisovat denní záznamy, vyjadřovat se k jednotlivým zápisům, zapisovat 
zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich  odstranění a zapisovat požadavky objednatele 
ve věci provádění díla. 

16. Objednatel je oprávněn v kterékoli fázi kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zhotovitel je povinen 
mu za účelem kontroly umožnit přístup na staveniště a poskytnout při kontrole veškerou součinnost, 
kterou po něm lze spravedlivě požadovat. 

17. Kontaktní osoby smluvních stran: 

a) za objednatele 

ve věci provádění díla: xxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

b) za zhotovitele 

ve věci provádění díla: xxxxxxxxxxx 

 

 Článek VI. 

Staveniště 

1. Před zahájením provádění díla, předá objednatel zhotoviteli místo plnění (v SoD také jako 
„staveniště“). Staveniště bude předáno ve lhůtě stanovené touto SoD.  

2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště nejméně dva pracovní dny předem. Zhotovitel je 
povinen se na výzvu objednatele k převzetí staveniště dostavit na místo plnění a staveniště převzít. 
V případě, že zhotovitel na výzvu objednatele staveniště nepřevezme nebo se k převzetí nedostaví, je 
staveniště přes to předáno, se všemi důsledky pro zhotovitele z tohoto plynoucí. Zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil s místem plnění a shledal jej odpovídající pro provádění díla. 

3. V průběhu provádění díla zhotovitel zajišťuje a odpovídá za řádný úklid místa provádění díla a jeho 
okolí.  Pokud je prováděním díla dotčeno i okolí staveniště, zejména, nikoliv však výlučně, prostory 
přístupné veřejnosti, je povinen provádět úklid průběžně tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a 
zdraví osob. 

4. Součástí plnění je též řádný úklid staveniště. Zhotovitel je povinen ve lhůtě pro provedení díla na své 
náklady staveniště uklidit, zbavit veškerého přebytečného materiálu, odpadu, apod., zároveň je 
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povinen zlikvidovat zařízení staveniště. Zhotovitel provede na vlastní náklady likvidaci odpadu v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.  

5. Zhotovitel se v tomto případě stává původcem odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění se všemi důsledky z toho plynoucími.  

6. Zhotovitel předloží nejpozději s předáním díla objednateli doklady o likvidaci odpadu. 

 

Článek VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně provedené dílo v době plnění sjednané touto SoD.  

2. Podmínkou převzetí díla (tj. podmínkou řádného provedení díla) je úspěšné provedení veškerých 
zkoušek předepsaných zejména právními předpisy a normami, které provede zhotovitel na své 
náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli do 10 dnů 
od jejich provedení, nejpozději však tři dny před předáním díla. Vedle protokolů o předepsaných 
zkouškách zhotovitel předá objednateli revizní zprávu elektro, záruční listy od zabudovaných 
dodávek, prohlášení o shodě a pod. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné 
provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději 3 dny před předáním díla. Dokumentaci 
skutečného provedení v listinné podobě předloží nejpozději při předání díla. 

3. Při předání díla objednatel vyhotoví protokol, ve kterém bude popsán průběh předání a převzetí díla 
s tím, že dle výsledku přejímacího řízení objednatel: 

a) odmítne dílo převzít 

b) převezme dílo s výhradami 

c) převezme dílo bez výhrad. 

 

4. Protokol podepíší všechny osoby, které se předání a převzetí díla účastní.  

5. V případě, že bude dílo převzato s výhradami, bude v předávacím protokolu uveden seznam výhrad a 
bude stanovena lhůta, do které je zhotovitel povinen vady odstranit. Sjednání lhůty k odstranění vad 
zjištěných při předání díla se nepovažuje za změnu doby plnění a objednateli nevzniká nárok na 
smluvní pokutu dle čl. IX. odst. 1. Lhůtu pro odstranění vad díla zjištěných při jeho předání stanoví 
objednatel s ohledem na povahu díla a povahu vady. 

6. V souladu s ust. §2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění nemá objednatel 
právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, takovým převzetím však není dílo provedeno řádně a 
objednatel má nárok na smluvní pokutu dle IX. odst. 1. Oproti ust. § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění není objednatel povinen převzít dílo v případě, že by mělo vady, 
které by jakýmkoliv způsobem omezovaly užívání díla. 
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Článek VIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. V případě, že dílo nebude řádně provedeno v době plnění (včetně úklidu staveniště, veškerých 
dotčených pozemků a předání veškeré dokumentace) má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 
xxxx % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši xxxx Kč za každou vadu a den prodlení. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany uvádějí, že tato smluvní pokuta se vztahuje na prodlení zhotovitele 
s řádným odstraněním vad, na které se vztahuje záruka, stejně tak jako na prodlení s odstraněním vad 
zjištěných při předání díla.  

3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením místa provádění díla a/nebo s likvidací zařízení 
staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši xxx Kč za každý den 
prodlení až do dne vyklizení místa provádění díla a/nebo likvidace zařízení staveniště, tj. do okamžiku 
řádného úklidu a vyklizení staveniště. V případě prodlení zhotovitele s úklidem staveniště je 
objednatel oprávněn vyklidit staveniště na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 

4. V případě, že zhotovitel použije poddodavatele v rozporu s touto SoD, má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši xxxx Kč za každý jednotlivý případ použití poddodavatele v rozporu s touto 
SoD. 

5. V případě, že zhotovitel nepředloží nebo nebude aktualizovat seznam poddodavatelů nebo seznam 
osob, které dodávají stavební dokumentaci nebo seznam osob, které provádějí dozor, má objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši xxxxKč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nepředložil nebo 
neaktualizoval příslušný seznam. Tuto pokutu lze ukládat i opakovaně. 

6. V případě, že zhotovitel v rozporu s touto SoD převede svá práva a/nebo povinnosti z SoD nebo její 
části na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele, má objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši xxx%  z hodnoty pohledávky, minimálně však ve výši xxxxKč a to i v 
případě, že by se takový převod ukázal být neplatný. 

7. V případě, že zhotovitel dá do zástavy nebo postoupí pohledávku z této SoD bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši xx% z hodnoty 
zastavené nebo postoupené pohledávky, minimálně však ve výši xxx Kč, a to za každý jednotlivý 
případ takového postoupení nebo zastavení a to i v případě, kdy by se postoupením nebo zastavení 
ukázalo jako neplatné. 

8. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla vzniká zhotoviteli právo na uplatnění úroků z 
prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a 
nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a 
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění 

9. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením není dotčeno právo 
na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti, na kterou se příslušná smluvní pokuta 
vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nepoužije.  

10. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne, kdy porušující smluvní strana obdrží písemné vyčíslení 
smluvní pokuty.  
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11. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané v SoD přiměřené vzhledem k povinnostem, k 
jejichž splnění se váží. 

Článek IX. 

 Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody 

1. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem díla prováděného zhotovitelem.  

2. Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla nebo na díle jako celku až do doby 
předání a převzetí díla objednatelem. 

 Článek X. 

Odstoupení od SoD 

1. Každá ze smluvních stran může od SoD odstoupit z důvodů stanovených SoD a zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 

2. Za podstatné porušení SoD ze strany zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně, případ, 
kdy: 

a) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delším než 14 dnů. 

b) Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady díla delším než 14 dnů. 

c) Zhotovitel je v prodlení s řádným provedením díla delším než 30 dnů. 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od SoD, bude-li zjištěno, že zhotovitel je v úpadku nebo 
insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo vstoupí-li zhotovitel do 
likvidace. 

4. Za podstatné porušení SoD ze strany objednatele se považuje, zejména pokud se objednatel dostane 
do prodlení s úhradou ceny díla delší než 30 dnů. 

5. Odstoupení od SoD z důvodu podstatného porušení SoD musí být příslušnou smluvní stranou učiněno 
v souladu s ust. § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění bez zbytečného 
odkladu poté, co k podstatnému porušení SoD došlo. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
sjednávají, že lhůtou bez zbytečného odkladu se pro účely této SoD rozumí lhůta v délce 15 
pracovních dnů od okamžiku, kdy se Smluvní strana o podstatném porušení SoD dozvěděla. 

6. Odstoupení od SoD musí být písemné a musí být zasláno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení 
nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

 

Článek XI. 

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje nedat do zástavy a nepostoupit své pohledávky z této SoD třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

2. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit objednateli svou insolvenci nebo hrozbu 
jejího vzniku. Objednatel je v případě podezření na insolvenci Zhotovitele nebo její hrozbu nebo 
podezření na neuhrazení DPH nebo její zkrácení či vylákání daňové výhody oprávněn odvést částku 
DPH z uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na 
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§109 a 109a zákona o DPH. V takovém případě tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu 
oznámí zhotoviteli. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči 
objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení SoD za uhrazenou. 
Zároveň zhotovitel neprodleně oznámí, zda takto provedená platba je evidována jeho správcem daně. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku objednatele na 
základě této SoD (nebo jeho části) bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č o DPH. Pokud bude zhotovitel označen 
správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu §106a zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této 
skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost 
nastala. 

4. Pokud objednateli vznikne podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého 
zdanitelného plnění od zhotovitele, má objednatel právo bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup 
zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu 
zajištění daně uhradí objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na 
účet správce daně zhotovitele a zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením 
částky DPH na účet správce daně zhotovitele a jeho vyrozuměním o tomto kroku se závazek 
objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající z této SoD považuje za 
splněný. 

5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze SoD nebo její části na třetí osobu bez 
předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele. Objednatel si tímto vyhrazuje právo 
takový souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas s převodem 
objednatel udělí či nikoli, je zhotovitel povinen mu opatřit a dodat veškeré informace a dokumenty, o 
které objednatel požádá. Tato SoD není převoditelná rubopisem. 

6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na základě 
této SoD, a to jak splatný či nesplatný, proti ceně díla, která má být objednatelem v souladu s touto 
SoD uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je již splatná či nikoliv. 

7. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody a objednatel není povinen hradit škody vzniklou zhotoviteli 
tím, že objednatel oprávněně započetl svou pohledávku vůči pohledávce zhotovitele, tj. smluvní 
strany vylučují ust. § 1990 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

8. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato SoD ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání SoD 
do registru smluv se zavazuje zajistit objednatel neprodleně po podpisu SoD. Objednatel se současně 
zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení 
správce registru smluv o zveřejnění SoD bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, 
popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku i s ID datové schránky zhotovitele (je 
uvedena v záhlaví této smlouvy). 

10. Osobou odpovědnou na straně objednatele za akceptaci (převzetí), kontrolu a vyhodnocení předmětu 
této SoD je xxxxxxxxxxxx. 
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Článek XII. 

Vzájemné informování o rizicích na pracovišti 

1. Smluvní strany se za účelem opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zavazují 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, 
která se týkají provádění díla a staveniště včetně přístupu k staveništi. Smluvní strany si nejpozději 
v den podpisu Smlouvy vzájemně prokazatelně předají výstupy hodnocení rizik (dále jen „výstupy“), 
která se týkají rozsahu a způsobu provádění díla. Výstupy mohou být vyhotoveny ve formě 
samostatného protokolu, jenž se dnem předání druhé smluvní straně stává součástí této SoD. Do 
doby, než budou výstupy oběma smluvními stranami řádně předány, není Zhotovitel oprávněn zahájit 
provádění díla. 

2. Zhotovitel seznámí odpovědnou osobu na straně Objednatele s výstupem a poskytne objednateli 
veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby dotčené osoby mohly být s výstupem řádně seznámeny. 
Objednatel seznámí odpovědnou osobu na straně Zhotovitele s výstupem včetně místních podmínek 
staveniště a přístupu k němu. Před zahájením provádění díla podle této SoD Objednatel zajistí školení 
dotčených osob o rizicích, místních podmínkách na staveništi a o základních informacích pro pohyb 
osob v areálu staveniště. V případě, že se školení zúčastní zástupci dotčených osob, je Zhotovitel 
povinen dodat Objednateli kopii dokladu o proškolení dotčených osob dle předchozí věty.  

3. Objednatel zajistí na stavbě výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zhotovitel je 
povinen činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci umožnit, poskytnout 
koordinátorovi odpovídající součinnost a činit neprodleně opatření k odstranění vytnutých závad. 

4. Objednatel je oprávněn provádět kontroly dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze 
strany zaměstnanců Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. V případě, že Objednatel shledá porušení 
zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se Zhotovitel bezodkladně učinit opatření 
k nápravě. Shledá-li Objednatel porušení zásad vedoucí k ohrožení zdraví nebo života osob, je 
Zhotovitel povinen provádění díla okamžitě přerušit až do doby, kdy bude nežádoucí stav odstraněn. 
Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škodu vzniklou v důsledku přerušení provádění díla 
z důvodů na straně zhotovitele. 

5. V případě, že dojde k prodlení smluvní strany s předáním výstupu, zavazuje se tato uhradit druhé 
smluvní straně smluvní pokutu ve výši xxx % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení 
s předáním výstupu. Prodlení s předáním výstupu delší než 7 dní se považuje za porušení této SoD 
podstatným způsobem a opravňuje druhou smluvní stranu od SoD odstoupit. Právo smluvních stran 
na náhradu škody v důsledku prodlení s předáním výstupu druhou smluvní stranou zůstává 
nedotčeno. 

Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1.  Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za 
porušení SoD, které byly mezi nimi v souvislosti s dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této SoD. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této SoD se ruší veškerá případná ujednání a 
dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny 
ujednáními obsaženými v této SoD, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto SoD doplňovalo 
nebo měnilo.  

2.  Veškeré změny nebo doplnění této SoD musí být učiněno formou písemného dodatku podepsaného 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je taková změna nebo doplnění SoD neplatné, 
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přičemž pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že písemná forma není zachována při 
právním jednání učiněném elektronickými nebo technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za písemnou formu se považuje pouze forma listinná. 

3. Jakékoliv jednání předvídané v této SoD, musí být učiněno, není-li ve SoD výslovně stanoveno jinak, 
písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové 
korespondence, je bez právního významu, není-li ve SoD výslovně stanoveno jinak. 

4. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z této SoD nebo v souvislosti s ní především smírnou 
cestou. Pokud se nepodaří spor vyřešit dohodou smluvních stran, bude spor řešen dle hmotného a 
procesního práva České republiky a k jeho projednání jsou příslušné soudy České republiky v souladu 
se zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, přičemž místní příslušnost soudu 
bude určena dle sídla objednatele. 

5.  V případě, že se některé ustanovení této SoD ukáže jako neplatné, zdánlivé, neúčinné či 
nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, zdánlivost, nevymahatelnost či neúčinnost SoD 
jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit 
ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení 
původní. 

6.  Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této SoD, nebo která mají být 
učiněna na základě této SoD, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně doručena, 
přičemž doručovací adresou je kontaktní adresa uvedená v záhlaví této SoD, popř. nestanoví-li SoD 
kontaktní adresu, je doručovací adresou adresa sídla příslušné smluvní strany. V případě, že kterákoli 
smluvní strana odmítne písemnost převzít, nebo v případě pochybností o tom, kdy byla písemnost 
doručena, považují se písemnosti učiněné na základě této SoD nebo v souvislosti s ní za doručené 
okamžikem odmítnutí převzetí písemnosti nebo třetí pracovní den po odeslání, s výjimkou případů, 
kdy byla písemnost odeslána na adresu v zahraničí, v takovém případě je písemnost doručena 
patnáctým dnem po odeslání. 

7.  Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpokladu, že 
bude učiněno dohodou smluvních stran uzavřenou v listinné podobě a podepsanou oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

8. Práva a povinnosti z této SoD přecházejí na právní nástupce smluvních stran.  

9. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto SoD se řídí právním řádem České republiky, zejména pak 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obecně závaznými právními předpisy 
souvisejícími. 

10. Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že bere na vědomí Etický kodex obchodního partnera 
společnosti České dráhy, a.s., zveřejněný trvale na webové stránce 
http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/eticky-kodex/-30201/, zavazuje se dodržovat zásady v něm 
uvedené, a pro případ porušení Etického kodexu obchodního partnera společnosti České dráhy, a.s., 
kterým se rozumí porušení závazků či nepravdivost prohlášení Zhotovitelem takto učiněná, bere na 
vědomí, že zároveň dochází k porušení smlouvy s důsledky v ní sjednanými a předvídanými v čl. IV 
Etického kodexu obchodního partnera společnosti České dráhy, a.s. 

11. SoD se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží 
dvě vyhotovení. 

 



Smlouva o dílo – "Lovosice, nocležna – zpevněné plochy a parkoviště na pozemku 158/33" 

   č. smlouvy objednatele: S/266/0052/2019 

   č. smlouvy zhotovitele: ……………………………… 

 

Stránka 14 z 14 

12. Nedílnou součástí SoD jsou následující přílohy: 

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet  

- Příloha č. 2 – Harmonogram prací 

- Příloha č. 3 – Seznam schválených poddodavatelů 

 

 

V Praze dne  20.11.2019 V Chabařovicích dne 20.11.2019 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

České dráhy, a.s. KERMEN LOBRI s.r.o. 

               

 

 

………………………………… …………………………..      
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
xxx  


