
Smlouva o dílo, na akci: „Analýza a vyhodnocení variant propojené vodohospodářské
soustavy dokončených hydrických rekultivací“

kód akce: A838

č. obj.: NŘSR/Ne/336/2019

č. SoD Zhotovitele: 02-O-4320-9292/19

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO
DIČ

000 07 536
CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech
technických:

xxxxxx, náměstkem ředitele pro strategii a rozvoj
xxxxxx, náměstkem ředitele pro oblast ZNHČ

(dále jen „Objednatel“)

a
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
IČO
DIČ

471 16 901
CZ47116901

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze
sp. zn. B 1930

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupena: Ing. Janem Cihlářem, ředitel divize 02, na základě plné moci z 11. 4
2014

Ve věcech
technických:

xxxxxx, vedoucí oddělení říčních systémů
xxxxxx, oddělení říčních systémů, pracoviště Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto
Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
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I. Důvod uzavření Smlouvy

1. Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla v zadávacím řízení podlimitní veřejné
zakázky na služby s názvem „Analýza a vyhodnocení variant propojené vodohospodářské
soustavy dokončených hydrických rekultivací“, Kód akce: A838, vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější (dále jen „Analýza“).

2. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je zpracování Analýzy, jejímž cílem je posouzení možnosti vzniku propojené
vodohospodářské soustavy jezer vzniklých na pěti těžebních lokalitách a to:

- dnes již existující Jezero Most,
- jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu ČSA,
- jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu Vršany,
- jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu Bílina,
- jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu Libouš.

Pro všechny dnes činné lomy existuje schválený Souhrnný plán sanací a rekultivací (dále jen
„SPSaR“), zahrnující i uvažované kóty budoucích hladin plánovaných jezer ve zbytkových
jámách. Tato řešení zahlazení následků hornické činnosti jednotlivých lomů jsou zcela logicky
lokálně izolovaná, bez posouzení širších vazeb a možnosti budoucího využití velkého územního
celku s definováním možných přínosů komplexního řešení. Pro účely zpracování této analýzy
tedy nejsou současné, platné SPSaR jednotlivých lomů z hlediska navrhovaných kót budoucích
hladin jezer v jednotlivých zbytkových jámách závazné.

Poměrně detailní popis a situování jednotlivých lokalit jsou uvedeny ve studii „Posouzení
stávajících koncepcí hydrických rekultivací“ zpracované v rámci projektu Vita-Min společností R-
PRINCIP Most s. r. o. a dále ve studii zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s. s názvem
„Kompendium stávajících poznatků k hydrologické a hydrochemické problematice zatápění
zbytkových jam po těžbě uhlí v SHP“. Odkazy na uvedené studie obdržel zhotovitel v rámci
zadávacího řízení.

Tyto studie jsou zaměřeny na disponibilitu a kvalitu podpovrchových a povrchových vod pro
napouštění zbytkových jam a na aktualizaci výpočtů ustálených hladin plánovaných jezer
a nezabývají se budoucím využitím celého území, možností využití hydroenergetického
potenciálu a využití retenční kapacity jam jako nástroje boje proti suchu. Pro účely zpracování
této analýzy tak nelze brát navrhované nivelety jednotlivých jezer jako závazné a konečné.

Stěžejním cílem poptávané analýzy je posouzení možných variant vytvoření propojené soustavy
jezer optimální z hlediska hospodaření s vodními zdroji v dlouhodobém horizontu a definování
dlouhodobých přínosů využití energetického potenciálu této soustavy.

2. Analýza bude zpracována v následujícím rozsahu:

A. Návrh vytvoření propojené vodohospodářské soustavy jezer ve variantách:

- Gravitační povrchové propojení.
- Gravitační podpovrchové propojení.
- Propojení s vytvořením přečerpávacích stanic, to je s nuceným převodem vod a s následným

povrchovým nebo podpovrchovým propojením, resp. kombinací.

U tohoto bodu Zhotovitel zpracuje:

- Návrh minimální nadmořské výšky hladin jezer Most, ČSA, Vršany, Bílina a Libouš.
- Výpočet vodního objemu dle návrhu kóty vodní hladiny.
- Výpočet plochy hladiny dle navrhovaných kót.
- Návrh tras a způsobu propojení.
- Celkový popis navrhovaného řešení, výkaz výměr v členění jezero a propojení.
- Orientační výpočet nákladů členěných na jednotlivé stavby propojení.
- Základní identifikace dotčených pozemkových parcel v rozsahu velikost, vlastník a členění

na skupinu nádrž, propojovací objekt a čerpací stanice.
- Návrh optimálního řešení způsobů propojení (kombinace).

Pro Objednatele je stěžejním výstupem této časti získat odpovědi na následující otázky:
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- Vysvětlení a zdůvodnění navrhovaného propojení a v případě kdy zpracovatel dojde k závěru,
že alespoň jedna část propojení není možná taktéž zdůvodnění tohoto závěru.

- Zdůvodnění volby tras dle variant propojení.
- Zdůvodnění návrhu kombinace způsobu propojení.
- Finanční náročnost investice/provozních nákladů ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

B. Návrh vytvoření propojené vodohospodářské soustavy jezer s využitím maximální
retenční kapacity:

U tohoto bodu Zhotovitel zpracuje:

- Návrh nadmořské výšky hladiny jezer Most, ČSA, Vršany, Bílina a Libouš se zaměřením
na využití jejich maximální retenční kapacity s jejich následným propojením. Maximální
nadmořská výška vodní hladiny musí respektovat niveletu napouštěcí vodoteče, to je dle
současného stavu nebo podle navrhovaného propojení.

- Vyčíslení retenční kapacity, maximální a minimální nadmořské výšky hladiny jednotlivých
jezer.

- Výpočet vodního objemu dle návrhu kóty vodní hladiny.
- Výpočet plochy hladiny dle navrhovaných kót.
- Návrh tras propojení.
- Celkový popis navrhovaného řešení, výkaz výměr v členění jezero a propojení.
- Orientační výpočet výdajů po jednotlivých jezerech – stavební výdaje na získání zádržné

kapacity vod.
- Orientační výpočet výdajů po jednotlivých propojovacích stavbách.
- Základní identifikace dotčených pozemkových parcel v rozsahu velikost, vlastník a členění

na skupinu nádrž a propojovací objekt.
- Návrh optimálního řešení, to je kombinace navrhované výše hladin a způsobu propojení

s cílem získání maximální zádržné schopnosti propojené soustavy.

Pro Objednatele je stěžejním výstupem této časti získat odpovědi na následující otázky:

- Zdůvodnění navrhované výšky hladin.
- Zdůvodnění volby tras dle variant propojení.
- Finanční výhodnost investice/provozních nákladů ve střednědobém a dlouhodobém horizontu

ve smyslu návratnosti investovaných prostředků, pokud v rámci řešení této problematiky bude
nalezena.

C. Návrh vytvoření propojené vodohospodářské soustavy jezer s využitím maximálního
hydroenergetického potenciálu:

U tohoto bodu Zhotovitel zpracuje:

- Návrh hladin jezer Most, ČSA, Vršany, Bílina a Libouš se zaměřením na maximální využití
jejich hydroenergetického potenciálu, včetně jejich následného propojení. Maximální
nadmořská výška vodní hladiny musí respektovat niveletu napouštěcí vodoteče, to je dle
současného stavu, nebo podle navrhovaného propojení.

- Výpočet vodního objemu dle návrhu kóty vodní hladiny.
- Výpočet plochy hladiny dle navrhovaných kót.
- Návrh tras propojení.
- Návrh zařízení pro výrobu elektrické energie (MVE).
- Celkový popis navrhovaného řešení, výkaz výměr v členění jezero, energetické zařízení,

propojovací objekty.
- Orientační výpočet nákladů po jednotlivých jezerech.
- Orientační výpočet nákladů po jednotlivých propojovacích stavbách.
- Orientační výpočet výdajů dle navrhovaných energetických zařízení.
- Orientační výpočet ročních výnosů po jednotlivých jezerech při 30% ročním časovém využití.
- Základní identifikace dotčených pozemkových parcel v rozsahu velikost, vlastník a členění

na skupinu nádrž, energetické zařízení a propojovací objekt.

Pro Objednatele je stěžejním výstupem této časti získat odpovědi na následující otázky:

- Finanční výhodnost investice/provozních nákladů ve střednědobém a dlouhodobém horizontu
ve smyslu návratnosti investičních výdajů.

Zadavatel požaduje závěrem provést:
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- Celkové shrnutí parametrů, na základě kterých jsou definovány jednotlivé varianty. Jejich
porovnání a vyhodnocení (scoring) z hlediska předností a rizik po jednotlivých oblastech
s hlavním důrazem na optimalizaci výstupů z bodů 1) až 3).

- Manažerské, celkové shrnutí výstupů, které bude obsahovat odpovědi na výše uvedené
otázky v bodech 1) až 3).

- Závěrečné návrhy a doporučení dalšího postupu pro Objednatele.

3. Analýza dle jednotlivých výše uvedených bodů bude zpracována a Objednateli předána v listinné
podobě v počtu 4 vyhotovení a jednou v elektronické podobě na technickém nosiči dat
(CD či DVD).

4. Bližší vymezení předmětu plnění je dáno oceněným soupisem služeb s výkazem výměr, který
tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

5. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele dílo na svůj náklad
a nebezpečí, Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.

III. Termín plnění
1. Termín plnění Smlouvy: nejpozději do 31. května 2020

2. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení
plnění dle této Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností resp. překážek,
které se projeví v průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní
termín dokončení plnění dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele. Objednatel
si právo na změnu termínu dokončení plnění dle této Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby,
po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní okolnosti resp. překážky. Změna může být
provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě.

IV. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem v zadávacím řízení,
v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH): 2 200 000,00 Kč

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis prací).
Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení díla (dále jen „jednotkové
ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu
prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

2. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným splněním
díla dle předmětu Smlouvy.

V. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci, po řádném provedení díla a jeho předání
a převzetí Objednatelem, v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací,
maximálně do výše smluvní ceny dohodnuté dle článku IV. odst. 1. Smlouvy.

2. Faktura bude vystavena do 15 dnů po předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků
specifikovaného v článku II. Smlouvy. Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání
a převzetí díla bez vad a nedodělků (předávací protokol) s podpisy zástupců obou Smluvních
stran.

3. V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude k ceně doplněna a přiznána sazba DPH v % platná
v době vystavení faktury.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
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- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou

částku v Kč včetně DPH,
- razítko a podpis Zhotovitele,
- v příloze originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

5. Faktura a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, Kód akce (A838)
uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo a datum uzavření Smlouvy včetně případných dodatků.
Nebudou-li tyto údaje na výše uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena
a bude vrácena k opravě.

6. Splatnost vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne doručení faktury. Pokud splatnost
připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující
pracovní den.

7. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení
opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu.

8. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele.
Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka
odepsána z účtu Objednatele.

9. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

10. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VI. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako
pro zaplacení faktury.

11. Práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli
fakturovány.

12. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě,
že se Zhotovitel stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto
zákona v průběhu realizace Smlouvy, bude faktura za již realizované práce hrazena
Objednatelem tak, že:

- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem
přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně.

13. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněným
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona
č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený
účet nebude účtem Zhotovitele zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový
přístup, bude faktura za již realizované práce hrazena Objednatelem tak, že:

- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem
přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně.

VI. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s předáním dokončeného díla, nebo i jen jeho části, oproti
termínu uvedenému v čl. III. odst. 1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,2 % z celkové ceny bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy, a to za každý,
i započatý, den prodlení.

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli
tyto smluvní pokuty:

- 3 000,00 Kč za každé jednotlivé zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele
uvedených v čl. IX. odst. 2  této Smlouvy;
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- 3 000,00 Kč za každé jednotlivé zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele
uvedených v čl. IX. odst. 3  této Smlouvy této Smlouvy.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

4. Uplatnění nároku na úhradu smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost
Zhotovitele provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

VII. Způsob zajištění řádného plnění díla

1. Objednatel poskytne Zhotoviteli všechny podklady, mající vliv na obsah a výsledky Analýzy,
v takovém rozsahu v jakém je má k dispozici a pokud to není v rozporu se zákonem stanovenými
omezeními.

2. Zhotovitel svolá v průběhu prací jedno vstupní jednání, minimálně dvě jednání v průběhu prací
a závěrečné projednání. Z každého jednání bude pořízen Zhotovitelem zápis, který bude
předložen k odsouhlasení Objednateli. O předání a převzetí díla bude vypracován Protokol
o předání a převzetí díla viz čl. VIII. odst. 2 Smlouvy. Pro účely každého jednání zašle Zhotovitel
Objednateli elektronicky nezbytné podklady. Nebude-li dohodnuto jinak, jednání se budou konat
v sídle Objednatele.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dále odpovídá za účelné a efektivní
provádění těchto prací v požadované kvalitě.

4. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky Objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci
v rámci zadávacího řízení a v souladu s touto Smlouvou a soupisem prací.

5. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo blíže specifikované v článku II. této Smlouvy bude
provedeno kompletně a v souladu s platnou legislativou a dalšími právními předpisy (např.
technickými normami apod.) platnými a účinnými v době předání Analýzy Objednateli. Zhotovitel
odpovídá Objednateli za případnou škodu způsobenou nekvalitním nebo neúplným provedením
díla dle čl. II. této Smlouvy. Zhotovitel poskytuje záruku dle tohoto ustanovení v délce 24 měsíců
od okamžiku předání zpracované Analýzy Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem. Zhotovitel
odpovídá za vady existující v době předání, za vady vzniklé později jen tehdy, byly-li způsobeny
porušením jeho povinností.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rozsahu dle článku II. Smlouvy jeho řádným
provedením a předáním bez vad a nedodělků Objednateli.

2. Zhotovitel po dokončení předmětu díla vyhotoví „Protokol o předání a převzetí díla“, který bude
předložen k podpisu zástupcům obou Smluvních stran.

3. V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla, sepíší zástupci obou Smluvních stran jako
přílohu Protokolu o předání a převzetí díla soupis vad a nedodělků, který bude zároveň obsahovat
jednotlivá stanoviska a zdůvodnění a budou stanoveny termíny pro jejich odstranění.

IX. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě
však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby služby prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

3. Na provedení služeb se budou podílet tito poddodavatelé v rozsahu své odbornosti:

- PROGEO, s.r.o.., Tiché údolí 113, 252 63 Roztoky, IČ: 495 51 019 – poskytnutí služeb
v oblasti hydrogeologie, podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 20%, podíl
poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 440 000,00 Kč;

- Mavel, a.s., Jana Nohy 1237, 256 01 Benešov, IČ: 005 49 771 – poskytnutí služeb v oblasti
energetiky, podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 15%, podíl poddodavatele
na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 330 000,00 Kč;
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- Ing. MartinKantor, Ph.D., Spálov 43, 742 31 Spálov, IČ: 026 71 442 – poskytnutí služeb
v oblasti vodního hospodářství a energetiky, podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%):
10%, podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 220 000,00 Kč.

4. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu
Objednatele. Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části
kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách
takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních
předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto
nových poddodavatelů do plnění Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách
poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném
v rámci zadávacího řízení.

X. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být
písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným
písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli, z těchto důvodů:

- u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným
etickým a morálním standardům,

- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné
lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost,

- v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou, s tím,
že za hrubé porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele
s dokončením kompletního předmětu této Smlouvy o dobu delší než 15 kalendářních dnů
oproti termínu plnění uvedeném v čl. III. odst. 1 této Smlouvy nebo porušení povinnosti
Zhotovitele uvedené v čl. VII. odst. 2 této Smlouvy.

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní
strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají
nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele.

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení
cíle Smlouvy.

5. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje a informace potřebné k plnění předmětu Smlouvy.
Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění předmětu Smlouvy.  Zhotovitel bere
na vědomí, že Objednatel považuje veškeré informace a údaje, které poskytne Zhotoviteli
k plnění předmětu Smlouvy, a na jejich základě dle čl. II Smlouvy zhotovené dílo/zpracovanou
Analýzu a informace a údaje v nich uvedené, za obchodní tajemství ve smyslu
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Informace“). Zhotovitel se zavazuje
zdržet se v souvislosti s přijetím Informací jakéhokoli nekalosoutěžního jednání.

Podpisem této Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že byl seznámen:

a) se skutečností, že Informace jsou předmětem obchodního tajemství Objednatele a jako takové
mají být utajovány,

b) se skutečností, že „utajením“ se rozumí zejména neposkytování těchto Informací dalším
zaměstnancům Zhotovitele, kteří se přímo nepodílejí na plnění Smlouvy, nebo 3. osobám,
uložení Informací do souboru chráněného přístupovým heslem apod.,

c) se skutečností, že v případě pochybností, zda je určité jednání v souladu se zájmem
naochraně obchodního tajemství, je Zhotovitel povinen písemně kontaktovat Objednatele
se žádostí o stanovisko,

d) se skutečností, že v případě, že bude prokázáno porušení povinnosti utajovat Informace
ze strany Zhotovitele, bude Objednatel po Zhotoviteli vymáhat náhradu škody, která v této
souvislosti Objednateli vznikne, a

e) se skutečností, že k zachování mlčenlivosti o Informacích je Zhotovitel povinen až do doby
písemného zproštění této povinnosti Objednatelem.

6. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny
druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
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se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „GDPR“) a českými právními předpisy.

7. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné PKÚ, s. p. ve smyslu článku 13
a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15
dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména
v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel
se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu poskytovaných služeb,
ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují,
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností,
zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny za poskytnuté služby dle této Smlouvy.

12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody,
které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě
plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla dle předmětu
Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho
realizaci, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému
provedení díla nezbytné.

XI. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat
i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy
účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku,
případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejích
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu
Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním
protikorupčním programem PKÚ s. p. (http://www.pku.cz).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady
a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu
korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti;
obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou
doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené
v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních

http://www.pku.cz/
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služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu,
tak patnáctý den po odeslání.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla
a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností
Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy
statutárních orgánů obou Smluvních stran.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci
jejího obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit
smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu
bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné,
nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí
příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným
soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak
nevýhodných podmínek a v tísni.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

- Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny.

V Chlumci dne 29. 11. 2019 V Praze dne 28. 11. 2019

….………………………………….……… ……………………......................................
Ing. Petr Lenc Ing. Jan Cihlář

ředitel ředitel divize 02
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

(Objednatel) (Zhotovitel)



Příloha č. 1 

Rekapitulace nabídkové ceny 

SOD Č NŘSR/Ne/336/2019 
.Analýza a vyhodnocení variant propojené vodohospodářské soustavy dokončených hydrických rekuítivacľ: kód akce." A 838 



Položka Cena bez DPH 

Analýza stávajícího stavu 264 000 Kč 

Terénní průzkum 110 000 Kč 

Návrh základních parametrů 330 000 Kč 

Posouzení a návrh opatření 462 000 Kč 

Vyhodnocení navržených opatření 220 000 Kč 

Stanovení kritérií pro výběr 110 000 Kč 

Stanovení prioritních opatření 110 000 Kč 

Vyhodnocení závěrů 220 000 Kč 

Propočet realizačních nákladů 154 000 Kč 

Kompletace, tisk 220 000 Kč 

Celková nabídková cena bez DPH 2 200 000 Kč 

Sazba DPH 21% 

Výše DPH 462 000 Kč 

DPH Celková nabídková cena včetně 2 662 000 Kč 

Oceněııý soupis služeb 
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