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SMLOUVA PŘÍKAZNÍ 
 

č. SMP-2019-800-000056 
 

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. 
Příkazce:  Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. 
Sídlo:  Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211 
Zastoupený:  Ing. Václavem Urbanem, předsedou představenstva 
Zástupci oprávnění k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků:
  Ing. Lenka Bělíčková, ředitelka společnosti 
  Tel.: +420 581 641 000, e-mail: belickova@vakjes.cz 
  Robert Černý, technický ředitel 
  Tel.: +420 584 411 545, e-mail: cerny@vakjes.cz 
IČ: 651 38 066 
DIČ: CZ651 38 066 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka v Jeseníku, číslo účtu: 5939330267/0100 
Tel./e-mail:  +420 584 411 545/info@vakjes.cz 
ID datové schránky: kncgujn 
(dále jen příkazce) 
 
Příkazník:  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Sídlo:   Nábřežní 4/90, 150 50 Praha 5 - Smíchov 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského (Městského) soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930 
Zastoupený:  Ing. Janem Plechatým, předsedou představenstva 
   Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva 
   Ing. Jiřím Frýbou, Jiřím Valdhansem a Janem Cihlářem, členy představenstva 
Ve věcech smluvních: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03 (na základě plné moci) 
   Tel.: +420 257 110 345. e-mail: smrcka@vrv.cz 
IČ:   471 16 901 
DIČ:    CZ471 16 901 
Bankovní spojení: 19-1583390227/0100 
Tel./e-mail:  +420 257 110 111/vrv@vrv.cz 
ID datové schránky: 4qfgxx3 
(dále jen příkazník nebo TDS) 
 
2. 
Osoby pověřené příkazcem: 
Jednání o záležitostech ve věcech smluvních: Ing. Václav Urban, předseda představenstva 
Jednání o záležitostech ve věcech technických: Robert Černý, technický ředitel 
        
Zástupce příkazce oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů, 
kontrolou činnosti prováděné příkazníkem a předběžným projednáváním nutných změn v činnosti příkazníka; 
nemá právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu).  
  
Osoby pověřené příkazníkem: 
Jednání o záležitostech ve věcech smluvních:  Ing. František Smrčka  
Jednání o záležitostech ve věcech technických: Ing. Emil Bauer, Ing. František Smrčka 
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Zástupce příkazníka oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů 
a předběžným projednáváním nutných změn v činnosti příkazníka; nemá právo uzavírat, měnit nebo rušit 
závazkový právní vztah (smlouvu).  
 
Odborně způsobilá osoba pro činnost výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi:  
 
Ing. Emil Bauer, č. osvědčení 18876 
 
3. 
Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou dopo-
ručeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů 
nebo její úředně ověřený opis. 
 
4. 
Příkazce je zadavatel veřejné zakázky „Výběr technického dozoru stavebníka – „Rekonstrukce ÚV Adolfo-
vice“. Příkazník je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, a se kterým byla na základě to-
hoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.   

II. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

1. 
Předmětem této smlouvy je úplatné obstarání níže specifikované záležitosti příkazce příkazníkem: 
Výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při realizaci stavby: „REKONSTRUKCE ÚV ADOL-
FOVICE“a to v rozsahu specifikovaném v čl. IV. této smlouvy.  
 
Předpokládaná doba realizace předmětné stavby: od 05/2020 do 04/2022. 
 
2. 
Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají za účelem provedení kvalitních, vysoce profesionálních, soustavných a 
komplexních činností TDS, které příkazník provede dle této smlouvy v zájmu příkazce na úplném dokončení 
a zprovoznění předmětné stavby v dohodnutých termínech. 

III. PLNÁ MOC 

1. 
Příkazce tímto uděluje plnou moc příkazníkovi, aby jménem příkazce a na jeho účet vedl jednání a prováděl 
úkony plynoucí s touto smlouvou převzatých závazků, s výjimkou podepisování jakýchkoliv smluv uzavíraných 
při realizaci stavby, které by příkazce zavazovaly. Udělení plné moci příkazcem se stvrzuje podpisem této 
smlouvy. Příkazník podpisem této smlouvy stvrzuje, že plnou moc v uvedeném rozsahu přijímá. 

IV. ROZSAH ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 

1. 

Činnost „TDS“ zahrnuje zejména provádění a zabezpečování následujících činností: 

 
a) technický dozor stavebníka dle §152 a §153 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), v platném znění; 

b) technický dozor v případě jedné mimořádné události na staveništi vyžadující přítomnost „TDS“ mimo roz-
sah pracovního režimu příkazníka;  

c) seznámení se s podklady, podle kterých se realizuje stavba, tj. projektová dokumentace, územní rozhod-
nutí a stavební povolení, související uzavřené smlouvy o dílo;  

d) zajištění protokolárního předání staveniště zhotoviteli předmětné stavby; 

e) kontrolu vytýčení prostorové polohy stavby provedené odborně způsobilými osobami zhotovitele stavby; 
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f) zajištění dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu při realizaci 
stavby, včetně vyzvání stavebního úřadu ke kontrolním prohlídkám stavby dle plánu kontrolních prohlídek 
a reálného postupu stavby. Projednávání změn a doplňků stavby s příslušnými orgány státní správy, 
včetně zajištění platných dokladů nutných pro souhlasná stanoviska potřebných pro realizaci stavby; 

g) ohlašování archeologických nálezů orgánům památkové péče, případně splnění povinnosti ohlášení zahá-
jení stavby; 

h) projednávání podkladů k dodatkům a změnám projektové dokumentace, které neprodlužují lhůtu vý-
stavby a nezhorší parametry stavby, a jejich předložení příkazci s vlastním vyjádřením. Pokud půjde 
o změnu projektu větší než nepatrnou, je vyjádření „TDS“ vůči třetí osobě právně relevantní pouze po 
předchozím písemném souhlasu příkazce. Zároveň příkazník podává příkazci vlastní návrhy směřující ke 
zhospodárnění budoucího provozu a snížení ceny díla; 

i) o všech závažných okolnostech ihned informovat příkazce; 

j) provádění kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti soupisů provedených prací a dodávek, jejich sou-
lad s podmínkami uvedenými ve smlouvách vztahujících se ke stavbě, jejich odsouhlasení, předkládání 
příkazci k podpisu a zpětně předávání zhotoviteli stavby jako podklady pro vystavení faktur zhotovitele; 

k) zajištění kontroly těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístup-
nými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku, pořizování fotodokumentace, popř. videozáznamů 
nových konstrukcí před zakrytím nebo obnažených stávajících konstrukcí; 

l) zajištění souladu realizovaných dodávek a prací se zadávací dokumentací stavby (projekt stavby, technické 
specifikace, technické a uživatelské standardy, technické normy, technické podmínky poskytovatele do-
tace, technické podmínky vlastníků a správců inženýrských sítí, podmínky dotčených orgánů státní správy 
a dotčených subjektů apod.). Kontrola a evidence uzavřených smluv upravujících majetkově právní vztahy 
k předmětné stavbě, popř. jejich případná doplnění a zajištění přípravy pro nově vzniklé vztahy z důvodu 
realizace stavby; 

m) spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizova-
ných dodávek a prací s projektem, spolupráce s projektantem a zhotovitelem při případné úpravě a 
opravě projektu, spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při kontrole pracov-
ních a technologických postupů v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
spolupráce s geodety při vytyčení staveniště i dokončené stavby; 

n) zajištění kontroly provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků 
a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodaných výrobků (certifikáty, atesty, 
protokoly apod.), zejména u výrobků pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu 
stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, musí být ověřeny podle zvláštních práv-
ních předpisů, viz § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění; 

o) provádění kontroly vedení stavebního deníku a provádění zápisů do něj tak, aby tyto byly v souladu s pod-
mínkami uvedenými v příslušných smlouvách vztahujících se ke stavbě; 

p) provádění organizace a řízení kontrolních dnů stavby; kontrolní dny stavby svolávat v pevně stanovený 
termín v rozsahu minimálně jedenkrát za týden a z jednání vždy pořídit zápis. Vykonávat činnost TDS 
na staveništi v rozsahu minimálně jedenkrát týdně; 

q) jednání se správci a vlastníky inženýrských sítí při realizaci připojení a odpojení dotčených sítí a současně 
v rámci realizace připojení a odpojení dotčených sítí zajistit všechny potřebné dokumenty,  
a to bez prodlení poté, co nastaly rozhodné skutečnosti; 

r) sledování věcně-časového harmonogramu, oznamování odchylek od tohoto harmonogramu příkazci a za-
ujímání okamžitých nápravných opatření; 

s) spolupráce se zhotovitelem stavby a příkazcem při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod 
při ohrožení stavby živelnými událostmi; 
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t) spolupůsobení na přípravě podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části a kontrola 
kompletnosti a správnosti dokladů dokončené stavby (záruční listy, doklady o jakosti, protokol o zaškolení 
obsluhy, geometrický plán atd.) před jejich odevzdáním příkazci, který je objednatelem díla; 

u) zajištění organizace přejímacího řízení v souladu se smlouvou o dílo uzavřené mezi příkazcem (objedna-
telem) a zhotovitelem stavby, včetně závěrečné kontrolní prohlídky stavby a předvedení způsobilosti díla 
sloužit svému účelu, zjištění případných vad, zpracování protokolu o odevzdání a převzetí dokončené 
stavby s případnými výhradami, převzetí požadovaných dokladů dokončené stavby; 

v) zajištění kontroly odstraňování případných vad zjištěných a uvedených v dílčím nebo závěrečném předá-
vacím protokolu v termínech uvedených v těchto protokolech; 

w) podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, včetně zajištění veškerých podkladů, vyjádření, povolení 
a dalších dokladů nutných pro kolaudaci stavby dle stavebního řádu, a to ve lhůtě nejpozději do 30 dnů 
ode dne, kdy zhotovitel ukončil a předal příkazci, který je objednatelem díla (řádně provedeného díla) 
včetně požadovaných dokladů (revize, atesty, geometrický plán atd.). Jedná se o uskutečňování právních 
jednání, ale i faktických úkonů a činností, jejichž výsledkem bude získání pravomocného kolaudačního 
souhlasu s užíváním stavby uvedené v článku II. této smlouvy; 

x) spoluúčast při závěrečné prohlídce stavby příslušným stavebním úřadem, vyřízení kolaudačních závad 
a předložení kolaudačního souhlasu příkazci, který je objednatelem díla, nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne, kdy je kolaudační souhlas příslušným stavebním úřadem doručen příkazníkovi. 

 
2. 
Veškeré zprávy požadované příkazcem mu bude příkazník předávat vždy v písemné podobě v listinné formě             
a navíc v elektronické formě na CD nebo jiném vhodném datovém nosiči, bude-li je mít v této formě k dispo-
zici. Veškeré upozornění, informace, oznámení a kontroly budou příkazníkem zapisovány do stavebního de-
níku. 
 
3. 
Příkazník je povinen po ukončení své činnosti předat veškeré administrativní, právní a další agendy, společně 
se všemi movitými věcmi, které při výkonu činnosti TDS dle této smlouvy užíval, a které jsou ve vlastnictví 
příkazce, zpět příkazci. 

V. TRVÁNÍ SMLOUVY 

1. 
Předpokládaný termín zahájení:  květen 2020;  
Činnost TDS bude zahájena na písemnou výzvu příkazce (e-mailem). 
 
Předpokládaný termín ukončení:  duben 2022;  
Činnost TDS bude ukončena předávacím protokolem mezi zadavatelem a zhotovitelem stavby, nebo na pí-
semnou výzvu příkazce (e-mailem). 
 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne nabytí její účinnosti do doby úplného splnění veškerých povin-
ností příkazníka plynoucích mu z této smlouvy, ukončením realizace stavby podle čl. II. této smlouvy. Před-
pokládaná maximální délka plnění předmětné činnosti je 24 měsíců. 
 
2. 
Výkon činnosti TDS nebude probíhat v období, kdy se realizace stavby pozastaví z důvodu nevhodných kli-
matických podmínek. 

VI. ODMĚNA 

1.  
Úplata za činnost příkazníka podle této smlouvy (dále jen „odměna“) je stanovena na základě cenové nabídky 
příkazníka. Tato cenová nabídka tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 a činí: 
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Celková cena bez DPH    1.410.000,-Kč 
DPH 21%  296.100,-Kč 
Celková cena s DPH 1.706.100,-Kč 
 
(Slovy: jeden milion sedm set šest tisíc jednosto korun českých s DPH). 
 
2. 
Uvedená odměna je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka vynaložené 
při uskutečňování činností dle čl. IV. této smlouvy, včetně rizik, případného zisku, režijních nákladů, dopravy 
apod. Odměnu není možné překročit a platí pro celou dobu plnění smlouvy, jejíž trvání je specifikováno 
v čl. V. odst. 1 této smlouvy. 

VII. FAKTURACE 

1.  
Smluvní strany se dohodly, že příkazce nebude poskytovat příkazníkovi na jeho činnosti předem zálohy. 
 
2. 
Svou činnost vůči příkazci dle této smlouvy bude příkazník fakturovat vystavením faktury vůči příkazci prů-
běžně 1x měsíčně, formou dílčích faktur a konečné faktury včetně DPH.  
 
3. 
Spolu s dílčími fakturami bude příkazník předkládat příkazci soupis provedených činností za dané období dle 
smlouvy o dílo „REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE“ č. [SMP-800-2019-xxxxx]. Z tohoto soupisu bude patrna 
účelovost činností a počet hodin strávených na stavbě. Bez tohoto soupisu bude faktura neplatná. Nejpozději 
ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených činností ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
4. 
Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení příkazci. 
 
5. 
Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat následující náležitosti, bez kterých bude považována za neplat-
nou: 

- název akce; 
- výslovný název „konečná faktura“; 
- celkovou sjednanou cenu;  
- soupis všech uhrazených dílčích faktur;  
- částku zbývající k úhradě.  

 
6. 
Platební styk bude realizován bezhotovostně. Smluvní strany se dohodly, že dnem řádného uhrazení faktu-
rované částky se rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka. 

VIII. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. 
Příkazce předá příkazníkovi po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby tyto závazné podklady: 

a) dokumentaci stavby  
b) smlouvu o dílo uzavřenou mezi příkazcem (objednatelem) a zhotovitelem stavby 
c) dokladovou část včetně stavebního povolení 
d) příslušná pravomocná rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. 

 
2. 
Příkazník se zavazuje předmět plnění dle čl. II. v rozsahu čl. IV. této smlouvy obstarat a jednat při tom se 
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znalostí, pečlivostí a odbornou péčí dle § 5 občanského zákoníku, podle pokynů příkazce a v souladu s jeho 
zájmy, které jsou mu známy. Příkazník je povinen bezodkladně příkazci sdělovat všechny jím zjištěné skuteč-
nosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či jemu známé zájmy příkazce. Od pokynů příkazce se může 
odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li od 
příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní je na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce 
trvá. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, tech-
nické normy, dohody smluvních stran a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, vydaných v souladu 
s právními předpisy. 
 
3. 
Příkazník ručí za bezchybné provedení předmětu smlouvy dle čl. II. v rozsahu čl. IV. této smlouvy. V této sou-
vislosti poskytuje příkazci záruku za jakost v délce trvání 2 let (24 měsíců). Záruční doba začíná plynout ode 
dne splnění veškerých povinností příkazníka plynoucích z této smlouvy. V rámci této záruční doby se příkazník 
rovněž zavazuje zajišťovat kontrolu odstraňování veškerých závad stavby po předání kolaudačního souhlasu, 
a to na základě výzvy příkazce. 
 
4. 
Příkazník se zavazuje, že po celou dobu platnosti závazků plynoucích mu z této smlouvy bude mít sjednánu 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti. Příkazníkovo porušení této povinnosti (sjednání pojistné 
smlouvy) se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy. Příkazce si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu 
výkonu činnosti příkazníka požádat o předložení pojistné smlouvy. Příkazník je pak povinen pojistnou 
smlouvu předložit do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu předložení. 
 
5. 
V případě uvedeném v čl. IV. odst. 1. písm. b) (mimořádná událost na stavbě) vyžadující přítomnost „TDS“ na 
stavbě mimo rozsah pracovního režimu příkazníka, se tento zavazuje dostavit se na staveniště do dvanácti 
hodin od převzetí výzvy k návštěvě stavby, nebude-li písemně dohodnuto jinak. 
 
6.  
Příkazník je povinen vykonávat činnost podle této smlouvy osobně, využití třetích osob za tímto účelem, 
ani svěření obstarání záležitosti třetí osobě příkazci nepřipouští.  
  
7. 
Obě strany se zavazují poskytovat si při plnění této smlouvy potřebnou součinnost. 

IX. SMLUVNÍ POKUTY 

1. 
V případě, že příkazník poruší svůj pracovní režim na stavbě a bez řádné důvodné písemné omluvy návštěvu 
stavby neuskuteční, je povinen zaplatit příkazci za nesplnění této povinnosti smluvní pokutu ve výši  
2.000 Kč (slovy: Dva tisíce korun českých). Při druhém a každém dalším porušení tohoto závazku, se smluvní 
pokuta zvyšuje na dvojnásobek, tj. 4.000 Kč (slovy: Čtyři tisíce korun českých). Tento odstavec se nepoužije 
při neúčasti příkazníka na kontrolním dnu, která je sankcionována samostatně v odst. 2 tohoto článku.  
 
2. 
Pokud se příkazník bez předchozí řádné důvodné písemné omluvy nezúčastní kontrolního dne stavby, je po-
vinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za takovou neúčast. Při 
druhém a každém dalším porušení tohoto závazku, se smluvní pokuta zvyšuje na dvojnásobek, tj. 10.000 Kč 
(slovy: Deset tisíc korun českých). 
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3. 
Pokud příkazník poruší ustanovení čl. VIII. odst. 4 smlouvy (povinnost sjednaného pojištění) nebo na základě 
výzvy příkazce nepředloží originál nebo ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy ve stanovené lhůtě, je pří-
kazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých), a to za 
každé takové porušení jeho povinnosti. 
 
4. 
Nesplní-li příkazník jakoukoli jinou povinnost (nesankcionovanou v předchozích odstavcích tohoto článku) 
stanovenou mu v této smlouvě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to ani v náhradním termínu stanove-
ném příkazcem, nebo se prokáže, že příkazníkem provedená kontrola nebyla provedena řádně, je, kromě 
úhrady případné škody v plném rozsahu, povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 
Deset tisíc korun českých) za každou řádně neprovedenou nebo nesplněnou povinnost.  

 
5. 
Neprovádí-li příkazník výkon své činnosti řádně a s náležitou odpovědností a jeho nedbalost nebo opomenutí 
bude mít za následek škodu způsobenou zvýšením nákladů stavby nebo snížením její kvality, je povinen pří-
kazci uhradit smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty zvýšených nákladů, nejvýše však 5 % z celkové odměny 
dle článku VI. této smlouvy. 
 
6. 
V případě prodlení příkazce s úhradou odměny, k níž je dle této smlouvy povinen, zaplatí příkazníkovi smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
 
7. 
Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů poté, co bude písemná výzva (faktura) jedné strany v tomto směru druhé 
straně doručena. 
 
8. 
Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně 
náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. 
 
9. 
Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstou-
pení od ní některou ze stran či oběma stranami, nedohodnou-li se strany jinak. 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. 
Pokud příkazník, přes opakované (tj. dvě) písemné upozornění, řádně nesplní povinnost stanovenou mu 
v této smlouvě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to ani v náhradním stanoveném termínu, má příkazce 
právo od smlouvy odstoupit.  

 
2. 
Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících 
nebo výslovně uvedených v zákoně, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstou-
pení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace článku a odstavce 
smlouvy nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 
 
3. 
Při odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je příkazník povinen předat příkazci veškeré do-
klady a dokumentaci získané nebo pořízené v průběhu výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, a to do 14 dnů 
od účinků odstoupení. 
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4. 
Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé 
straně doručeno. 
 
5. 
Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je po-
vinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčeno právo na náhradu škody ani 
povinnost zaplatit smluvní pokutu. 

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1.  
Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“, který bude chronologicky číslován. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. 
 
2. 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zby-
tečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. Strany 
výslovně vylučují použití ustanovení § 2902 věty druhé občanského zákoníku. 
 
3. 
Vztahy smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a 
dalšími obecně platnými právními předpisy. 
 
4. 
Příkazce v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se zavazuje 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy, zajistit uveřejnění této 
smlouvy na profilu zadavatele, což příkazník svým podpisem na závěr této smlouvy bere na vědomí a s uve-
řejněním této smlouvy souhlasí.  
 
5. 
Příkazník si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve-
řejné správě a o změně některých zákonů (zákona o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povi-
nen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 
6. 
Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží příkazce   a jedno 
vyhotovení obdrží příkazník. 
 
7. 
Příkazce si vyhrazuje právo ukončit příkazní smlouvu v případě, že nebude poskytnuta finanční podpora 
v rámci dotace.  
 
8. 
Tato smlouva nabývá platnosti jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
 
9. 
Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: Krycí list nabídky příkazníka ze dne 15. 10. 2019. 
 
10. 
Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu a rozsahu této smlouvy, včetně přílohy, 
že smlouva byla sepsána za základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
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V Jeseníku dne…...……………………                                                       V Praze dne …………………………………. 

 

 

 

 

…………………………………………           ..……………………………………………… 

za příkazce                           za příkazníka 
Ing. Václav Urban                                                                         Ing. František Smrčka         
předseda představenstva     ředitel divize 03 
 
 

 

 

 


