

# Smlouva o dílo č. 16065 /2016

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb.,

## I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech  
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí  
zapsané do rejstříku svazků obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje pod reg. č. 7/1993  
IČO : 47 70 05 21  
DIČ : CZ47700521  
Ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxx předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxx  
**- dále jen objednatel**

Zhotovitel: VIDEST s.r.o.  
Sokolovská 179/79, 360 05 Karlovy Vary  
Zapsaná u Krajského soudu v Plzni oddíl C , vložka 20624  
zastoupený : xxxxxxxxxxxxxx  
IČO : 27995771  
DIČ : CZ27995771  
banka : xxxxxxxxxxxxxx  
Ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxx  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx  
**- dále jen zhotovitel**

## II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „PŠOV - ČOV“ v rozsahu dle projektové dokumentace ve stupni DPS zpracované obchodní firmou Alfa projekt Otovice. Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

## III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených ve výkazu výměr zakázky, zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci pro stavební povolení a vyjádřeních správních orgánů k této smlouvě.

Cena je platná po celou dobu výstavby a je specifikována o této výši:

cena celkem bez DPH	2.756.495,720 - Kč
Slovy:	dvamilionysedmsetpadesátšesttisícčtyřistadevadesátšestkorunčeských
DPH 21%	578.864,10 Kč

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného výkazu výměr, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele. Jednotkové ceny budou použity i pro ocenění případných víceprací či odpočtů za neprovedené práce.

#### **IV. Doba a místo plnění**

Předpokládaný termín realizace díla: 04 – 10/2017  
Termín předání staveniště: do 5 dnů od podpisu smlouvy na vyzvu objednatele

V případě posunutí termínu zahájení díla pro překážky na straně objednatele, sjednají smluvní strany dodatkem ke smlouvě nový termín dokončení a předání díla, prodloužený o dobu této prodlevy. Místem plnění je obec Pšov, další specifikace viz protokol o předání a převzetí staveniště.

#### **V. Ostatní a závěrečná ustanovení**

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

– Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby včetně změn.

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy

V Karlových Varech dne .....

V Karlových Varech dne 8.12.2016

---

XXXXXXXXXXXXXXXXX  
předseda Rady VSOZČ

---

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
jednatelé společnosti