
NÁVRH SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD 

Smlouva o dílo 
 
č. smlouvy objednatele č. 1 a 2: 437/00066001/2019 
č. smlouvy objednatele č. 3: 000158 00 19 
č. smlouvy zhotovitele: 19-141 
 
Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen  

mezi 
 

Objednatelem č. 1: Středočeský kraj 
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 
zastoupeným: Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou, hejtmankou Středočeského kraje 
IČO: 708 91 095, DIČ: CZ70891095 
Zastoupený: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. 
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 
zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Dvořákem MPA, ředitelem 
IČO: 000 66 001, DIČ: CZ00066001 
a 
objednatelem č. 2: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. 
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 
zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Dvořákem MPA, ředitelem 
IČO: 000 66 001, DIČ: CZ00066001 
a 
objednatelem č. 3: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

zastoupeným: Ing. Petrem Witowskim, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Urbánkem, 

místopředsedou představenstva 
IČO: 00005886, DIČ: CZ00005886, plátce DPH 
 

(dále jen „objednatelé“ či jednotlivě „objednatel“) na straně jedné 
a 

zhotovitelem: Společnost TT Zdiby 
 
PRAGOPROJEKT a.s. – správce 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
zastoupeným: Ing. Markem Svobodou 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 
IČO: 452 72 387, DIČ: CZ45272387 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434 
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a 
METROPROJEKT Praha a.s. – společník 
se sídlem: náměstí I.P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 
zastoupeným: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva 
                       Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva 
bankovní spojení: xxxxxxxxxx 
IČO: 452 71 895, DIČ: CZ45271895 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418 
 

a 
 
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. – společník 
se sídlem: Modřanská 1387/11, 140 00 Praha 4 
zastoupeným: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxx 
IČO: 485 92 722, DIČ: CZ48592722 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18643 
 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé. 
Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka: 
 

„Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby, PD“ 
 
 

ISPROFIN:  
 
byla realizována zhotovitelem, přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení této zakázky, 

za následujících podmínek, 
I. Cena  

a. Nabídková cena bez DPH   =     36 842 850,00 Kč   
b. DPH   =       7 736 999,00 Kč   
c. nabídková cena celkem (a + b)  =     44 579 849,00 Kč   

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních 

obchodních podmínkách 
II. Termín dokončení  

Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách. 
 
dohodli se objednatel a zhotovitel takto: 
 

1. V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim 
připisován v Obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, schválených MD-OPK č.j. 11/2015-120-TN/1 ze dne 5. února 
2015, s účinností od 6. února 2015, na které se dále odkazuje. 



3 
 

  
2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo a jako její součást budou čteny 

a vykládány v následujícím pořadí: 
a) Souhrn smluvních dohod 
b) Dopis o přijetí nabídky 
c) Dopis nabídky 
d) Zvláštní obchodní podmínky, včetně  

Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací) 
Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté 

objednatelem  
Přílohy C – Platby a platební podmínky 

e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č.j. 11/2015-120-TN/1 ze dne 
5. února 2015, s účinností od 6. února 2015. 

f) Nabídka (dokumenty nabídky, které nejsou přiloženy podle písm. c) až e)) 
  

3. Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby a realizovat dílo podle Smlouvy o dílo 

a odstranit případné vady díla.  
 
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech služeb a realizaci díla, včetně 

odstraněných vad díla, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít 

zhotovitel nárok podle podmínek Smlouvy o dílo v termínech a způsobem podle Smlouvy 
o dílo. 

 
5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo. 
6.  

 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 

504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.   
 
Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran 

v souladu s platnými právními předpisy České republiky. 
 
Datum: ______________________________ Datum:     _________________________ 
 
PODEPSÁN      PODEPSÁN  
za objednatele č. 1:     za zhotovitele Společnost TT Zdiby: 
 
 
_____________________________________ _________________________________ 
 
    Oprávněný podpis (podpisy)  
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA    Svatava Wernerová 
ředitel KSÚS, p.o.     na základě plné  moci 
 
 
 
Datum: ______________________________ Datum:     _________________________ 
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PODEPSÁN        
za objednatele č. 2:      
 
 
_____________________________________  
 
    Oprávněný podpis (podpisy)  
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA 
ředitel KSÚS, p.o. 
 
 
Datum: ______________________________ Datum:     _________________________ 
 
PODEPSÁN      PODEPSÁN 
za objednatele č. 3:     za objednatele č. 3: 
 
 
_____________________________________ _________________________________ 
 
    Oprávněný podpis (podpisy)  
 
Ing. Petr Witowski     Ing. Ladislav Urbánek 
předseda představenstva      místopředseda představenstva  
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová 

společnost 
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VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ŘÁDNÉ  ZHOTOVENÍ  DÍLA 

(POSKYTNUTÍ SLUŽBY) 
(DSP/IČ, VD-ZDS,DÚR/IČ, TP/AD) 

 
Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Souhrnem smluvních dohod (dále jen „Smlouva 

o dílo“) č. [bude doplněno číslo objednatele] na realizaci veřejné zakázky [bude doplněno, název, 

ev.č. zakázky dle Věstníku veřejných zakázek] (dále jen „Zakázka“), který bude uzavřen mezi 

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 

Praha 5, IČO: 00066001, a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností, se sídlem 
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, IČO: 00005886, coby objednatelé na straně jedné (dále jen 

„Objednatelé“) a společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], 
[Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace 

všech těchto osob] coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“,“), a to na základě 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby. 
Byli jsme informováni, že Zhotovitelé uzavřou s Objednateli Smlouvu o dílo. Na základě čl. 18.9. 

Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních 

komunikací, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění 

svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou za řádné provedení díla vystavenou ve prospěch 

Objednatelů. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení 

této bankovní záruky, neobdržel-li protokol o převzetí prací na celé dílo nebo jeho poslední část.   
Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČO banky], na základě této bankovní 

záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že 

Vám, Objednatelům, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či 

omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku jakoukoliv sumu nebo sumy 

nepřesahující celkem částku [„bude doplněno uchazečem – částka ve výši 3,5% z celkové 

nabídkové ceny bez DPH“,- Kč (slovy: [bude doplněno]) (dále jen „Zaručená částka“), do 5 (pěti) 

dnů od obdržení Vaší písemné žádosti v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami 

bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že Smlouva o dílo 

nabyla účinnosti a že 
(i) dílo není realizováno v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy o dílo či Zhotovitel neplní 

své závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo, nebo 
(ii) Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (i) vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo 

technických norem nebo právních předpisů a v jakém ohledu je porušil, a 

Objednatelům z takového porušení dle Smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, 

slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného obohacení, nebo 

nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či 

jiného charakteru), nebo 
 (ii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže nebyl Vámi 

Zhotoviteli vydán protokol o převzetí díla, a že platnost této bankovní záruky za provedení 

díla nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel dle Smlouvy o dílo povinen zajistit v těchto 

případech prodloužení platnosti této bankovní záruky   
(dále jen „Žádost o platbu“). 

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní 

záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] 
doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho 

statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. 

V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné 

moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a 

doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou 
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výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka 

vyplacení požadované částky z této bankovní záruky. 
Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže 

uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím 

pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.  
Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této 

bankovní záruky. 
Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká 

automaticky: 
a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo 
b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této 

bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo 
c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo 
d) dne [bude doplněno], 

podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.  
Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní 

záruky, jak uvedeno výše. 
Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky 

vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži. 
Vystaveno v _________________ 
Datum  _________________ 
 
Podpis(y)  _________________ 
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MINISTERSTVO DOPRAVY 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

 

 

 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 
PRO ZEMĚMĚŘICKÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE 

A DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍ  

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

PŘÍLOHY A, B, C 

VZOR SMLOUVY O DÍLO 

 

 

 

Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2015-120-TN/1  
ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015,  

se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické  
a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK,  

schválených MD-OI, č.j.321/08-910-IPK/1ze 9. 4. 2008 
 

Praha, únor 2015 
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PŘEDMLUVA 

Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací se skládají ze 

dvou částí. 

První základní část tvoří „Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 

PK“ – (dále též „tyto Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP-D“), které lze všeobecně použít pro každou zakázku 

tohoto typu.  

Druhá, doplňující část – „Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK“ 

(ZOP-D) – obsahuje konkrétní údaje, na něž se odkazují články VOP-D a ostatní specifické podmínky, vztahující se 

k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňují články všeobecných obchodních podmínek dle potřeby 

změnit či doplnit anebo vypustit ty jejich články, které se předmětu díla netýkají. Přílohy A, B a C Zvláštních 

obchodních podmínek přehledně shrnují: 

– rozsah služeb (Příloha A), včetně jejich ocenění, 

– personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B), 

– platby a platební podmínky (Příloha C). 

Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí 

Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení 

příslušné zakázky. 

Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných případech zahrnout 

přímo do zadávací dokumentace veřejné zakázky a do Smlouvy o dílo, případně je použít jako přílohu ke Smlouvě 

o dílo, kde spolu s dalšími dokumenty definují dílo.  

Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným označením 

(číslováním) odpovídajících článků a odstavců.  

Jako pomůcka je připojen Vzor Smlouvy o dílo. 
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I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 

DEFINICE 

Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad: 

1.1 „Zakázka“ znamená zakázku nebo její část, určenou ve Zvláštních obchodních podmínkách, 

pro kterou mají být služby provedeny. 

1.2 „Služby“ znamená služby, které má provést zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo. Obsahují běžné 

služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Výsledkem těchto služeb je hmotně zachycený 

výsledek činnosti – předmět díla.  

1.3 „Objednatel“ znamená stranu uvedenou ve Smlouvě o dílo, která přijala nabídku nebo objednala 

zhotovení díla, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejné zakázky je objednatel 

zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. 

1.4 „Zhotovitel“ je totožný termín, jako „Dodavatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve všech 

mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako zhotovitel v Dopise 

nabídky přijaté objednatelem a v Souhrnu smluvních dohod podepsaném smluvními stranami, 

popřípadě právní nástupce této osoby nebo osob, mající k činnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo 

oprávnění podle zvláštních předpisů. Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými 

osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů. 

1.5 „Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „Poddodavatel“ případně „Subdodavatel“ ve všech 

mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou ve Smlouvě 

o dílo nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která má oprávnění k činnostem podle zvláštních 

právních předpisů a je pověřena zhotovitelem provedením části služeb, a právní nástupci všech těchto 

osob. Ve fázi zadání veřejné zakázky je podzhotovitel subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných 

zakázkách. Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly 

oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních právních předpisů. 

1.6 „Strana“ a „Strany“ znamená objednatele a zhotovitele a „třetí strana“ – znamená jakoukoliv jinou 

fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.  

1.7 „Smlouva o dílo“ je dvoustranný právní úkon, který musí mít náležitosti podle obchodního 

zákoníku.  Smlouvu o dílo tvoří Souhrn smluvních dohod, Dopis o přijetí nabídky (Oznámení 

o výběru nejvhodnější nabídky), Dopis nabídky, tyto Všeobecné obchodní podmínky, Zvláštní 

obchodní podmínky, včetně Přílohy A (Rozsah služeb), Přílohy B (Personál, podklady, zařízení 

a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky), Technické 

podmínky a Zvláštní technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují a jsou uvedeny ve 

Zvláštních obchodních podmínkách) a další související dokumenty specifikované v článku 2.3 a ve 

Zvláštních obchodních podmínkách. 

1.8 „Den“ je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi. 

1.9 „Expertiza“ znamená odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou objednatelem. 

1.10 „Dopis o přijetí nabídky“ znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž Smlouva 

o dílo vznikne až podepsáním Souhrnu smluvních dohod oběma stranami. 

1.11 „Dopis nabídky“ znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven zhotovitelem 

a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na zhotovení díla (služby) včetně příslušných dokumentů 

podle zákona o veřejných zakázkách. 

1.12 „Nabídka“ znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve Smlouvě 

o dílo, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu 

s Dopisem nabídky. 

1.13 „Zvláštní příloha k nabídce“ znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha k nabídce, 

které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást“. 

1.14 „Souhrn smluvních dohod“ (pokud existuje) znamená smluvní dokument, který smluvní strany 

uzavřou do 30 dnů poté, co zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky (pokud nebyly podány námitky 

ve smyslu zákona o veřejných zakázkách – v tomto případě platí lhůty podle tohoto zákona). 

K vypracování Souhrnu smluvních dohod bude použit formulář, který je součástí zadávací 

dokumentace (vzor Souhrnu smluvních dohod je přílohou těchto Zvláštních obchodních podmínek). 
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VÝKLAD POJMŮ 

2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.  

2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext 

vyžaduje. 

2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely 

interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí: 

a) Smlouva 

b) Dopis o přijetí nabídky  

c) Dopis nabídky 

d) Zvláštní obchodní podmínky 

e) Všeobecné obchodní podmínky 

f) Zvláštní technické podmínky (pokud pro konkrétní zakázku existují) 

g) Technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují) x) 

h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy o dílo. 

 Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu s vyšší 

prioritou. 
x) pro dokumentaci staveb „Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK“ – TKP-D. Technické podmínky 

ve smyslu těchto obchodních podmínek nejsou totožné s Technickými podmínkami, vydávanými v číslované řadě 

Ministerstvem dopravy. 

POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

ROZSAH SLUŽEB 

3.1 Zhotovitel provede služby, které tvoří předmět díla, samostatně na vlastní náklady a nebezpečí. 

Zhotovitel uplatní potřebnou odbornou péči a úsilí ke splnění svých závazků sjednaných ve Smlouvě 

o dílo, a to v souladu s platnými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu, a dokumenty 

a podmínkami, které jsou součástí této Smlouvy o dílo. Obsah a rozsah služeb je stanoven 

v Příloze A. 

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 

3.2 Zhotovitel předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu 

Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní 

požadavky Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo. 

Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému. 

BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY 

4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A. 

4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, které jsou dohodou 

obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.  

4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však zhotovitel musí provést 

v souladu s ustanovením článku 28. 

POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE 

5.1 Zhotovitel uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy o dílo. 

5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy mezi 

objednatelem a třetí stranou, zhotovitel: 

– bude jednat v souladu s touto Smlouvou o dílo, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány 

v Příloze A, 

– bude-li pověřen ověřováním nebo provedením posudku, bude jednat jako nestranný odborník 

podle svého úsudku; na nedostatky v činnosti třetí strany upozorní neprodleně objednatele, 

– je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv 

na cenu nebo kvalitu nebo termíny, jen po předchozím souhlasu objednatele. 

5.3 Zhotovitel bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o postupu služeb. Způsob 

informování je stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách. 
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VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE 

6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití zhotovitelem zůstane ve vlastnictví 

objednatele a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení služeb 

zhotovitel provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho pokynů. Činnost 

spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci uvedené v článku 10. 

DOSTATEČNOST NABÍDKY 

6.2 Předpokládá se, že se zhotovitel před odevzdáním své nabídky přesvědčil o její správnosti 

a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uvedené v nabídce, 

pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení 

služeb. 

DŮVĚRNOST 

6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou důvěrné. 

Zhotovitel není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům, než k plnění Smlouvy 

o dílo, není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak. 

6.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti 

chránit důvěrné informace. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením této povinnosti svojí 

vinou. 

POVINNOSTI OBJEDNATELE 

INFORMACE 

7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb, objednatel předá zhotoviteli v nezbytně nutné době bezplatně 

všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat.  

ROZHODOVÁNÍ 

8.1 Na písemné dotazy zhotovitele objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné době, 

aby nedošlo ke zdržování služeb. 

POSKYTNUTÍ POMOCI 

9.1 Objednatel bude zhotoviteli nápomocen při: 

– zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedení služeb, 

– zajištění přístupu k jiným osobám za účelem získání potřebných informací k provedení služeb.  

PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA 

10.1 Objednatel dá zhotoviteli bezplatně k disposici podklady k provedení díla, uvedené v Příloze B.  

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE 

11.1 V dohodě se zhotovitelem objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady vlastní zaměstnance 

v souladu s Přílohou B. Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami pouze instrukcemi 

zhotovitele. 

11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být přijatelný pro zhotovitele. 

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN  

12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a zhotovitel bude 

spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich činnost. 

12.2 Jestliže závazky objednatele podle čl. 11.1 nebo 12.1 nemohou být splněny a je stranami 

odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedení služeb, zajistí zhotovitel jejich provedení jako 

dodatečnou službu, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí 

objednateli. 
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PERSONÁL 

PERSONÁL ZHOTOVITELE 

13.1 Personál určený zhotovitelem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb a jeho 

kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele. 

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI 

14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn k jednání ve věcech Smlouvy 

o dílo. 

ZMĚNY PERSONÁLU  

15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čl. 13.1, zhotovitel zařídí ihned náhradu 

jinou osobou s odpovídající kvalifikací.  

15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle čl. 13.1 ponese zhotovitel. V případě, že náhrada 

je požadována objednatelem 

(i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění, 

(ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chování 

nebo neschopnost provádět uspokojivě služby. 

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 

16.1 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným 

porušením povinností určených Smlouvou o dílo.  

NÁHRADA ŠKODY 

16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční podle 

následujících podmínek: 

a) náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých 

neplněním povinností,  

b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada škody omezena na podíl 

odpovídající podílu zavinění. 

16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude prokázána, 

žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako obrana proti 

uplatněnému nároku na náhradu škody. 

DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI 

17.1 Objednatel ani zhotovitel nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z jakékoliv události, 

pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním předpisem, 

nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách. 

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

18.1Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady 

zjištěné po předání a převzetí odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností. 

18.2 Zhotovitel poskytne objednateli, pokud si to objednatel přeje, záruku na odstranění vad. Forma 

a výše záruky bude uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách. 

18.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele 

nebo informací a závazných pokynů daných mu objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení 

veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost upozornil 

objednatele a ten na použití podkladů a informací nebo plnění svých pokynů trval. 

18.4 Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla a její délka je stanovena 

v příslušném právním předpisu. Tato lhůta však neskončí dříve, než sjednaná služba naplnila účel, 

pro který byla poskytnuta.  

18.5 Zhotovitel je povinen vady na své náklady odstranit.  

18.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení vad: 
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– dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad, 

– přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstranění vady nese 

zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu. 

18.7 Nebudou-li vady zhotovitelem odstraněny v dohodnutém termínu, nebo nepřistoupí-li zhotovitel 

k odstraňování vad v souladu s čl. 18.6 má objednatel právo zadat odstranění vad na náklady 

zhotovitele jinému subjektu. 

18.8 V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou osobu, 

která spor posoudí a doporučí jeho řešení. V případě, že strany neakceptují toto doporučení, bude se 

spor dále řešit dle článku 42.1. 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY 

19.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, na své náklady 

sjednat pojištění  

– odpovědnosti za škody, 

– odpovědnosti vůči třetím stranám, 

– případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách. 

Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě 

uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách. 

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE 

20.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít pojištění 

proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 (včetně odpovědnosti za 

škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu ceny jako samostatnou 

položku. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistné smlouvy ve 

lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách. 

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY  

A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO 

PLATNOST SMLOUVY 

21.1 Smlouva o dílo je platná od data posledního podpisu, potřebného k uzavření Smlouvy o dílo. 

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ 

22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve Zvláštních 

obchodních podmínkách s výhradou prodloužení podle Smlouvy o dílo.  

22.2Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním a převzetím díla nebo jeho části sjednané 

ve Smlouvě o dílo k samostatnému předání a převzetí. 

22.3 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, rozumí se předáním a převzetím 

díla jeho odevzdání v místě sídla objednatele proti potvrzení.  

22.4 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách (Příloze A) stanoveno jinak, je dílo předáno vždy 

i v digitální formě, umožňující jeho využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací 

a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací. 

ZMĚNY 

23.1 Smlouva o dílo může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou dohodou 

(dodatkem smlouvy).  

23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Zhotovitel je povinen na základě tohoto 

požadavku snížit rozsah služeb a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu 

sdělí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:  

a) při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné, 

c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran. 
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DALŠÍ NÁVRHY 

24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží zhotovitel návrhy na změnu služeb. Příprava 

a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou. 

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB  

25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb zhotovitele 

s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění: 

a) zhotovitel bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích, 

b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,  

c) termín pro dokončení služeb se patřičně upraví. 

SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ ZHOTOVITELE 

25.2 Jestliže zhotovitel nedokončí služby v termínech (lhůtách) podle článku 22.1, zaplatí objednateli na 

základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní sazba a maximální výše 

se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách procentní sazbou z ceny díla.  

25.3 Jestliže zhotovitel nesplní dohodnutý termín odstranění vady díla, zaplatí objednateli na základě 

jeho vyúčtování smluvní pokutu za každý den prodlení a každou vadu. Výše pokuty se stanoví 

ve Zvláštních obchodních podmínkách pevnou denní sazbou. 

25.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, 

závazků nebo odpovědností plynoucích ze Smlouvy o dílo a z  platných právních předpisů.  

ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI 

26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není zhotovitel odpovědný a které mu zabraňují pokračovat 

ve službách v souladu se Smlouvou o dílo, zašle o tom oznámení objednateli. 

26.2 V případě, kdy následkem okolností uvedených v čl. 26.1 musí být služby přerušeny, termín 

dokončení se prodlouží o dobu trvání nepříznivých okolností zvětšenou o přiměřenou dobu 

nepřesahující 42 dní. 

 Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich dokončení se prodlouží o dobu vynucenou 

příslušnými okolnostmi.  

VYŠŠÍ MOC 

26.3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti: 

– které se vymykají kontrole smluvní strany,  

– před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy o dílo, 

- které se (vznikla-li) nemůže strana účelně vyhnout nebo ji překonat či odvrátit, 

- kterou nemohla přičíst druhé straně. 

 Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, 

dohodnou smluvní strany dodatkem ke Smlouvě o dílo příslušnou úpravu smluvních vztahů.  

PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO 

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE 

27.1 Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy o dílo 

písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení 

služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení. 

27.1.1 Usoudí-li objednatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí 

zhotoviteli své připomínky k jeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů, 

objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy o dílo za předpokladu, že druhé 

oznámení zašle do 35 dnů od prvního oznámení. 

27.1.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli částku odpovídající 

provedeným službám v rozsahu dokladovaném zhotovitelem a odsouhlaseném objednatelem.  
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OZNÁMENÍM ZHOTOVITELE 

27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může zhotovitel dalším oznámením se 42 

denní lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo, nebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá práva 

na odstoupení, může zastavit provádění služeb, nebo jeho části: 

a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které do té doby 

nebyly písemně odmítnuty, nebo 

b) jestliže služby byly přerušeny podle čl. 26 nebo čl. 27.1 a doba přerušení přesáhla 182 dní. 

27.2.1 Odstoupí-li zhotovitel od Smlouvy o dílo podle čl. 27.2, platí ustanovení čl. 27.1.2 obdobně s tím, 

že objednatel uhradí zhotoviteli kromě částky odpovídající provedeným službám také další 

prokazatelně účelně vynaložené náklady.  

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY 

28.1 V případě popsaném v čl. 26 nebo při zastavení, dočasném přerušení a opětném zahájení služeb 

nebo při odstoupení od Smlouvy o dílo jiným způsobem, než podle ustanovení čl. 27.1.1, každá 

nezbytná činnost nebo náklady zhotovitele nad běžné a dodatečné služby se považují za mimořádné 

služby. 

28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují zhotovitele k čerpání času a platbám 

za provedení těchto služeb.  

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

29.1 Odstoupení od Smlouvy o dílo neomezuje nebo neovlivňuje vzniklá práva, nároky a odpovědnosti 

smluvních stran. Po odstoupení od Smlouvy o dílo zůstává v účinnosti ustanovení čl. 16.1 až 16.3 

a 17.1. 

PLATBY 

PLATBY ZHOTOVITELI 

30.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami způsobem 

uvedeným v Příloze C. 

30.2 Dodatečné služby zaplatí zhotoviteli cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A, nebo z nich 

odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty v souladu s článkem 23.2.  

30.3 Jestliže není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, zaplatí objednatel zhotoviteli za mimořádné služby: 

a) stejně jako za dodatečné služby, cena (honorář) se určí na základě potřebné doby zhotovitele 

na provedení mimořádných služeb, a dále 

b) skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která musel zhotovitel vynaložit 

při mimořádných službách.  

TERMÍNY PLATEB 

31.1 Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění předmětu 

Smlouvy o dílo. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle příslušných 

právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny ve Zvláštních obchodních 

podmínkách. Přílohou faktury musí být kopie dokladu o předání díla. Případné podmínky dílčí 

fakturace stanoví Zvláštní obchodní podmínky. Platby, nebo dílčí platby, na které má zhotovitel 

nárok, musí být uhrazeny v termínech podle Zvláštních obchodních podmínek.  

31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky bude splněn odepsáním příslušné 

částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

31.3 Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v termínu uvedeném ve Zvláštních obchodních podmínkách, 

zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu, stanovenou procentní sazbou z nezaplacené platby 

za každý den prodlení (včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), která je uvedena ve Zvláštních 

obchodních podmínkách, počítanou od data splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje 

zhotovitele práv uvedených v čl. 27.1.2. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného 

objednatelem nebude smluvní pokuta uplatňována. 

MĚNA PLATEB 

32.1 Měna plateb je koruna česká.  
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SPORNÉ PLATBY 

33.1 Jestliže bude jakákoliv položka faktury zhotovitele objednatelem zpochybněna, objednatel vydá 

neprodleně oznámení s  odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných položek faktury. 

Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být zhotoviteli proplaceny, se 

vztahuje ustanovení čl. 31.3. 

33.2 Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů 

a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 

zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 

vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta začne běžet 

doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.  

KONTROLA OBJEDNATELE 

34.1 Zhotovitel povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje. 

 Je-li cena za služby účtována podle skutečně odpracovaného času, je zhotovitel povinen vést pracovní 

výkaz a záznam o svých výdajích, jsou-li samostatně fakturovány. Objednatel může v tomto případě 

do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se sedmidenní lhůtou požadovat, 

aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY 

35.1 Jazykem Smlouvy o dílo je jazyk český, není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno 

jinak.  

35.2 Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník s výjimkou těch jeho 

ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.  

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

36.1 Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změnám ceny nebo lhůty pro provedení služeb vlivem změn 

právních předpisů, upraví se cena a termín pro dokončení díla dohodou mezi objednatelem 

a zhotovitelem. 

PŘEVEDENÍ A PODZHOTOVITEL 

37.1 Objednatel ani zhotovitel nepřevedou závazky plynoucí ze Smlouvy o dílo bez písemného souhlasu 

druhé strany. 

37.2 Zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele neuzavře smlouvu s podzhotovitelem na provedení 

části služeb, přesahující limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za souhlas 

objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem se považuje přijetí nabídky zhotovitele, v níž 

jsou podzhotovitelé jmenovitě uvedeni. 

37.3 Zhotovitel bude odpovídat objednateli za služby podzhotovitelů, stejně jakoby je prováděl sám. 

VLASTNICKÁ PRÁVA 

38.1 Vlastnické právo přejde na objednatele převzetím díla, nebo jeho části objednatelem. 

KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY 

39.1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti zhotoviteli podle právních předpisů, 

objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v souladu s článkem 27.1 a bude se mít za to, 

že zhotovitel porušil ustanovení článku 5.1, jestliže je prokázáno, že zhotovitel se dopustil 

nesprávného jednání: 

(i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem ovlivnit 

chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo 

nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy o dílo; nebo 

(ii) zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění Smlouvy 

o dílo ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné 

a otevřené soutěže.  
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OZNÁMENÍ 

40.1 Všechna oznámení v rámci Smlouvy o dílo musí být podána písemně a jejich účinnost se počítá ode 

dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách. Doručení může být osobně, 

faxem se zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem na doručenku nebo e-mailem 

s následným potvrzením dopisem. 

PUBLIKACE  

41.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, může zhotovitel sám nebo 

ve spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu 

objednatele.  

ŘEŠENÍ SPORŮ 

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ 

42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi 

vzhledem k jakékoliv věci související se Smlouvou o dílo. Za tím účelem mohou stanovit nezávislou 

osobu, která posoudí, zda došlo k provedení díla v požadované kvalitě podle Smlouvy či nikoliv. 

Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo takové doby, na které se 

strany dohodnou, potom každá ze stran je oprávněna předložit spor k rozhodnutí obecnému soudu 

České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky. 
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II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 
„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, 

které jsou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a určují práva a povinnosti smluvních 

stran pro zhotovení příslušné zakázky.“ 

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text: 
Název zakázky: Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby, PD 
Článek 1.3 VOP se doplňuje o následující text: 

Pro účely inženýrské činnosti se objednatelem rozumí „příkazce“ ve smyslu §§ 2430 - 2444 
Občanského zákoníku.  

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:  
Pro účely inženýrské činnosti se zhotovitelem rozumí „příkazník“ ve smyslu §§ 2430 - 2444 
Občanského zákoníku. 
V článku 1.4 VOP se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě“, a to bez náhrady. 
V článku 1.5 VOP se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě“, a to bez náhrady. 
V článku 1.5 VOP se nahrazuje pojem „subdodavatel“ pojmem „poddodavatel“. 

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:  
„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského 

zákoníku.“ 

Článek 1 VOP se doplňuje o následující články a text: 
1.15 „Směrnice" je Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená 

Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 
9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 v platném znění. 

1.16 „EIA“ se podle kontextu rozumí posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact 
Assessment) nebo dokumentace vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. 
1.17 „DÚR k projednání nebo Koncept DÚR“ se rozumí v konceptu zpracovaná projektová 

dokumentace k územnímu rozhodnutí. Tato zpracovaná dokumentace je určená k projednání 

se všemi dotčenými orgány státní správy, ostatními institucemi a osobami, které se účastní 

územního řízení. 

1.18 „DSP k projednání nebo Koncept DSP“ se rozumí v konceptu zpracovaná projektová 

dokumentace ke stavebnímu povolení. Tato zpracovaná dokumentace je určená k projednání 

se všemi dotčenými orgány státní správy, ostatními institucemi a osobami, které se 

účastní stavebního řízení. 
1.19 „ZP“ se rozumí záměr projektu včetně ekonomického vyhodnocení stavby. 

1.20 „Koncept čistopisu dokumentace“ se rozumí dokumentace, do které jsou zapracovány dříve 

uplatněné připomínky Objednatele ke konceptu dokumentace.  
1.21 „Čistopisem dokumentace“ se rozumí dokumentace, do které jsou zapracovány dříve 

uplatněné připomínky Objednatele ke konceptu/konceptu čistopisu bez vad a nedodělků. 
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1.22 „Supervizí/expertním posouzením“ se rozumí vyhotovení expertního posouzení projektové 

dokumentace z pohledu provedení nezávislé kontroly projektové dokumentace jiným 

zhotovitelem nebo provedení expertízy projektové dokumentace z pohledu úsporných 

opatření na připravované stavbě jiným nebo stejným zhotovitelem předchozího 

nebo aktualizovaného stupně PD této stavby. 
1.23 „Soupis prací“ stanovuje v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací 

podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou 

předmětem veřejné zakázky na stavební práce. Soupis prací je vyhotoven na základě cenové 

soustavy OTSKP-SPK platné k termínu pro odevzdání konceptu VD-ZDS pokud nebude 
v příloze A stanoveno jinak. 

1.24 „Celkovou nabídkovou cenou bez DPH“ se rozumí součet cen bez DPH za všechny dílčí 

činnosti obsažený v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, tj. Cena celkem 
bez DPH, která byla v zadávacím řízení na uzavření této Smlouvy o dílo předmětem 

hodnocení v rámci ekonomické výhodnosti nabídky. 
1.25 „Celkovou cenou jednotlivé činnosti bez DPH“ se rozumí celková cena bez DPH stanovená 

pro jednotlivou činnost (např. činnost zpracování dokumentace určitého stupně, za 

inženýrskou činnosti, za činnost autorského dozoru, atd.), která je obsažena pro jednotlivé 

činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“. 

Součtem všech celkových cen jednotlivých činností bez DPH byla určena „Celková 

nabídková cena bez DPH“. 
1.26 Pro účely Smlouvě o dílo se dále použijí rovněž zkratky a pojmy definované v aktuálně platné 

Směrnici, která je dodavatelům dostupná na webových stránkách www.pjpk.cz, pokud tento 
článek nedefinuje konkrétní pojem odlišně.  

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní: 
Technickými podmínkami jsou: 

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 

dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 
2017, s účinností od 14. srpna 2017 v platném znění.  

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění. 
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. 

- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR 
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 

digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR 
- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR 

- Technická studie TT Kobylisy – Zdiby, zpracovatel Sdružení Dipro a Metroprojekt, 10/2017 
- Závěry zjišťovacího řízení 

- Metodický pokyn pro výkon majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb, v platném 

znění. 
- Územní plány dotčených měst a obcí včetně Zásad územního rozvoje Středočeského kraje 

(viz příslušné webové prezentace Středočeského kraje, hl. m. Prahy a obcí Zdiby 
- Technické podmínky pro projektování tramvajových tratí, stanovené Dopravním podnikem 

hl. m. Prahy – jednotka Dopravní cesta Tramvaje - Základní požadavky na nově budované 

nebo rekonstruované technologie měníren, zařízení elektrického ovládaní a ohřevu výměn, 

trolejového vedení a napájení staničních označníků  
- Pozn.: V případě, že závěry zjišťovacího řízení budou požadovat dokumentaci EIA, 

předá objednatel stanovisko EIA. 

http://www.pjpk.cz/
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Doplňuje se nový článek 3.3 VOP, který zní: 
„Zhotovitel před podpisem Smlouvy o dílo objednateli doložil, že disponuje platnými doklady o 

kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu: 

 
Požadovaný rozsah  Činnost 

Doklad o certifikaci systému environmentálního 

managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 

v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve 

smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru 
pozemních komunikací (SJ-PK) 

- projektová činnost ve výstavbě 
- výkon zeměměřických činností 
- geologické práce 
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 

Doklad o certifikaci systému managementu kvality - 
certifikát dle ČSN EN ISO 9001 ed.2:2010 v platném 

znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu 

Metodického pokynu Systém jakosti v oboru 
pozemních komunikací (SJ-PK) 

- projektová činnost ve výstavbě 
- výkon zeměměřických činností 
- geologické práce 
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 

Doklad o certifikaci systému managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle 

ČSN OHSAS 18001:2008 v platném znění nebo jiný 

rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu 

Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-
PK)] 

- projektová činnost ve výstavbě 
- výkon zeměměřických činností 
- geologické práce 
- poskytování služeb v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 

Zhotovitel je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora uvedeném 

rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a tuto skutečnost na vyžádání objednateli doložit 

předložením příslušných dokladů ve lhůtě nejpozději do 7kalendářních dnů od doručení písemné 

žádosti od objednatele. 
Pakliže zhotovitel kdykoli v průběhu trvání Smlouvy o dílo předloží objednateli na vyžádání jiné 

než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady vydané pro jiné než stanovené 

činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich nerovnocennosti se shora uvedenými 

doklady, je zhotovitel povinen objednateli předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, 

odpovídající této Smlouvě o dílo, a to ve lhůtě nejpozději do 14kalendářních dnů ode dne doručení 

písemné informace objednatele o této skutečnosti a žádosti o doručení jiných dokladů. Zhotovitel 
je rovněž povinen nejpozději 7kalendářních dnů před ukončením platnosti dříve předloženého 

dokladu doložit objednateli nový platný doklad o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající 

Smlouvě o dílo. 
V případě, že zhotovitel nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 3.2 

a 3.3 VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý případ porušení této 

povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání 

prodlení delším než 3 dny 0,3% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení 

se splněním povinnosti.“ 
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Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:  
„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře 

jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele.“  
„Zvláštní pozornost a zvýšené úsilí bude věnováno vyvlastňovacím řízením s cílem zajistit 

maximální zkrácení veškerých souvisejících administrativních, správních, finančních aj. procesů a 

získání doložky právní moci.“ 
  
Článek 5.2 VOP se doplňuje o následující text: 
„Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele 

a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami pro 

provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení.  
 V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy 

objednatele, vyzve objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti na jednání. Pokud se 

objednatel nemůže dostavit, zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat 

si dodatečné pokyny k průběhu jednání, doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu 
seznámit objednatele s výsledky jednání.“ 

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně: 
Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení 

průběžně formou svolání “výrobních výborů”. Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 

7 kalendářních dní před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci 
o předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům 
státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle 

pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednání výrobního výboru, který bude součástí 

dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis z jednání. 

Zápisy a záznamy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy v takovém 

počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál 
předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam 

z jednání výrobního výboru stal závazným. 
Zápisem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem 

v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně 

(i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, 

(iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis 

z jednání výrobního výboru se stává závazným podpisem poslední z osob přítomných na jednání. 
Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem 

bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, 

místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, 

(iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, 
která vyhotovila záznam. Záznam z jednání výrobního výboru se stává závazným jeho 

odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam z jednání výrobního výboru vyhotovila, 

následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum kdy se tak stalo, 

připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání. 
Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů 

nebo souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost 

jednotlivých zápisů nebo záznamů z jednání. 
Výrobní výbory se budou konat minimálně: 
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- 4 krát v rámci zpracování příslušného stupně projektové dokumentace, nebude-li na 
výrobním výboru stanoveno jinak. 
- pravidelně měsíčně při výkonu inženýrské činnosti, nebude-li na výrobním výboru 

stanoveno jinak. 

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:  
„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou 

všeobecně známé a běžně dostupné.“ 

„Dále pak informace v projektové dokumentaci, které je nutné použít pro výkon odborné činnosti 

v rámci řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), k získání potřebných rozhodnutí 

a povolení a k získání stanovisek a vyjádření podle požadavků objednatele.“ 

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní: 
„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel 
odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho 

písemný souhlas. V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli 

výskyt těchto okolností a výsledky jednání. 
 
Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost 

jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto 

pokynů. V případě, že je pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými 

technickými normami, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na 

takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit.“ 

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text: 
„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném 

ukončení služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně 

uchovávat, stejně tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je 

odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo 

na své náklady je nahradit novými doklady v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými 

příslušnými úřady.“ 

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní: 
„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 

řízení zakázky a osoby, jejichž kvalifikace a zkušenosti byly hodnoceny při hodnocení nabídek 

v rámci kritéria hodnocení „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné 

zakázky“ (tým klíčových expertů) podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové osoby 
v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby 

disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele 

požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne 
potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu 

dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je 

povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 pracovních dnů od 

takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží životopis a potřebné 

doklady náhradního klíčového experta, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako 

byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového experta. Pokud 
se současně jedná o takového klíčového experta, jehož kvalifikace a zkušenosti byly předmětem 

hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky v rámci kritéria hodnocení „Kvalifikace a 

zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, je zhotovitel povinen u tohoto 
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náhradního klíčového experta doložit vedle dokladů dle předchozí věty také kvalifikaci a zkušenosti 

tohoto náhradního klíčového experta minimálně v takovém rozsahu, který byl zadavatelem u 
nahrazovaného klíčového experta zohledněn při hodnocení nabídky.  
Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími kvalifikaci (tým 

klíčových expertů) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení 

náhradního klíčového experta splňujícího kvalifikaci zakázky nebo kvalifikaci a zkušenosti 

zohledněné při hodnocení nabídek představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany 
zhotovitele.“ 

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:  
„Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro 

právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o 

dílo tak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve 
lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je 

povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.“ 

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 
„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, 

byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel 

způsobil porušením své povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla u zhotovitele 
nejpozději do 1 roku ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem.“ 

Článek 18.2 VOP se upřesňuje následovně: 
„Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na odstranění vad, její délka se stanovuje na 2 roky ode 
dne protokolárního odevzdání a protokolárního převzetí dílčí části díla podle čl. 22, tj. lhůta na 
odstranění vad začíná běžet pro každou dílčí část díla zvlášť.“ 
 

Článek 18.6 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 
„Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení oznámení vad: 

- dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad; nedohodne-li se 
zhotovitel s objednatelem ve lhůtě kalendářních 7 dnů od obdržení oznámení vad na 

způsobu a termínu odstranění těchto vad, je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady 

v dohodnutém termínu 14 kalendářních dnů od uplynutí lhůty pro dohodu o způsobu a 

termínu odstranění vad, a to způsobem, který mu objednatel určí, 
- přistoupit k odstraňování oznámených vad a oznámené vady odstranit způsobem a v termínu 

určeném dle předchozího odstavce, a to i v případě, že je neuznává. Náklady na odstranění 

vad nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu. 
Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž 

popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí.“ 

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní: 
„Bankovní záruka za řádné provedení díla. Zhotovitel je povinen ve lhůtě nejpozději do 14 
kalendářních dnů po uzavření Smlouvy o dílo objednateli předložit originál bankovní záruky za 
řádné provedení díla ve výši 3,5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH, vystavený ve prospěch 

objednatele, tj. ve výši: 1.289.500,- Kč Zhotovitel se zavazuje udržovat tuto bankovní záruku v 

platnosti nepřetržitě po celou dobu provádění díla a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí 

bezvadného díla (jeho poslední části). Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být vystavena 
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jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či 

omezujících podmínek do 5 (pěti) dnů od obdržení první písemné výzvy objednatele. Bankovní 

záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky a bude podléhat Jednotným pravidlům 

pro záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora. 

Zajištění vystavení a udržování bankovní záruky za řádné provedení díla po stanovenou dobu v 
platnosti provede zhotovitel na své náklady a riziko.  
Zhotovitel je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za řádné 

provedení díla částku až do výše 3,5% z celkové nabídkové ceny bez DPH v případě, že:   
a) dílo není realizováno v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy o dílo či zhotovitel neplní 

své závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo, nebo 
b) zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

Smlouvy o dílo povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna. 
Originál záruční listiny zůstává v dispozici objednatele. V případě, že platnost zhotovitelem 

předložené bankovní záruky za řádné provedení díla má skončit před shora stanovenou dobou 

platnosti, doloží zhotovitel objednateli originál nové záruční listiny odpovídající Smlouvě o dílo, 

a to nejpozději 7 kalendářních dnů před posledním dnem platnosti původní bankovní záruky. 
Objednatel se zavazuje vrátit zhotoviteli příslušnou bankovní záruku za řádné provedení díla 

bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla objednateli předána 

platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku za řádné 

provedení díla. 
Porušení povinnosti zhotovitele předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou bankovní záruku 

za řádné provedení díla představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.“ 

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně: 
„Zhotovitel je povinen sjednat pojištění: 
 

Druh pojištění Minimální hranice 

pojistného plnění 

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. 

Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech 

podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této 

Smlouvy o dílo 

pro každou jednu škodnou 

událost minimálně 

25.000.000,-Kč 

Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné 

zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě 

kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv platí povinnosti uvedené 

v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu (tj. minimální 

hranice pojistného plnění, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). 
Zhotovitel předložil kopii pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen 
zajistit platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a platné 

pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání ve lhůtě do 7kalendářních dnů od doručení žádosti 

objednatele doložit předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla 

sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě 

musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň 

musí být nová pojistná smlouva nebo dodatek prodlužující stávající pojistnou smlouvu objednateli 

předložena nejpozději ve lhůtě 7kalendářních dnů před koncem platnosti dosavadní pojistné 
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smlouvy. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik 

nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 

pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně 

uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v 

České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své 

pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému objednatelem. 
V případě porušení některé z těchto povinností uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

1% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě 

jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení déle než 3 dny 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové nabídkové ceny bez DPH za 
každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.“ 

Článek 21.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„Smlouva o dílo je platná od data posledního podpisu, potřebného k uzavření Smlouvy o dílo a 

účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li Smlouva o dílo účinnost pozdější.“ 

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:  
Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění až po písemném pokynu objednatele. Udělit 

takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená 

řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatele. Objednatel není povinen pokyn 

k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve lhůtě 

delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo však může být důvodem pro odstoupení od Smlouvy 

o dílo ze strany zhotovitele. 

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení služeb a 
jejich částí:  
 

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení 

Koncept DÚR do 6 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení 

plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky 

Čistopis DÚR do 1 měsíce od protokolárního předání všech 

připomínek zadavatele ke konceptu DÚR 

Podklady pro vydání verifikačního 

závazného stanoviska k DÚR 
Pozn.: tato část bude realizována v případě, že bude vydáno 

stanovisko EIA 

nejpozději do 30 dnů před podáním žádosti o vydání 

územního řízení 

Podání žádosti o vydání územního 

rozhodnutí   do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚR objednatelem 

 
Technická pomoc při získání 

pravomocného územního rozhodnutí 

v celém průběhu územního řízení (až do vydání 

pravomocného územního rozhodnutí) 

 

Koncept DSP do 5 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení 

plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky 
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Záborový elaborát 

do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu 

technického řešení stavby objednatelem na výrobním 

výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických 

plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem 

zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy 

Koncept čistopisu DSP do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek 

objednatele ke konceptu DSP 

Čistopis DSP do 1 měsíce od obdržení všech připomínek dotčených 

orgánů a organizací stavbou 

Vyhotovení kupních smluv včetně 

zpracování materiálu pro radu kraje 
do 2 měsíců od odsouhlasení geometrických plánů 

místně příslušným katastrálním úřadem 

Dokončení majetkoprávní přípravy  

Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné 
- do 6 měsíců od vydání pravomocného 

rozhodnutí o posledním vyvlastnění, 
Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné 

- do 3 měsíců od schválení kupních smluv 

zastupitelstvem kraje 
 

Rozeslání všech žádostí o 

stanovisko, vyjádření apod. 

potřebných pro získání stavebního 

povolení 

do 1 měsíce od schválení konceptu čistopisu 

objednatelem 

Podání úplné žádosti o vydání všech 

stavebních povolení (vč. kompletní 

dokladové části, pokud nebude 

objednatelem stanoveno jinak) 

v průběhu majetkoprávní přípravy dle zákona č. 

416/2009 Sb., nejpozději však do 1 měsíce od vydání 

čistopisu DSP 

technická pomoc při získání 

pravomocných stavebních povolení 
v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání 

posledního stavebního povolení) 

 

Koncept VD-ZDS 

 

do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení 

plnění na této dílčí části veřejné zakázky. Objednatel 

upozorňuje zhotovitele, že si vyhrazuje právo požadovat 

po vzájemné dohodě postupné předávání konceptů 

PDPS po stavebních objektech 

Koncept čistopisu VD-ZDS 

do 4 týdnů od okamžiku projednání všech připomínek 

objednatele ke konceptu VD-ZDS na výrobním výboru 

svolaném zhotovitelem neprodleně (nejpozději do 14-ti 
kalendářních dnů) od protokolárního předání 

souhrnných připomínek objednatele ke konceptu VD-
ZDS 
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Čistopis VD-ZDS čistopis VD-ZDS  – do 2 týdnů od protokolárního 

předání souhrnného písemného stanoviska objednatele 

ke konceptu čistopisu VD-ZDS 

Technická pomoc v rámci 

výběrového řízení na zhotovitele 

stavby 
v celém průběhu výběrového řízení na zhotovitele 

stavby 

 

AD v průběhu realizace stavby – předpoklad 3 roky/36 

měsíců 

 

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně: 
Jiné místo a způsob předání a převzetí díla  
Protokolární předání díla a výsledků inženýrské činnosti objednateli na adrese: Krajská správa 

a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

 
Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní: 
„Doklady a stanoviska získané při inženýrské činnosti je zhotovitel povinen předávat objednateli 

protokolárně na konci činnosti dle Smlouvy o dílo, případně na vyžádání objednatele průběžně a 

bez zbytečného odkladu od jejich získání, pokud je důvodně nepotřebuje pro potřeby plnění 

Smlouvy o dílo. Doklady a stanoviska zhotovitel předá objednateli v listinné podobě ve formě 

originálu či ověřené kopie, tj. nikoli prostřednictvím datové schránky. Zároveň zhotovitel předá 

objednateli v elektronické podobě na CD kopie (scany) těchto originálů či úředně ověřených kopií 

dokladů a stanovisek. Objednatel je oprávněn se k dokladům vyjadřovat a případně požadovat 

nápravu vad. 
U dokladů a stanovisek vyhotovených v elektronické podobě, opatřených elektronickým podpisem 

a doručených prostřednictvím datové schránky, je zhotovitel povinen na své náklady zajistit 

vyhotovení ověřené kopie v listinné podobě, tj. zajistit provedení autorizované konverze 

elektronického dokumentu do listinné podoby opatřené ověřovací doložkou. Tyto dokumenty, 

stejně jako veškeré ostatní listinné dokumenty, předá objednateli vždy v listinné podobě ve formě 

originálu či ověřené kopie. Zároveň zhotovitel předá objednateli v elektronické podobě na CD 
naskenované originály či úředně ověřené kopie těchto dokladů a stanovisek.“ 

 
Článek 23.2 VOP se doplňuje o následující text: 
Veškeré změny musí být realizovány v souladu se ZZVZ, zejména v souladu s § 222 ZZVZ. 

Objednatel v souladu s § 222 odst. 1 ZZVZ neumožní podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle ZZVZ. 

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení 

nebo zdržení nezbytná pro řádné dokončení služeb.“ 
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Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně: 
Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1 je 
stanovena ve výši 0,2% z celkové ceny jednotlivé dílčí činnosti bez DPH, jíž se nedodržení termínu 

dokončení týká a to za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta za nedodržení konkrétních 

termínů dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.1, je blíže konkretizována v následující 

tabulce smluvních pokut. 
Tabulka smluvních pokut za nedodržení konkrétních termínů dokončení služeb nebo jejich části dle 
článku 22.1: 

Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínu (lhůty) 

dokončení 
 

Koncept DÚR 0,2 % z celkové ceny za zpracování DÚR bez DPH za 

každý započatý den prodlení 
 

Čistopis DÚR 0,2 % z celkové ceny za zpracování DÚR bez DPH za 

každý započatý den prodlení 
 

Podklady pro vydání verifikačního 

závazného stanoviska k DÚR 
Pozn.: tato část bude realizována v případě, že bude vydáno 

stanovisko EIA 

0,2 % z celkové ceny za část stanovenou v soupisu prací 

pro zpracování podkladů pro vydání verifikačního 

závazného stanoviska k DÚR bez DPH za každý 

započatý den prodlení 

 

Podání žádosti o vydání územního 

rozhodnutí   
0,2 % z celkové ceny za inženýrskou činnost k územnímu 

rozhodnutí bez DPH za každý započatý den prodlení 
 

Koncept DSP 0,2 % z celkové ceny za zpracování DSP bez DPH za 

každý započatý den prodlení 
 

Záborový elaborát 0,2 % z celkové ceny za zpracování DSP bez DPH za 
každý započatý den prodlení 

 

Koncept čistopisu DSP 0,2 % z celkové ceny za zpracování DSP bez DPH za 

každý započatý den prodlení 
 

Čistopis DSP 0,2 % z celkové ceny za zpracování DSP bez DPH za 

každý započatý den prodlení 
 

Vyhotovení kupních smluv včetně 

zpracování materiálu pro radu kraje 

0,2 % z celkové ceny za inženýrskou činnost ke 

stavebnímu povolení bez DPH za každý započatý den 

prodlení 

 

Dokončení majetkoprávní přípravy  
0,2 % z celkové ceny za inženýrskou činnost ke 

stavebnímu povolení bez DPH za každý započatý den 

prodlení 

 

Rozeslání všech žádostí o stanovisko, 

vyjádření apod. potřebných pro získání 

stavebního povolení 

0,2 % z celkové ceny za inženýrskou činnost ke 

stavebnímu povolení bez DPH za každý započatý den 

prodlení 

 

Podání úplné žádosti o vydání všech 

stavebních povolení (vč. kompletní 

dokladové části, pokud nebude 

objednatelem stanoveno jinak) 

0,2 % z celkové ceny za inženýrskou činnost ke 

stavebnímu povolení bez DPH za každý započatý den 

prodlení 

 

Záborový elaborát 0,2 % z celkové ceny za zpracování DSP bez DPH za 

každý započatý den prodlení 
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Čistopis DSP 0,2 % z celkové ceny za zpracování DSP bez DPH za 

každý započatý den prodlení 
 

Dokončení majetkoprávní přípravy 

zahrnující provedení výkupů nebo 

zajištění podkladů pro potřebné 

vyvlastnění   

0,2 % z celkové ceny za inženýrskou činnost ke 

stavebnímu povolení bez DPH za každý započatý den 

prodlení 

 

rozeslání všech žádostí o stanovisko, 

vyjádření apod. potřebných pro získání 

stavebního povolení 

0,2 % z celkové ceny za inženýrskou činnost ke 

stavebnímu povolení bez DPH za každý započatý den 

prodlení 

 

Podání úplné žádosti o vydání všech 

stavebních povolení (vč. kompletní 

dokladové části) 

0,2 % z celkové ceny za inženýrskou činnost ke 

stavebnímu povolení bez DPH za každý započatý den 

prodlení 

 

Koncept VD-ZDS 

 
0,2 % z celkové ceny za zpracování VD-ZDS bez DPH 
za každý započatý den prodlení 

 

Koncept čistopisu VD-ZDS 0,2 % z celkové ceny za zpracování VD-ZDS bez DPH 
za každý započatý den prodlení 

 

Čistopis VD-ZDS 0,2 % z celkové ceny za zpracování VD-ZDS bez DPH 
za každý započatý den prodlení 

 

 
Článek 25.3 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:  
Jestliže zhotovitel nesplní dohodnutý termín odstranění vady díla, zaplatí objednateli na základě 

jeho vyúčtování smluvní pokutu za každý den prodlení za každou vadu.  
Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vady díla je stanovena ve výši 0,1% 
z celkové ceny jednotlivé dílčí činnosti bez DPH, jíž se konkrétní oznámená vada týká, a to za každý 

započatý den prodlení a každou vadu. Jestliže je v rámci jednoho oznámení vad uvedeno více 

dílčích vad a nedostatků díla, považuje se pro účely tohoto článku tento soubor dílčích vad a 

nedostatků vytknutý v rámci jednoho oznámení za jednu vadu.   
Pokud je dílo (koncept či čistopis) poskytnuto s vadami spočívajícími v přímém rozporu s platnými 

českými normami (ČSN, ČSN EN), zákony a souvisejícími vyhláškami a předpisy, je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc 

korun českých), a to za každý takový jednotlivý případ. Smluvní pokuta uvedená v tomto článku se 

neuplatní, pokud je tento rozpor s ČSN, ČSN EN, zákony a souvisejícími vyhláškami a předpisy 
zapříčiněn objektivními věcnými důvody (tj. nikoliv např. provozními důvody na straně 

zhotovitele) a zhotovitel na tento rozpor objednatele písemně (postačí i formou písemného záznamu 

z ústního jednání smluvních stran) před odevzdáním díla (konceptu/čistopisu) upozornil. 
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Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní: 
„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku 

smluvní pokuty.“ 

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní: 
„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených 

zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) 

nepřesáhne částku 30 % z celkové nabídkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty za i) 
porušení zákazu realizovat některé části díla prostřednictvím podzhotovitele dle článku 37.5 

obchodních podmínek a (ii) porušení zákazu o střetu zájmů dle článku 39.2 obchodních podmínek. 
Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut uvedená v první 

větě neuplatní.“ 

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem: 
„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo kdykoliv odstoupit, nebo 
dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může 

dále od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. 

(nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby 

(např. dojde ke změně investiční politiky státu v rámci investorské přípravy silnic a dálnic v ČR, ke 

změně strategie přípravy vybraných silnic a dálnic v ČR Ministerstvem dopravy nebo objednatelem, 

dojde-li ke změně strategie přípravy tramvajových tratí ze strany Hlavního města Prahy nebo 

objednatele, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních 

prostředků v rámci připravované akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné 

stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení 

apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2.  Zhotovitel je povinen provést 

všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od 

obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy o dílo. 
Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty.“ 
Doplňuje se nový článek 29.2 VOP, který zní: 

„Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy o dílo bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a 

povinnosti z této Smlouvy o dílo na jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ 

postoupení této Smlouvy o dílo smluvní strany vylučují právo zhotovitele podle § 1899 občanského 

zákoníku v souvislosti s takovým postoupením.“ 

Doplňuje se nový článek 29.3 VOP, který zní: 

„Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele provádět jakékoli 

zápočty svých pohledávek z této Smlouvy o dílo vůči objednateli proti jakýmkoli pohledávkám 

objednatele vůči zhotoviteli. Objednatel je oprávněn kdykoli provést jednostranný zápočet svých 

pohledávek z této Smlouvy o dílo vůči zhotoviteli proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku 

nesplatným pohledávkám zhotovitele za objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení ceny za 

provedení díla.“ 

Článek 31.3 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

“Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v termínu uvedeném ve Zvláštních obchodních podmínkách, 

zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. 
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Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně: 
Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními 

dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas 

s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo 

musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným 

podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že 

objednatel zhotovitele upozorni na využití nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro 

jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této Smlouvy o dílo. 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné 

výstupy v českém jazyce) činí 0,1% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý případ porušení 

povinnosti. 

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 
„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586 

- 2635 pro účely zhotovení projektové dokumentace a §§ 2430 - 2444 pro výkon inženýrské 

činnosti, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena 

odchylně.“ 

Doplňuje se nový článek 35.3 VOP, který zní: 
 „Zhotovitel je při realizaci Smlouvy o dílo povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy 

upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky to jsou 

zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen 

„Zákon o zaměstnanosti“) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen 

„Zákoník práce“), určující jako nelegální práci: 
1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo 
2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo 

bez tohoto povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu se 
zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo v 
rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) 

Zákoníku práce, 
3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného 

povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno. 
Zhotovitel prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost dodržovat 

po celou dobu plnění této Smlouvy o dílo. 
Zhotovitel je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy o dílo:  
(i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo, a 
(ii) nejpozději do 5 pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního týmu, v 

případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy o dílo, 
předložit objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato fyzická 

osoba-cizinec v rámci Smlouvy o dílo nevykonává nelegální práci. 
Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních 

dnů od písemné výzvy objednatele předložit objednateli k jakékoli fyzické osobě podílející se na 

plnění Smlouvy o dílo dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální práce, včetně závislé 

práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah. 
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Porušení povinnosti zhotovitele dodržet v rámci plnění Smlouvy o dílo zákaz výkonu nelegální 

práce a/nebo předložit objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v rámci plnění 

Smlouvy o dílo dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným porušením povinností ze 

strany zhotovitele. Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 

celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení 

povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení s doložením potřebných dokladů 0,05 % 

z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Vznikem 

povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok objednatele na 

náhradu škody ani na odstoupení od této Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo nárok na 

již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká.“ 

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:  
Limit pro získání souhlasu objednatele spodzhotovitelem činí více než 5 % z celkového objemu 

zakázky (celkové ceny díla bez DPH), přičemž jednotlivé části služeb, kdy má zhotovitel v úmyslu 

uzavřít smlouvu na provedení části služeb, se sčítají.  

Doplňuje se nový článek 37.4 VOP, který zní: 
„Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která byla 
součástí nabídky a je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. V případě kolize ustanovení 

obchodních podmínek a závazku zhotovitele, obsaženého ve Zvláštní příloze k nabídce, se 
přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce. Podzhotovitelé uvedení v nabídce zhotovitele 

a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného 

souhlasu objednatele udělovaného na žádost zhotovitele pro každý konkrétní případ takovéto 

změny. Uvedené platí rovněž pro podzhotovitele schválené objednatelem dle tohoto článku a jejich 

procentuální podíl na poskytování služeb. Objednatel je oprávněn udělení takového souhlasu 

odepřít, a to i bez uvedení důvodů. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto 

článku činí 0,1% z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý případ porušení povinnosti.“ 

Doplňuje se nový článek 37.5 VOP, který zní:  
„Významné činnosti realizované při plnění veřejné zakázky vlastními kapacitami zhotovitele, tj. 

nikoliv prostřednictvím podzhotovitelů: minimálně následující významné činnosti při plnění 

veřejné zakázky- tj. aby části projektové dokumentace věcně odpovídající níže uvedeným oborům 

byly zpracovány vlastními kapacitami zhotovitele:  
a. objekty řady 100 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy, 
b. mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy, 
c. elektro objekty řady 400 bez stavebních objektů měníren,  
(tzn. výkon pozic: osoby provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce, osoby 
zodpovědného projektanta v oboru dopravní stavby, osoby zodpovědného projektanta 

v oboru trakční vedení, osoby specialisty projektování tramvajových tratí) 
 

to vše v rozsahu definovaném směrnicí a dále souvisejícími právními předpisy a normami. 
V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 10 % z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý jednotlivý případ.“ 

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní: 
„Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na výkonu autorského dozoru nebude 

připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Zhotovitel ani žádný 

z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nesmí být nezávislým 

expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové 
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dokumentace této stavby ani podzhotovitelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. 

Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem představuje podstatné porušení 

Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem nebo 

podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu 

ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, 

že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo. 
Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2:10 % z celkové nabídkové 

ceny bez DPH za každý jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení 

některé z povinností uvedených v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy.“ 
 

Doplňuje se nový článek 39.3 VOP, který zní: 

„Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

a)že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako 

„ZTOPO“); 

b)že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších 

odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

c)že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 

odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

d)že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu 

ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DPP proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně 

aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex.  

Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání 

nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma 

smluvním stranám ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.“ 

 

Doplňuje se nový článek 39.4 VOP, který zní: 

„Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:  

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 

činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby, 

b) nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 

souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby, 

c) učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 

jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo 

naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu 

podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného 

činu spojeného s korupcí dle TZ, 

 

d) nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.  
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Úplatkem je ve smyslu TZ neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo 

jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplacené osobě nebo s jejím souhlasem jiné 

osobě, a na kterou není nárok.“ 

 

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně: 
Adresa objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., se sídlem Zborovská 

81/11, 150 21 Praha 5 
E-mail: xxxxxxxxxx 
E-mail:xxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxx 
  
Adresa zhotovitele:  
PRAGOPROJEKT, a.s.,  
správce společnosti TT Zdiby 
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 
Tel.: +420 226 066 111  
E-mail: xxxxxxx  
 

  

mailto:ludmila.poupetova@ksus.cz
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PŘÍLOHA A. 

ROZSAH SLUŽEB 

 
Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací 

sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy A. Soupis prací 

sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, přičemž 

v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím k nacenění 

(oceněným rozpisem služeb) má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb). 

Majetkoprávním projednáním se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí též majetkoprávní činnost 

či majetkoprávní příprava. 

I. POŽADAVKY NA OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 
Předmětem projektových prací je vyhotovení „dokumentace k územnímu rozhodnutí, výkonu 

inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a výkon 

inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy, vybraných 

dokumentů zadávací dokumentace stavby a technické pomoci včetně výkonu autorského 

dozoru “ stavby „Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby“ (dále jen „stavba“). 
Součástí projektových prací je zajištění projektové dokumentace výše uvedených stupňů pro: 

a) Tramvajovou trať Kobylisy – Zdiby, která bude zpracována dle Technické studie TT 

Kobylisy – Zdiby, zpracovatel Sdružení Dipro a Metroprojekt, 10/2017 se zohledněním 

doplňujících a upřesňujících požadavků objednatele. 
b) Rekonstrukci silnice II/608 v celé délce nově uvažované tramvajové trati. 

 
Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu 

s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o 

rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v platném znění a Směrnicí pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Oborem 

pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 

2017.  Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit objednatel. Požadavky 

a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v této příloze A. Ustanovení výše uvedených 

vyhlášek mají přednost před ustanoveními Směrnice. Části projektové dokumentace, obsahující 

stavební objekty tramvajové tratě, budou zpracovány podle požadavků Dopravního podniku hl. m. 

Prahy – jednotka Dopravní cesta Tramvaje.   
Pakliže jsou zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy 

či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba 

objednatelem ustanovena (určena). Ostatní povinnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo tím nejsou 

dotčeny. 
 
Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených 

stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely /jsou-
li/) s cílem úspory stavebních nákladů.  Projektová řešení je povinen konzultovat s objednatelem a 
zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci je-li 
objednatelem stanoven, a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru. Zhotovitel je v rámci 

projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy 

a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a stanovisko hodnocení 

vlivu stavby na životní prostředí, popř. závěry zjišťovacího řízení (dále jen „EIA“). 
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Součástí projektových prací je zajištění projektové dokumentace výše uvedených stupňů pro: 

a) Tramvajovou trať Kobylisy – Zdiby, která bude zpracována dle Technické studie TT 

Kobylisy – Zdiby, zpracovatel Sdružení Dipro a Metroprojekt, 10/2017 
b) Rekonstrukci silnice II/608 v celé délce nově uvažované tramvajové trati. 

Zhotovitel je povinen vyhotovit diagnostické průzkumy vozovky a případně rovněž mostních 

objektů na trase, na jejichž základě předloží objednateli návrh technického řešení provedení 

rekonstrukce silnice II/608. 
V návaznosti na výsledky dopravně inženýrského průzkumu budou případně navrženy technické 

úpravy se zacílením na zajištění bezpečnosti pěších.  
 
Projektová dokumentace bude zkoordinována z hlediska návazností (odvodnění, elektro, silniční 

objekty, přebytky zeminy, apod.) s navazující stavbou (stavbami): 
- Rekonstrukce MÚK s Zdiby 
- Další uvažované stavby v záboru akce. 

 
Doplňující požadavky na zpracování DÚR: 
 

1. Zhotovitel bude respektovat hranice záboru stanoveného Zásadami územního rozvoje 

Středočeského kraje se zohledněním územních plánů dotčených obcí a měst 
2. Záborový elaborát 

 
Zhotovitel provede záborový elaborát v rozsahu dle Směrnice s následným upřesněním či 

rozšířením dle požadavků objednatele: 
 

Jako samostatná příloha záborového elaborátu bude zpracován záborový elaborát 

pro vynětí pozemků: 
      

a) ze zemědělského půdního fondu (dále též „ZPF“): 
Elaborát bude zpracován podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a s obsahem podle vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 

podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále též „Vyhláška ZPF“), přílohy č. 5, a bude obsahovat zejména: 
– zákres trvalých a dočasných záborů do 1 roku a samostatně nad 1 rok v pozemkové 

mapě a katastrální mapě, včetně bonit 
– seznam dotčených pozemků a jejich vlastníků a uživatelů s udáním kultury a plochy 

záborů jednotlivých parcel a jejich bonit (BPEJ) 
– výpočet odvodů za trvalý a dočasný zábor (odvody budou spočítány po jednotlivých 

parcelách) 
– vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na ZPF dle přílohy č. 5 

k Vyhlášce ZPF  
– bilance ornice 
– projekt biologické rekultivace dočasných záborů a rekultivovaných ploch 

b) z lesního půdního fondu (dále též „LPF“) podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 

změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a 

vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech 
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o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména podle § 1 odst. a) – h) a j) a § 2 zejména: 
 -   seznam pozemků dotčených záborem LPF dočasných do 1 roku, nad 1 rok 

a trvalým záborem 
   -   komplexní výpočet náhrad škod na lesních pozemcích 
   -   stanovení výše poplatků za odnětí  
   -   návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných investičních nákladů 
Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude rozdělen: 
a)  podle katastrálního území a parcelních čísel pozemků 
b)  podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka budou řazeny k sobě. 
 

3. Směrové a výškové vedení trasy bude zpracováno tak, aby stavba vyhovovala požadavkům 

stanoveným Zásadami územního rozvoje (tj. v umístění silnice II/608) a technické řešení 

minimalizovalo stavební náklady a zábory pozemků.  
4. Zhotovitel bude respektovat veškeré požadavky stanovené v  EIA. Jakékoliv změny vůči 

EIA budou konzultovány s objednatelem. 
5. Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 

a koordinační situace v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy 

s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních. 
6. Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějším rozsahu, odsouhlasený a 

potvrzený jednotlivými správci a vlastníky. Ke každému stavebnímu objektu bude přiloženo 

souhlasné stanovisko příslušného správce sítě. 
7. Zhotovitel bude respektovat jednotlivé požadavky správců sítí tak, aby minimalizoval zábor 

dotčených pozemků. Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci přeložek 

v souladu s metodickými postupy jednotlivých správců přeložek. 
8. Vzdálenost příčných řezů max. po 500 m. 
9. Mostní objekty budou navrženy dle platných právních předpisů a norem (EUROKODY).  
10. Zařízení staveniště (DÚR) – prostor a náležitosti pro zařízení staveniště objednatel nijak 

nezajišťuje, toto je povinností dodavatele stavby. Vybavení, náležitosti zařízení staveniště a 
doporučení zhotovitele na jeho umístění a přístupy bude uvedeno pouze v Plánu organizace 

výstavby s odkazem na povinnost zajištění ze strany zhotovitele stavby. Jinak nebude 

v DÚR řešeno. 
11. Návrh dopravního značení musí být projednán a doloženo stanovisko objednatele. V této 

souvislosti je nutné závěrečné projednání dopravně-inženýrského opatření (dále jen „DIO“) 
i trvalého dopravního značení s Ministerstvem vnitra ČR (je-li to nutné) a jednotlivými 

stupni dopravní policie včetně doložení souhlasných stanovisek k dokumentaci DIO a 
trvalého dopravního značení (i pro potřeby stanovení dopravního značení). 

12. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu bude v nezbytném rozsahu 

navrženo  jako samostatný stavební objekt oplocení komunikace (zhotovitel je dokumentaci 
povinen projednat s referátem životního prostředí,  Policií ČR, případně s ministerstvy 
vnitra a dopravy).       

13. Při stanovení nákladů stavby dle stavebních objektů budou dodrženy aktuální měrné ceny 

dle měrných nákladů staveb (Cenové normativy MD).  
14. Součástí DÚR bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby (Vegetační úpravy) – 

projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí. 
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15. Nutno řešit přístup na veškeré sousední pozemky (případně zbytkové plochy). 
16. V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo 

dráhy, Územní systém ekologické stability a biokoridory. 
17. Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách. 
18. Zhotovitel je povinen respektovat příslušné závěry EIA a podmínky Krajského úřadu, 

odboru ŽP popř. Magistrátu hl. m. Prahy uvedené ve stanoviscích o hodnocení 

vlivů.  Zpracuje přílohu, ve které bude popsáno, jak byly jednotlivé podmínky splněny. 
19. V rámci vegetačních úprav a náhradní výsadby navrhovat pouze původní druhy rostlin. 

V opačném případě informovat objednatele, projednat s příslušným orgánem životního 

prostředí a na základě projednání připravit podklady pro žádost o povolení k rozšíření 

nepůvodního druhu v rozsahu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů. Podklady budou součástí dokumentace vegetačních úprav 

příp. náhradní výsadby. 
20. Při zpracování a projednávání DÚR bude postupováno tak, aby majetková či jiná práva 

fyzických nebo právnických osob byla realizací stavby dotčena jen v nezbytně nutném 
rozsahu. Dle platných právních předpisů bude zabezpečen přístup na pozemky dotčené 
stavbou a na okolní pozemky tak, aby realizací stavby nedošlo k znepřístupnění pozemků. 

21. Technické specifikace a požadavky na stavební objekty tramvajové trati budou řešeny dle 

požadavků a podmínek Dopravního podniku hl. m. Prahy – jednotka Dopravní cesta 

Tramvaje. 
 

Specifikace dalších činností zajišťovaných zhotovitelem: 
 

a) Zpracování podkladu k žádosti o vydání verifikačního závazného stanoviska pro DÚR 

dle zákona 100/2001 Sb., v platném znění k ověření změn záměru mezi stupněm EIA 

a aktuálním stupněm projektové dokumentace, a to včetně žádosti o vydání 

verifikačního závazného stanoviska. 
 
Tento podklad bude zpracován pouze za předpokladu, že závěry zjišťovacího řízení 

budou požadovat zpracování dokumentace EIA. 
 
b) Projektová dokumentace DÚR bude zpracována v rozsahu: 
 

- Koncept DÚR, který bude odsouhlasen objednatelem v rámci interní kontroly 

a expertízy 
- Čistopis DSP, který bude zahrnovat zapracované veškeré připomínky, které 

vzešly z projednání konceptu DÚR a to včetně připomínek expertízy 

projektové dokumentace.  
c) Zhotovitel je povinen zpracovat projekt podrobného geotechnického průzkumu dle 

TP 76 a to v rozsahu požadovaným příslušným technickým předpisem (TP 76) a 

současně v rozsahu a dle požadavků zpracovaného DÚR.   
 

 
 
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) 
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Zhotovitel je při realizaci DSP povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. 

j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění. Všechny 

odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit objednatel. Požadavky a jejich 

upřesnění nad rámec Směrnice uvedeny v příslušné dílčí smlouvy o dílo. Součástí dokumentace pro 

stavební povolení bude záborový elaborát stavby zpracovaný v souladu s předpisem C3.  
 

1. Zařízení staveniště (DSP) – prostor a náležitosti pro zařízení staveniště objednatel nijak 

nezajišťuje, toto je povinností dodavatele stavby. Vybavení, náležitosti zařízení staveniště a 
doporučení zhotovitele na jeho umístění a přístupy bude uvedeno pouze v Plánu organizace 

výstavby s odkazem na povinnost zajištění ze strany zhotovitele stavby. Jinak nebude v DSP 
řešeno. 

2. Návrh dopravního značení musí být projednán a doloženo stanovisko objednatele. V této 

souvislosti je nutné závěrečné projednání dopravně-inženýrského opatření (dále jen „DIO“) i 
trvalého dopravního značení s Ministerstvem vnitra ČR a jednotlivými stupni dopravní policie 

včetně doložení souhlasných stanovisek k dokumentaci DIO a trvalého dopravního značení (i 
pro potřeby stanovení dopravního značení). 

3. Součástí DSP bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby (Vegetační úpravy) – 
projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí. 

4. Nutno řešit přístup na veškeré sousední pozemky (případně zbytkové plochy). 
5. Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a sil. příkopů do vodotečí a toto 

vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.  
6. V rámci vegetačních úprav a náhradní výsadby navrhovat pouze původní druhy rostlin. 

V opačném případě informovat objednatele, projednat s příslušným orgánem životního 

prostředí a na základě projednání připravit podklady pro žádost o povolení k rozšíření 

nepůvodního druhu v rozsahu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. Podklady budou součástí dokumentace vegetačních úprav příp. náhradní 

výsadby. 
7. Při zpracování a projednávání DSP bude postupováno tak, aby majetková či jiná práva 

fyzických nebo právnických osob byla realizací stavby dotčena jen v nezbytně nutném rozsahu. 
Dle platných právních předpisů bude zabezpečen přístup na pozemky dotčené stavbou a na 
okolní pozemky tak, aby realizací stavby nedošlo k znepřístupnění pozemků. 

8. Součástí prací je zajištění všech potřebných průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DSP 
a získání stavebního povolení v rozsahu dle Směrnice. Tyto průzkumy a podklady budou 

součástí související dokumentace.  
Součástí prací není vyhotovení podrobného/doplňkového geotechnického průzkumu – vyhotoví 

jiný zhotovitel. Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti 

provedení geotechnického průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí objednateli do 21 

kalendářních dní od předání geotechnického průzkumu objednatelem. 
9. Zhotovitel je povinen zajistit verifikační stanovisko Ministerstva životního prostředí 

potvrzující, že jím zpracovaný čistopis dokumentace pro stavební povolení je v souladu se 

stanoviskem hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko EIA"), tj, zhotovitel 

prověří, zda při zpracování čistopisu DSP nedošlo ke změnám technického řešení stavby, které 

by mohly mít negativní vliv na životní prostředí. 
Tento podklad bude zpracován pouze za předpokladu, že závěry zjišťovacího řízení budou 

požadovat zpracování dokumentace EIA. 
10. Technické specifikace a požadavky na stavební objekty tramvajové trati budou řešeny dle 

požadavků a podmínek Dopravního podniku hl. m. Prahy – jednotka Dopravní cesta Tramvaje. 
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ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DSP: 
  

i. V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě 

s objednatelem svolávány výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací. 
Z každého projednání je zhotovitel povinen pořídit záznam nebo zápis z jednání. 

ii. Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými 

organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků. 
iii. Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. 
iv. Zhotovitel se na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky 

dotčených nemovitostí, a případně doplní projektovou dokumentaci. 
v. Zhotovitel za účasti objednatele svolá samostatné jednání s jednotlivými vlastníky pozemků 

za účasti vedení dotčených obcí/městem stavbou, na kterém je informuje o postupu 

při zajišťování majetkoprávní přípravy stavby. 
vi. Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena 

objednateli a zpracovateli expertního posudku k projednání. 
- Před vyskladněním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept dvou kompletních 

paré k posouzení a jedno paré konceptu bude předáno zhotovitelem zpracovateli expertního 

posudku (supervize). Případné připomínky budou na základě zápisu (expertní 

zprávy) zhotovitelem zapracovány do konceptu čistopisu.     
- Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci 

pro odnětí ZPF a LPF atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace 

budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo 
požadováno  jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. 
Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě 

negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.     
- Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými 

orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná 

stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.  
 
Objednatel upozorňuje, že  
- zpracování rešerše geotechnického průzkumu  
- ověření platnosti EIA (verifikační stanovisko k EIA)   
budou provedeny na výhradně na písemný pokyn objednatele. Pokud tyto práce objednatel 

nebude vyžadovat, poníží zhotovitel fakturaci o tyto činnosti v rozsahu uvedeném 

v oceněném soupisu prací. 
 

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ 
Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon 

inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení či 

jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace a tramvajové trati, zahrnující 

veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.  
Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 

orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, 

rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného 

správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání 

příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, 

sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u 

příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného 
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stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, 

apod., 
V případě, že je předmětem zakázky zajištění i majetkoprávní činnosti, tak je seznam činností 

rozšířený zejména o seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 

prospěšnou stavbu, obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, zajištění 

znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov, zajištění znaleckých posudků o ceně porostů 

v dočasných záborech a pod věcným břemenem, dohledávání neznámých, neurčených a 

nedosažitelných vlastníků, sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání a odsouhlasení 

s objednatelem, jednání s vlastníky – fyzickými i právnickými osobami, příp. konkursními správci, 

exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy, jednání vedoucí k projednání dědictví, 

odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek 

bránících uzavření smlouvy popř. vkladu nebo záznamu do katastru nemovitostí (dále také „KN“), 

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geometrických plánů do KN a povolení 

vkladu do KN, podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 

převodu aj.), zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí, projednání typů 

a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného 

břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene, podávání návrhů na vklad kompletních 

smluv o zřízení věcného břemene, zajištění podkladů pro vypracování návrhu na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva, příp. věcného břemene, apod., 
 
V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel na výzvu objednatele u 
majetkoprávní přípravy povinen využívat on-line aplikaci na sledování postupu majetkoprávní 

přípravy, která bude provázaná s katastrem nemovitostí v pravidelně aktualizovaném, resp. platném 

stavu a současně zajistí její provoz. Přístup do on-line aplikace poskytne zhotoviteli objednatel a to 
včetně manuálu na její použití nebo proškolení pracovníků zhotovitele. Tato on-line aplikace 
umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům o 

stavu majetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace slouží ke komplexním aktuálnímu přehledu 

pozemků dotčených trvalým, resp. dočasným záborem, resp. přehled služebností, které je nezbytné 

v rámci IČ zajistit pro možnost realizace stavby. Z on-line aplikace budou zřejmé jednotlivé 

procesní kroky majetkoprávní přípravy, tedy: vyhotovení (oddělovacích) geometrických plánů 

trvalých záborů, věcných břemen - služebností, zanesené geometrické plány, výčet listů vlastnictví 

a seznam jejich majitelů dle KN, stav zadání/zpracování znaleckého posudku (termíny), stav 

zpracování návrhu kupní smlouvy, termín jejího odeslání, informace o termínu (ne)doručení 

majiteli, informace o datu uplynutí lhůty pro akceptaci návrhu kupní smlouvy, evidence stavu reakcí 

majitele (majitelů) na návrh kupní smlouvy, po akceptaci kupní smlouvy termín podání návrhu na 

vklad kupní smlouvy do KN. Aplikace umožňuje evidenci komplikací a překážek na jednotlivých 

LV, zpracování přehledného výpisu nevypořádaných LV s možností filtrování dle důvodů 

nevypořádání jednotlivých LV. 
Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní 

přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její 

použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP. 
 
VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY 

(DÁLE JEN „VD-ZDS“) 
 
Zhotovitel je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací 

pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění. 
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Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit objednatel. Požadavky a jejich 

upřesnění nad rámec Směrnice uvedeny v příslušné dílčí smlouvy o dílo.  
V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních 

výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem 

pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací. 
 
V rámci prvního výrobního výboru, který zhotovitel svolá neprodleně (tj. nejpozději do 14 

kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné 

zakázky) má zhotovitel povinnost na vyžádání objednatelem předložit harmonogram odevzdání 

konceptu VD-ZDS a to  
a) PDPS po stavebních objektech 
b) ZTKP 
c) Soupis prací  

 
Harmonogram bude rozdělen po stavebních objektech s tím, že náročné stavební objekty budou 

rozděleny do etap po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, tj. např. stavební objekty 

řady 200 -  mostní objekty rozdělit na etapy a) založení, b) spodní stavba, c) nosná konstrukce, d) 

příslušenství.   
Každou takto stanovenou zvláštní etapu je zhotovitel povinen projednat s objednatelem zvlášť. 

Objednatel si vyhrazuje právo po dohodě se zhotovitelem upravit harmonogram zhotovitele podle 
svých potřeb a požadavků. 
Na prvním výrobním výboru bude zároveň odsouhlasen a zhotovitelem písemně potvrzen (formou 

zápisu z výrobního výboru) systém projednání a odsouhlasení konceptu, konceptu čistopisu a 
čistopisů dílčích částí VD-ZDS.  
 
Stavební objekty elektro (CEZ a CETIN) zhotovitel ponechá v souhrnném řešení pouze 

informativně, veškeré práce provádí do úrovně PDPS vlastník zařízení tj. ČEZ/CETIN a následně 

provádí realizaci těchto objektů samostatnou smlouvou mezi objednatelem a správcem. 

 
TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI  
 
Technická pomoc objednateli bude realizována na podkladě výzvy objednatele popř. v průběhu 

zajišťování pravomocných stavebních povolení stavby. Předmětem technické pomoci je: 
a) Aktivní spolupráce při řešení případných připomínek anebo námitek vyplývající 

z projednávání (veřejnoprávní, majetkoprávní, apod.) stavby.  
b) Odborná technická pomoc při zajištění získání verifikačního stanoviska, tj. účast na jednání 

s místně příslušným odborem životního prostředí a technická pomoc při zajištění a doplnění 

(úprav) žádostí dle požadavků místně příslušného odboru životního prostředí. 
c) Technická pomoc při zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění. 
d) Technická pomoc při sestavení návrhu a podání žádostí na zahájení vyvlastňovacích řízení 

odnětím či omezením vlastnického práva a odborná technická pomoc objednateli při 

vyvlastňovacím řízení. 
e) Technická pomoc při projednávání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 
f) Technická pomoc při zajišťování odpovědí na dotazy v rámci zadávacího řízení na 

zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby 

poskytnout součinnost při zpracování dodatečných informací a to v termínech určených 

objednatelem. Zhotovitel je povinen všechny změny plynoucí z odpovědí na dotazy 

uchazečů zapracovat do VD-ZDS v rozsahu určeném objednatelem.  
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g) Výkon autorského dozoru. 

 
Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci 

kolaudačního rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán přílohou č. 2 

Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2009. 
Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá 

schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. 

Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na 

stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě 

pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce 

zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na 

tuto skutečnost upozorní investora stavby. 
Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy 

objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem 

výkonu autorského dozoru.  
Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své 

účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, 

o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků 

provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od 

doručení výzvy zástupce objednatele. 
Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace 

stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do 

stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. 
V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 

odpovídající důsledky. 
Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského 

dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský 

dozor dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se 

realizace stavby a kontrolních dnů stavby. 
 
 
Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu na výzvu objednatele tak, aby nebyl 
ohrožen harmonogram investorské přípravy stavby. 
 
Zhotovitel se zavazuje realizovat technickou pomoc dle této Smlouvy o dílo za hodinovou sazbu 
uvedenou v oceněném rozpisu služeb jako „cena za hodinu“. 
 
Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu technické pomoci, jsou 
stanoveny pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této 

Smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli 
hradit cenu za technickou pomoc pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě 

hodinové sazby uvedené v oceněném rozpisu služeb („cena za hodinu“), a v souladu s přílohou C 

Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl 

mezi odhadovaným a skutečným rozsahem technické pomoci nemá žádný vliv na výši hodinové 

sazby.  
 
Hodinová sazba technické pomoci je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá 

všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci technické pomoci 
podle Smlouvy o dílo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod.). Zhotovitel tak není 
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oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo výkonu 
technické pomoci (koordinační jednání, veřejnoprávní projednání, apod.), neboť tyto náklady jsou 

již zahrnuty v hodinové sazbě. 
 
Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH. 
 
SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE 
Zhotovitel díla musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem 

expertního posouzení (supervize)a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat jim 
podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení (supervize) projektové dokumentace je 
zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení (supervize), 
odsouhlasenými objednatelem. Pokud bude objednatelem stanoven koordinátor projektových prací, 

je zhotovitel povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených objednatelem. 
 

Počet výtisků: 
Pozn. Součástí každého paré dokumentace bude vždy Flash disk s elektronickou verzí podle 
datových předpisů ŘSD ČR (dostupné on-line: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-
predpisy/datove-predpisy), pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak. 

 

Počet výtisků: 
 
Pozn. Součástí každého paré dokumentace bude vždy flash disk s elektronickou verzí podle 
datových předpisů ŘSD ČR (dostupné on-line: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-
predpisy/datove-predpisy), pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak.  

 
Část díla obsahující kompletní dokumentaci stavebních objektů tramvajové trati bude předána 

digitálně ve formě a podobě požadované Dopravním podnikem hl. m. Prahy – jednotka Dopravní 

cesta Tramvaje. Tato část díla bude předána v otevřené formě (dgn x dwg x dxf formát výkresů, 

docx, xlsx atd.) a zároveň ve formátu pdf. 

 
Část DÚR 

 koncept DÚR 2x  (další vícetisky budou použity pro potřeby 

výkonu inženýrské činnosti dle uvážení zhotovitele) 
 čistopis DSP 2x  

 
- Originál pravomocného územního rozhodnutí 

 
Část DSP 
- Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x + 1x na Flash Disku 

 
 
 koncept DSP 2x  
 koncept čistopisu DSP 2x (další vícetisky budou použity pro potřeby 

výkonu inženýrské činnosti dle uvážení zhotovitele) 
 čistopis DSP 2x  
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 Pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci 
 Vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie 

 
 Výpisy z LV 1x  originál 
 Pravomocná stavební povolení 1x originál a 1x úředně ověřená kopie 

s doložkou o nabytí právní moci 
 Vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie 
 Smlouvy (kupní, věcná břemena a další) 2x originál 

 
- Originál pravomocného stavebního povolení 
 

 Zhotovitel je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v 
elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2. 

 
 

VD-ZDS 
 
Pozn. Součástí každého paré dokumentace bude vždy CD s elektronickou verzí podle datových 

předpisů  XC4, pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak.  
 
- VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) koncept     2x 
- VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) koncept čistopisu je předkládán na Flash Disku ve formátu 

PDF 
- VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) čistopis     2x  
- Čistopis VD-ZDS bude předán 3 x na elektronickém datovém nosiči (flash disk). Tištěná verze 

VD-ZDS bude zhotovitelem vyhotovena do 14 dnů od písemné výzvy objednatele (zpravidla 

po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby). Součástí každé tištěné sestavy bude i 

dokumentace na elektronickém datovém nosiči. 
 

 Zhotovitel je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v 

elektronické podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2. 

 
 
SOUPIS PRACÍ 
 
sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást přílohy A. Rozsahu služeb. 

Z kapacitních důvodů je přiložen samostatně a tvoří nedílnou součást smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu 

stanovenou dle oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo. 
 
Zhotovitel se zavazuje realizovat tyto ostatní činnosti (dílo) dle Smlouvy o dílo za celkové ceny 

stanovené pro jednotlivé činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „I. Celková součtová tabulka 

nabídkové ceny“, které budou hrazeny způsobem uvedeným v příloze C Zvláštních obchodních 

podmínek. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro určení ceny za jednotlivé 

činnosti je rozhodná pouze celková cena za jednotlivé činnosti uvedená v oceněném rozpisu 

služeb (tabulka „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“),bez ohledu na objednatelem nebo 
zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.  
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Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu 

plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné 

k řádné realizaci dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další 

závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.)vyjma objednatelem předem schválených 

správních poplatků souvisejících s inženýrskou činností zhotovitele (např. kolky, výpisy z KN, 

znalečné aj.). Tyto budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na 
základě účetního dokladu. 
Cena je stanovena v Kč bez DPH.  
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PŘÍLOHA B. 

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN  
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM 

 

1.  Personál 

1.1 Personál zhotovitele 
Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré 

požadavky kladené touto Smlouvou o dílo.  

1.2 Personál objednatele 
Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál. 

2.  Podklady, vybavení a zařízení 

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem 
Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující 

dokumentaci: 
 Technickou studii 
 Předběžný a podrobný geotechnický průzkum 
 Stanovisko o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí  
 Předpisy, směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno 

ve Smlouvě o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost 

zhotovitele, obsahující výčet jím požadovaných dokumentů) 
 Seznam relevantních předpisů a norem, jejichž splnění je požadováno při návrhu 

tramvajové trati 
 Technické specifikace, požadavky a podklady k projektování tramvajové trati – dle 

Dopravního podniku hl. m. Prahy – jednotka Dopravní cesta Tramvaje - Základní 

požadavky na nově budované nebo rekonstruované technologie měníren, zařízení 

elektrického ovládaní a ohřevu výměn, trolejového vedení a napájení staničních označníků. 
  

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem 
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.  

3. Služby od třetích stran  
V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo 
koordinátora projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru 

informaci o jejich jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob. 
 

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli 
 Nejsou. 
 
Bližší podrobnosti k údajům uváděným v této příloze jsou obsaženy v Metodickém pokynu 

k sestavení Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci stavby pozemní 

komunikace. 
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PŘÍLOHA C 
 
Platby a platební podmínky 
 
1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského 

zákoníku. 

2) Cena a sazby 
Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A 
těchto Obchodních podmínek (soupisu prací),  

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena 
za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže. 

3) Termíny a způsob plateb 
Inženýrská činnost 
Odměna za inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena od zahájení výkonu inženýrské 

činnosti v pravidelných čtvrtletních částkách odpovídajících 15% ceny za inženýrskou 

činnost uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v 

tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, maximálně však do vyčerpání 60% 

celkové ceny připadající na inženýrskou činnost. V případě přerušení výkonu inženýrské 

činnosti po období delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část 

ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu 

inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část 

čtvrtletní platby za inženýrskou činnost. Zbylá část ceny za inženýrskou činnost dle 
oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková 

součtová tabulka nabídkové ceny“) bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných 

pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele 
o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci. Kontaktní 

osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je Ludmila 

Poupětová nebo Ing. Lukáš Svoboda nebo Ing. Aleš Čermák. Celková cena za inženýrskou 

činnost bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto 

Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez 

ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti. 
Veškeré objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou 

činností (např. kolky, výpisy z KN, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny 

dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní 

osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k zajištění schválení) je Ludmila 

Poupětová nebo Ing. Lukáš Svoboda nebo Ing. Aleš Čermák. 
 

Technická pomoc objednateli 

Odměna za technickou pomoc objednateli bude zhotoviteli hrazena měsíčně dle skutečného 

počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené 

v oceněném soupisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek, vynásobené skutečným 

počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, 

schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury 

zhotovitele, vztahující se k výkonu technické pomoci. Evidenci odpracované doby předá 

zhotovitel objednateli do 5 dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byla technická pomoc 
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realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných 

v rámci technické pomoci objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba 

objednatele ve věcech technických, kterou je Ludmila Poupětová nebo Ing. Lukáš Svoboda 

nebo Ing. Aleš Čermák tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své 

připomínky. 
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované 

doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou 

faktury – daňového dokladu. 
 
 
Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo 
Odměna za ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy 

po dokončení uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část ceny. 

V případě DÚR tedy bude odměna uhrazena v celkové výši uvedené v oceněném rozpisu služeb 
(a to včetně projektu podrobného geotechnického průzkumu dle TP 76) Přílohy A těchto 

Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to ve třech 
částkách: (i) 70% z této ceny po odevzdání konceptu DÚR a (ii) 20% z této ceny po odevzdání 

čistopisu DÚR (odevzdání po zapracování připomínek a požadavků objednatele ve smyslu 
článku 22.5 Všeobecných obchodních podmínek), (iii) 10% z této ceny po odevzdání podkladů 

a žádosti o verifikační stanovisko EIA (bude-li¨).  
V případě DSP tedy bude odměna uhrazena v celkové výši uvedené v oceněném rozpisu služeb 
Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové 

ceny“, a to ve třech částkách: (i) 70% z této ceny po odevzdání konceptu DSP a (ii) 20% z této 

ceny po odevzdání konceptu čistopisu DSP (odevzdání po zapracování připomínek a požadavků 

objednatele ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních podmínek), (iii) 10% z této ceny 

po odevzdání čistopisu DSP. 
V případě VD-ZDS tedy bude odměna uhrazena v celkové výši uvedené v oceněném rozpisu 

služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka 

nabídkové ceny“, a to ve třech částkách: (i) 70% z této ceny po odevzdání konceptu VD-ZDS 
a (ii) 20% z této ceny po odevzdání konceptu čistopisu VD-ZDS (odevzdání po zapracování 

připomínek a požadavků objednatele ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních 

podmínek), (iii) 10% z této ceny po odevzdání čistopisu VD-ZDS. 
Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu 

Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatelem. Kontaktní osobou objednatele v této věci 

(osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je Ludmila Poupětová nebo Ing. Lukáš Svoboda nebo 

Ing. Aleš Čermák. 
Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět 

Smlouvy o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek 
v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet 

hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě 

konceptu a čistopisu DSP. 
 

4) Společné ustanovení k fakturám 
Odměna bude zhotovitelem fakturována dle níže uvedených pravidel: 
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Odměna, resp. její příslušná část, bude zhotovitelem fakturována zvlášť objednateli č. 1 a zvlášť 

objednateli č. 2, a to v poměru, který bude odpovídat poměru délky tramvajové trati, která je 

předmětem projektových prací dle Smlouvy, ležící v katastrálním území Středočeského kraje, 

a délky tramvajové trati, která je předmětem projektových prací dle Smlouvy, ležící 

v katastrálním území hl. m. Prahy, s tím, že část odměny odpovídající procentuálnímu podílu 

délky tramvajové trati ležící v katastrálním území Středočeského kraje bude fakturována 

objednateli č. 1, tj. Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o., a část odměny 

odpovídající procentuálnímu podílu délky tramvajové trati ležící v katastrálním území hl. m. 

Prahy bude fakturována objednateli č. 2, tj. Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, akciové 
společnosti. Tento poměr, resp. procentuální podíl bude stanoven a protokolárně odsouhlasen 

objednateli po odevzdání dokončeného konceptu DUR zhotovitelem a po jeho schválení 

objednateli. 
Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena 

nejpozději 25 dní před její splatností na adresu objednatele dle čl. 40 ZOP-D.  
Faktura – daňový doklad – vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN. 
Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy. 
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch 

účtu zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 

neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje 

o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem schválené evidence 

odpracované doby). Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo 

nově vyhotovit  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je  
a) ve vztahu k inženýrské činnosti: (i) v případě čtvrtletních plateb vždy poslední den 

kalendářního čtvrtletí, za který je odměna za inženýrskou činnost účtována, a (ii) 
v případě zbylé části odměny za inženýrskou činnost v den písemného potvrzení 

objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci; 
b) ve vztahu k technické pomoci objednateli: vždy poslední den kalendářního měsíce, 

za který je odměna za technickou pomoc účtována; 
c) ve vztahu k ostatním činnostem zhotovitele dle smlouvy: (i) v případě platby 

za odevzdání konceptu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto 

konceptu bez vad a nedodělků objednatelem a (ii) v případě platby za odevzdání 

čistopisu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto čistopisu bez vad 
a nedodělků objednatelem (ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních podmínek 

převzetí po zapracování připomínek a požadavků objednatele). 
 

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny. 
 

6) DPH bude fakturováno podle platných předpisů. V případě, že dojde ke změnám 

daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši jednotkových cen, 
tj. zejména v případě zvýšení sazby DPH, budou jednotkové ceny odpovídajícím způsobem 

zvýšeny oproti cenám uvedeným ve smlouvě (vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 

odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů). 
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ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 

ve smyslu § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 00066001 
(dále jen „zadavatel“) 

Název veřejné zakázky: Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby, PD 

Druh veřejné zakázky: služby 
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení 
Datum zahájení zadávacího řízení: 28.11.2018 
Registrační číslo veřejné zakázky: vz-738/18 

 
Zadavatel výše uvedené veřejné zadávané dle zákona rozhodl na základě ustanovení § 122 zákona 

o výběru dodavatele:  
 

Společnost TT Zdiby 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

IČ: 452 72 387 
 

PRAGOPROJEKT a.s. – správce 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

IČ: 452 72 387 
 

METROPROJEKT Praha a.s. - společník 
se sídlem: náměstí I.P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 

IČ: 452 71 895 
 

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. - společník 
se sídlem: Modřanská 1387/11, 140 00 Praha 4 

IČ: 485 92 722 
 

O d ů v o d n ě n í 
Zadavatel vybral výše uvedeného dodavatele na základě výsledků jednání komise pro otevírání 

nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek.  
 

P o u č e n í 
Námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona. 

Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů od jejich uveřejnění. 
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Zadavatel nesmí podle ustanovení § 246 odst. 1 zákona před uplynutím lhůty pro podání námitek 

proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána 

podle § 122 zákona. 
 
V Říčanech dne ….  
 
 
                    ………………………………….……..   
                Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  
                                                                          příspěvková organizace  
                                                                        Mgr.. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 
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DOPIS NABÍDKY 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:    Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby, PD 
PRO:  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 

Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21, a 

 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 
Sokolovská 217/42, Praha 9, PSČ 190 22 

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, včetně 

podmínek Smlouvy a jejích příloh, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a dalších souvisejících 

dokumentů a doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace. Potvrzujeme, že jsme při zpracování 

této nabídky zohlednili dodatečné informace č.1 až 5, vydané zadavatelem. 

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:  

 
Nabídková cena 

služeb v Kč bez 
DPH 

DPH v Kč Celková nabídková 

cena v Kč včetně DPH 

Tramvajová trať Kobylisy - 
Zdiby, PD 

(a) 

36 842 850,- 

(b) 

7 736 999,- 

(c) = (a) + (b) 

44 579 849,- 
 
Součástí této nabídky je oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé dílčí 

činnosti bez DPH stanovené v souladu s čl. 7. Zadávací dokumentace. Výslovně tímto 

potvrzujeme a uznáváme, že pro nás jsou závazné po celou dobu trvání Smlouvy a pro všechny 

služby poskytované na základě Smlouvy maximální ceny stanovené (i) v případě služeb 

„technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ jako hodinová 

sazba bez DPH v tabulce „IV. Technická pomoc objednateli a Autorský dozor“, a (ii) v případě 

ostatních služeb na základě celkových (paušálních) cen bez DPH za jednotlivé dílčí činnosti 

podrobného výpočtu maximální ceny uvedeného v čl. 7. Zadávací dokumentace. Změna takto 

stanovených maximálních cen je možná pouze za podmínek výslovně stanovených ve Smlouvě. 

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:  

Kritérium hodnocení 
Váha kritéria 

v celkovém 

hodnocení 
Hodnota 

Nabídková cena služeb bez DPH 60 % 
36 842 850,- 

Kč bez DPH 

Zkušenosti osob zapojených do 

realizace veřejné zakázky 
40 % 

Zkušenosti, uvedené v Příloze 

Dopisu nabídky - Hodnocení 

zkušeností osob 

 
Zavazujeme se po celou dobu plnění Smlouvy disponovat počtem a kvalitou všech osob, které byly 

(i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových 

expertů/specialistů), popř. (ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky 

(osoby uvedené v Příloze pro hodnocení zkušeností osob, která tvoří součást Dopisu nabídky). 
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Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení nabídek předkládáme jako součást 

přílohy Hodnocení zkušeností osoby dokumenty nezbytné k prokázání relevantních skutečností 

(tyto dokumenty přikládáme v prosté kopii). Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné 

zakázky je možná pouze za podmínek stanovených Smlouvou.  
 
Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce a příloha Dopisu nabídky - Hodnocení zkušeností osob 
včetně příslušných dokladů tvoří součást tohoto Dopisu nabídky. 
 
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 
(a) Smlouva 
(b) Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky) 
(c) Dopis nabídky 
(d) Zvláštní příloha k nabídce 
(e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 

staveb pozemních komunikací  
(f) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 

staveb pozemních komunikací, včetně:  
 Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací) 
 Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté 

objednatelem  
 Přílohy C – Platby a platební podmínky 
(g) Nabídka (části nabídky výše neuvedené) 
 
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 3 zadávací 

dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí 

nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.  
Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a dokončíme 

služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných služeb. 
Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené 

veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že 

jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 

mít vliv na výsledek zadávacího řízení.  
V případě, že s námi jako s vybraným dodavatelem bude uzavřena Smlouva, nebudeme my ani 
žádný z našich poddodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy současně nezávislým 

expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové 

dokumentace této stavby ani poddodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. 

Bereme na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy. Bereme dále na vědomí, že 

uzavření Smlouvy, tj. na přípravu stanovené projektové dokumentace, s dodavatelem, je důvodem 

pro vyloučení tohoto dodavatele z účasti na zadávacím řízení na expertízu (supervizi) projektové 
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dokumentace této stavby. Uzavření smlouvy na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této 
stavby s dodavatelem je rovněž důvodem pro vyloučení dodavatele z účasti na tomto zadávacím 

řízení a v případě, že již došlo k uzavření Smlouvy, je důvodem pro odstoupení od Smlouvy. 
Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas 

s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že 

uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen 

elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž 

metadata Smlouvy. 
Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez 

ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v 

zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 
odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy. 
 
V Praze dne 11.1.2018  
 
 
 
 
___________________________________ 
Ing. Marek Svoboda 
předseda představenstva 

oprávněn podepisovat nabídku jménem či v zastoupení: 
společnosti „TT Zdiby“ 
 
 
 
Přílohy: 
Zvláštní příloha k nabídce 
Hodnocení zkušeností osob 
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ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE  
 
 
Název zakázky: Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby, PD 
 
Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky Tramvajová 

trať Kobylisy - Zdiby, PD, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování 

v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:  
1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními 

kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem uvažované 

poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky v případech, kdy příslušný 

poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve 

formuláři přílohy č. 2 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. 

Zavazujeme se zadavateli předložit informace o poddodavatelích a jejich zamýšleném podílu 

na plnění veřejné zakázky v přiměřené době před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že 

až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového poddodavatele na plnění veřejné 

zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením 

zadavatele se schválením poddodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky 

vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených 

podílů na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme právní nárok.  
2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů 

minimálně následující části veřejné zakázky, tj. zavazujeme se zpracovat vlastními kapacitami 

části projektové dokumentace věcně odpovídající níže uvedenému: 
a) objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy, 
b) mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy, 
c) geotechnika,  

 
(tzn. výkon pozic: osoby provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce, osoby zodpovědného 

projektanta v oboru dopravní stavby, osoby zodpovědného projektanta v oboru mosty a inženýrské 

konstrukce, osoby zodpovědného projektanta v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství a osoby zodpovědného projektanta v oboru geotechnika) 
to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 
ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, ve znění pozdějších předpisů, a dále 

souvisejícími právními předpisy a normami.  
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Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní a 

technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace. 
 
V Praze dne 11.1.2018  
 
 
 
 
___________________________________ 
Ing. Marek Svoboda 
předseda představenstva 

oprávněn podepisovat nabídku jménem či v zastoupení: 
společnosti „TT Zdiby“ 
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FORMULÁŘ 2.3.1. 
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB 

 
Společnost: TT Zdiby  
Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 
IČO: 452 72 387, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434, 
 

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby, PD“, ev. č. dle 

Věstníku veřejných zakázek Z2018-041461 (dále jen „dodavatel“), 

I)  

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi 

včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit: 

Obchodní firma nebo 

název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele 

IČO (pokud bylo přiděleno) 

a sídlo poddodavatele 

Část veřejné zakázky, 

kterou bude poddodavatel 
plnit 

EIA SERVIS s.r.o. 
IČO: 625 26 791 
U Malše 20, 370 01  České 

Budějovice 

Činnost v oboru posuzování 

vlivů na životní prostředí 

 

II)  
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje 

kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění 

veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v 
rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 

dodavatele. 
Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel 

povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu 

jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může 

být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci 

požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel 

bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, 
aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně. 
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Obchodní firma nebo 

název nebo jméno a 

příjmení jiné osoby 

IČO (pokud bylo 

přiděleno) a sídlo jiné 

osoby 

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 
prostřednictvím jiné osoby  

EIA SERVIS s.r.o. 
IČO: 625 26 791 
U Malše 20, 370 01  České 

Budějovice 

Technická kvalifikace dle ust. § 79 

odst. 2 písm. d) ZZVZ – osoba 
provádějící posuzování vlivů na 

životní prostředí 

 
V Praze dne 11.1.2018  
 
 
 
 
___________________________________ 
Ing. Marek Svoboda 
předseda představenstva 

oprávněn podepisovat nabídku jménem či v zastoupení: 
společnosti „TT Zdiby“ 
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PŘÍLOHA DOPISU NABÍDKY:

HODNOCENÍ KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTÍ OSOB

Dosažený celkový počet bodů 

za pozici

I. 0

II. 0

III. 0

IV. 0

V. 0

0

Pozn.: Uchazeči doplňují výhradně modré buňky

Celkový součet bodu za HODNOCENÍ KVALIFIKACE A ZKUŠENOSTÍ OSOB

Pozice člena realizačního týmu: 

Osoby provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce

Osoby pro funkci zodpovědného projektanta v oboru pozemních komunikací

Osoby pro funkci specialisty v oboru projektování tramvajových tratí

Osoby pro funkci zodpovědného projektanta v oboru trakčního vedení

Osoby pro funkci zodpovědného projektanta v oboru měnírny
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Modře a žlutě - doplňuje uchazeč

Osoba provádějící koordinaci celého projektu - HIP akce – maximální počet osob pro tuto funkci: 2 osoby.

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. 

zadávací dokumentace

Stupeň projektových 

prací nebo Specifikace 

poskytovaných služeb

Typ  projektový prací

Popis činnosti 

odborného personálu 

na zakázce

Výše stavebních 

nákladů odpovídající 

referované zakázce v 

době jejího zpracování 

v Kč bez DPH

Datum ukončení 

poskytování služeb 

relevantních  z hlediska 

hodnocení

Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, 

telefon, e-mail)

Splněny 

požadavky 

x

Rekonstrukce tramvajové trati Libeňský most, 

aktualizace DSP

DSP rekonstrukce HIP akce 866 000 000 květen 11 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, 
x

Tramvaj Plotní - soubor -  DSP DSP novostavba HIP akce 1 197 447 545 prosinec 07 SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36  Brno, 

Ing. Jiří Molák, +420  972  625 878, jmolak@sudop-

brno.cz

x

x

Tramvaj Plotní - soubor - aktualizace DSP a 

zpracování PDPS - etapa 2-4

DSP novostavba HIP akce 1 197 447 545 září 16 SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36  Brno, 

Ing. Jiří Molák, +420  972  625 878, jmolak@sudop-

brno.czVýstavba dvoukolejné tramvajové trati v úseku 

zast. U Lomu - Krejšího - Dobiášova ) sídl. 

Rohlice II)

DÚR novostavba HIP akce 650 000 000 říjen 09 Dopravní podnik Liberec, a.s. , Mrštíkova 3, 461 71 

Liberec III, Ing. Jiří Veselka, +420 485 344 133

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. 

zadávací dokumentace

Stupeň projektových 

prací nebo Specifikace 

poskytovaných služeb

Typ  projektový prací

Popis činnosti 

odborného personálu 

na zakázce

Výše stavebních 

nákladů odpovídající 

referované zakázce v 

době jejího zpracování 

v Kč bez DPH

Datum ukončení 

poskytování služeb 

relevantních  z hlediska 

hodnocení

Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, 

telefon, e-mail)

Splněny 

požadavky 

x

Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v 

Bohunicích – 1. etapa

DÚR novostavba HIP akce 1 380 000 000 září 16 Statutární město Brno

Dominikánské nám. 1

601 67 Brno

tel.: 542 171 111

e-mail: tis@brno.cz 

x

Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská DÚR novostavba HIP akce 862 000 000 srpen 16 Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Sokolovská 217/42

190 22 Praha 9

tel.: 222 673 803, e-mail: surovskyj@dpp.cz

x

x

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD

Ing. Jiří Pech

Ing. Petr Vyskočil

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD
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Modře - doplňuje uchazeč

Osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemních komunikací  – maximální počet osob pro tuto funkci: 2 osoby.

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. 

zadávací dokumentace

Stupeň projektových 

prací nebo Specifikace 

poskytovaných služeb

Typ  projektový prací

Popis činnosti 

odborného personálu 

na zakázce

Výše stavebních 

nákladů odpovídající 

referované zakázce v 

době jejího zpracování 

v Kč bez DPH

Datum ukončení 

poskytování služeb 

relevantních  z hlediska 

hodnocení

Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, 

telefon, e-mail)

R35 Sedlice - Opatovice, dostavba estakády DSP novostavba HIP akce 1 289 000 000 březen 08 Ředitelství silnc a dálnic ČR, Správa Pardubice, 

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, 241 084 111, 

posta@email.cz

R35 Opatovice nad Labem - Časy DSP novostavba HIP akce 4 646 000 000 listopad 14 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 

Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz

D3 0301 Praha - Jílové, DÚR/IČ DÚR novostavba HIP akce 8 462 000 000 červenec 17 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 

Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz

D3 0302 Jílové - Hostěradice, DÚR/IČ DÚR novostavba HIP akce 5 589 000 000 červenec 17 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 

Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz

D3 0303 Hostěradice - Václavice, DÚR/IČ DÚR novostavba HIP akce 6 551 000 000 červenec 17 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 

Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz

R35 Opatovice - Časy, změna DÚR DÚR novostavba HIP akce 4 646 000 000 červenec 15 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 

Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz

D3 0301 - 0303 Přivaděč Benešov (Václavická 

spojka), DÚR/IČ

DÚR novostavba HIP akce 1 138 000 000 červenec 17 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 

Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz

SOKP 510 Satalice Běchovice - rekonstrukce 

vozovky, DSP

DSP rekonstrukce HIP akce 269 013 440 září 12 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 

Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. 

zadávací dokumentace

Stupeň projektových 

prací nebo Specifikace 

poskytovaných služeb

Typ  projektový prací

Popis činnosti 

odborného personálu 

na zakázce

Výše stavebních 

nákladů odpovídající 

referované zakázce v 

době jejího zpracování 

v Kč bez DPH

Datum ukončení 

poskytování služeb 

relevantních  z hlediska 

hodnocení

Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, 

telefon, e-mail)

Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - 

Chrástecká, 2. etapa

DÚR novostavba Zodpovědný projektant 697 000 000 prosinec 03 Ředitelství silnc a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 

320 25 Plzeň, 241 084 111, posta@email.cz

Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné - 

Chrástecká, 2. etapa

DSP novostavba Zodpovědný projektant 697 000 000 listopad 14 Ředitelství silnc a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 

320 25 Plzeň, 241 084 111, posta@email.cz

I/67 Karviná - obchvat, aktualizace DSP novostavba HIP akce 889 425 403 duben 16 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 

Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz

D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. Hr., 

aktualizace ekvivalentu DSP

DSP novostavba HIP akce 1 218 423 420 červen 16 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 

Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz

I/11 Oldřichovice - Bystřice DSP novostavba Zodpovědný projektant 1 698 000 000 listopad 09 Ředitelství silnc a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 

5, 709 81 Ostrava, 241 084 111, posta@email.cz

I/9 Dubice – D. Libchava, II/262 – Dubická ulice DÚR rekonstrukce Zodpovědný projektant 423 059 000 prosinec 12 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 

Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz

D1 Oprava AB vozovky km 11,980-15,650 P a km 

15,650 – 9,400 L - DSP/PDPS

DSP rekonstrukce HIP akce 299 000 000 srpen 16 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 

Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz

PD Oprava dálnice D1 od km 2,350 do km 11,200 

P a odpočívek Újezd u Průhonic L+P - DSP/PDPS

DSP rekonstrukce HIP akce 449 452 000 únor 18 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 

Praha 4, 241 084 111, posta@email.cz

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Ing. Milan Strnad

Ing. Vladimír Koníček

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD
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Modře - doplňuje uchazeč

Osoba specialisty v oboru projektování tramvajových tratí  – maximální počet osob pro tuto funkci: 2 osoby.

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. 

zadávací dokumentace

Stupeň projektových 

prací nebo Specifikace 

poskytovaných služeb

Typ  projektový prací

Popis činnosti 

odborného personálu 

na zakázce

Výše stavebních 

nákladů odpovídající 

referované zakázce v 

době jejího zpracování 

v Kč bez DPH

Datum ukončení 

poskytování služeb 

relevantních  z hlediska 

hodnocení

Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, 

telefon, e-mail)

Soubor staveb MO v úseku Myslbekova – Pelc – 

Tyrolka, stavba č. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka

Tramvajová trať Partyzánksá – Trojská

DSP novostavba Zodpovědný projektant 1 300 000 000 listopad 04 SATRA,  spol. s r.o.

Sokolská 32

120 00 Praha 2

tel.: +420 296 337 111

e-mail: satra@satra.cz

Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v 

Bohunicích – 1. etapa

DÚR novostavba Zodpovědný projektant 1 380 000 000 září 16 Statutární město Brno

Dominikánské nám. 1

601 67 BrnoTramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská DÚR novostavba Zodpovědný projektant 862 000 000 srpen 16 Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Sokolovská 217/42

190 22 Praha 9

tel.: 222 673 803, e-mail: surovskyj@dpp.cz

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. 

zadávací dokumentace

Stupeň projektových 

prací nebo Specifikace 

poskytovaných služeb

Typ  projektový prací

Popis činnosti 

odborného personálu 

na zakázce

Výše stavebních 

nákladů odpovídající 

referované zakázce v 

době jejího zpracování 

v Kč bez DPH

Datum ukončení 

poskytování služeb 

relevantních  z hlediska 

hodnocení

Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, 

telefon, e-mail)

Rekonstrukce tramvajové trati Plzeňská DSP rekonstrukce HIP akce 654 333 000 červen 09 Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Sokolovská 217/42

190 22 Praha 9

tel.: 222 673 803, e-mail: surovskyj@dpp.cz

Prodloužení tramvajové trati Sídliště Barrandov 

– Holyně - Slivenec

DSP novostavba Zodpovědný projektant 609 455 000 listopad 14 Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Sokolovská 217/42

190 22 Praha 9

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Ing. Jitka Brzoňová

Ing. Kamil Orálek

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD
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Modře - doplňuje uchazeč

Osoba zodpovědného projektanta v oboru trakční vedení – maximální počet osob pro tuto funkci: 2 osoby.

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. 

zadávací dokumentace

Stupeň projektových 

prací nebo Specifikace 

poskytovaných služeb

Typ  projektový prací

Popis činnosti 

odborného personálu 

na zakázce

Výše stavebních 

nákladů odpovídající 

referované zakázce v 

době jejího zpracování 

v Kč bez DPH

Datum ukončení 

poskytování služeb 

relevantních  z hlediska 

hodnocení

Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, 

telefon, e-mail)

Trolejbusová trať Chomutov - Jirkov - stavba na 

klíč

DSP novostavba Zodpovědný projektant 650 000 000 září 92 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 

Praha 10, prostřednictvím státního fondu dopravní 

infrastruktury

Výstavba dvoukolejné tramvajové trati v úseku 

zast. U Lomu - Krejšího - Dobiášova ) sídl. 

Rohlice II)

DÚR novostavba Zodpovědný projektant 650 000 000 říjen 09 Dopravní podnik Liberec, a.s. , Mrštíkova 3, 461 71 

Liberec III, Ing. Jiří Veselka, +420 485 344 133

Rekonstrukce tramvajové trati Libeňský most, 

aktualizace DSP

DSP rekonstrukce Zodpovědný projektant 866 000 000 květen 11 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 

770/8, 110 00 Praha 1, +420 257 015 111, tsk@tsk-

praha.cz

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. 

zadávací dokumentace

Stupeň projektových 

prací nebo Specifikace 

poskytovaných služeb

Typ  projektový prací

Popis činnosti 

odborného personálu 

na zakázce

Výše stavebních 

nákladů odpovídající 

referované zakázce v 

době jejího zpracování 

v Kč bez DPH

Datum ukončení 

poskytování služeb 

relevantních  z hlediska 

hodnocení

Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, 

telefon, e-mail)

Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská DÚR novostavba Zodpovědný projektant 862 000 000 srpen 16 Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Sokolovská 217/42

190 22 Praha 9

tel.: 222 673 803, e-mail: surovskyj@dpp.cz

Výstavba nové vozovny Hlubětín, I. etapa 

výstavby

DÚR novostavba Zodpovědný projektant 1 370 108 609 duben 17 Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Sokolovská 217/42

190 22 Praha 9

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Ing. Miloš Králík

Ing. Jan Zídka

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD
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Modře - doplňuje uchazeč

Osoba specialisty na měnírny – maximální počet osob pro tuto funkci: 2 osoby.

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. 

zadávací dokumentace

Stupeň projektových 

prací nebo Specifikace 

poskytovaných služeb

Typ  projektový prací

Popis činnosti 

odborného personálu 

na zakázce

Výše stavebních 

nákladů odpovídající 

referované zakázce v 

době jejího zpracování 

v Kč bez DPH

Datum ukončení 

poskytování služeb 

relevantních  z hlediska 

hodnocení

Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, 

telefon, e-mail)

Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská DÚR novostavba Zodpovědný projektant 862 000 000 srpen 16 Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Sokolovská 217/42

190 22 Praha 9

tel.: 222 673 803

e-mail: surovskyj@dpp.cz

Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice 

Dejvická, Provozní úsek V.A - Dejvická (mimo) - 

Motol

DSP novostavba Zodpovědný projektant 17 500 000 000 březen 11 Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Sokolovská 217/42

190 22 Praha 9Výstavba trasy I.D metra v Praze, 

Provozní úsek I.D3, Pankrác (mimo) – Náměstí 

Míru, depo Písnice

Stanice Náměstí Míru

DSP novostavba Zodpovědný projektant 8 300 000 000 listopad 17 Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Sokolovská 217/42

190 22 Praha 9

tel.: 222 673 803

e-mail: surovskyj@dpp.cz

Výstavba trasy I.D metra v Praze, 

Provozní úsek I.D3, Pankrác (mimo) – Náměstí 

Míru, depo Písnice

Stanice Náměstí bratří Synků

DSP novostavba Zodpovědný projektant 8 300 000 000 listopad 17 Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Sokolovská 217/42

190 22 Praha 9

tel.: 222 673 803

e-mail: surovskyj@dpp.cz

Výstavba trasy I.D metra v Praze, 

provozní úsek Pankrác – Depo Písnice

Stanice Pankrác D

DSP novostavba Zodpovědný projektant 36 200 000 000 červenec 14 Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Sokolovská 217/42

190 22 Praha 9

tel.: 222 673 803

e-mail: surovskyj@dpp.cz

Výstavba trasy I.D metra v Praze, 

provozní úsek Pankrác – Depo Písnice

Stanice Olbrachtova

DSP novostavba Zodpovědný projektant 36 200 000 000 červenec 14 Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Sokolovská 217/42

190 22 Praha 9

tel.: 222 673 803

e-mail: surovskyj@dpp.cz

Výstavba trasy I.D metra v Praze, 

provozní úsek Pankrác – Depo Písnice

Stanice Nádraží Krč

DSP novostavba Zodpovědný projektant 36 200 000 000 červenec 14 Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Sokolovská 217/42

190 22 Praha 9

tel.: 222 673 803

e-mail: surovskyj@dpp.cz

Výstavba trasy I.D metra v Praze, 

provozní úsek Pankrác – Depo Písnice

Stanice Nemocnice Krč

DSP novostavba Zodpovědný projektant 36 200 000 000 červenec 14 Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Sokolovská 217/42

190 22 Praha 9

tel.: 222 673 803

e-mail: surovskyj@dpp.cz

Výstavba trasy I.D metra v Praze, 

provozní úsek Pankrác – Depo Písnice

Stanice Nové Dvory

DSP novostavba Zodpovědný projektant 36 200 000 000 červenec 14 Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Sokolovská 217/42

190 22 Praha 9

tel.: 222 673 803

e-mail: surovskyj@dpp.cz

Prodloužení tramvajové trati Sídliště Barrandov 

– Holyně - Slivenec

DÚR novostavba Zodpovědný projektant 609 455 000 prosinec 12 Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Sokolovská 217/42

190 22 Praha 9

tel.: 222 673 803

e-mail: surovskyj@dpp.cz

Prodloužení tramvajové trati Sídliště Barrandov 

– Holyně - Slivenec

DSP novostavba Zodpovědný projektant 609 455 000 listopad 14 Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Sokolovská 217/42

190 22 Praha 9

tel.: 222 673 803

e-mail: surovskyj@dpp.cz

Jméno a příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. 

zadávací dokumentace

Stupeň projektových 

prací nebo Specifikace 

poskytovaných služeb

Typ  projektový prací

Popis činnosti 

odborného personálu 

na zakázce

Výše stavebních 

nákladů odpovídající 

referované zakázce v 

době jejího zpracování 

v Kč bez DPH

Datum ukončení 

poskytování služeb 

relevantních  z hlediska 

hodnocení

Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, 

telefon, e-mail)

Výstavba nové vozovny Hloubětín, I. etapa 

výstavby

DÚR novostavba Zodpovědný projektant 1 370 108 609 duben 17 Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Sokolovská 217/42

190 22 Praha 9

tel.: 222 673 803

e-mail: surovskyj@dpp.cz

Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-

Ostrovec (včetně)

DÚR rekonstrukce Zodpovědný projektant 3 197 800 000 leden 17 Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, s.o.Výstavba trasy I.D metra v Praze, 

provozní úsek Pankrác – Depo Písnice

Stanice Nové Dvory

DSP novostavba Zodpovědný projektant 36 200 000 000 květen 16 Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Sokolovská 217/42

190 22 Praha 9

tel.: 222 673 803

e-mail: surovskyj@dpp.cz

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD

Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Ing. Václav Misárek

Ing. Jaroslav Nitka

Zakázky, kterými jsou splněny požadavky uvedené v čl. 4.3. ZD

Hodnocené referenční služby dle čl. 8.3. ZD
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Soupis prací 
 
 

 
 
 

NÁZEV AKCE:

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

Dokumentace k územnímu rozhodnutí 10 450 400 2 194 584 12 644 984

Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí 2 256 000 473 760 2 729 760

Dokumentace ke stavebnímu povolení 13 680 800 2 872 968 16 553 768

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení 3 348 000 703 080 4 051 080 Kontrola rozdílu dle ZD

VD-ZDS 5 581 400 1 172 094 6 753 494 1 260

Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci 

objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem 

UNIKA 35 316 600 x x

Hodinová sazba TP

Technická pomoc objednateli 1 526 250 320 513 1 846 763 750

Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci 

objednateli 36 842 850 x x

DPH (21%) x 7 736 999 x

Cena celkem vč. DPH x x 44 579 849

V Praze 14.1.2019

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.

elektronicky podepsala na základě plné moci ze dne 21.12.2018

Ing. Klára Šmeráková

vedoucí obchodního oddělení

Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby, PD

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení 
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Žlutě - doplní uchazeč

Předpokládaná 

hodnota 

stavebních 

nákladů v Kč

Uchazečem zvolená hodnota 

"C" v Kč v intevalu  dle Tabulky 

13 , pásma III.

1 905 354 000 43 149 741

DÚR bez zaměření, průzkumů a 

ostatních prací - 19% z "C"

IČ k ÚR vč. 

Majetkoprávního 

projednání - 6% z 

"C" v Kč

Průzkumy a zaměření, ostatní 

práce v Kč (DÚR)

DSP bez 

zaměření, 

průzkumů a 

ostatních prací - 

25% z "C"

Průzkumy a 

zaměření, ostatní 

práce v Kč (DSP)

IČ k SP vč. 

Majetkoprávního 

projednání - 4% z 

"C" v Kč

VD-ZDS - 15% z 

"C" v Kč

Sleva (uveď 

kladnou hodnotu) 

/přirážka (uveď 

zápornou hodnotu)z 

UNIKY v % 8 198 451 2 588 984 3 312 000 10 787 435 3 856 000 1 725 990 6 472 461

11,45% 938 723 x x 1 235 161 x x 741 097

Výsledná cena 

po započtení 

slevy nebo 

přirážky v Kč 

bez DPH 7 259 728 2 255 984 3 312 000 9 552 274 3 856 000 3 347 990 5 731 364

Část DUR Část DSP

Zaměření v Kč 560 000 800 000 *)

Související průzkumy v Kč vztahující se 

ke konkrétnímu projektovému stupni 2 672 000 2 792 000 *)

Ostatní práce  v Kč 80 000 264 000 *)

Majetkoprávní projednání - přirážka k 

předpokládané ceně UNIKA v Kč -333 000 1 622 000 **)

*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III.A1 popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  

(DUR) 11 000 000

Nabídková cena uchazeče v Kč (DUR ) 10 571 728
Procentní podíl nabídkové a předpokládané 

ceny v % 96,11%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (IČ 

k ÚR) a 2 400 000

Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ k ÚR ) 2 255 984
Procentní podíl nabídkové a předpokládané 

ceny v % 94,00%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč 

(DSP) 14 500 000

Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP) 13 408 274
Procentní podíl nabídkové a předpokládané 

ceny v % 92,47%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ 

k SP) 3 600 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP a IČ k 

SP) 3 347 990
Procentní podíl nabídkové a předpokládané 

ceny v % 93,00%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (VD-

ZDS) 6 000 000

Nabídková cena uchazeče v Kč (VD-ZDS) 5 731 364
Procentní podíl nabídkové a předpokládané 

ceny v % 95,52%

paušální hod. 

sazba
Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč 

(TP) 1 700 000 800

Nabídková cena uchazeče v Kč (TP) 1 526 250 750
Procentní podíl nabídkové a předpokládané 

ceny v % 89,78%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč 

celkem 39 200 000

Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 36 841 590
Procentní podíl nabídkové a předpokládané 

ceny v % 93,98%

Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby, PD

UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby 

inženýrské  a vodohospodářské 

(vodní), PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 

Kategorie funkčních částí stavby 

Inženýrských a vodních 

(vodohospodářských)

vydavatel UNIKA, Kolín, 2018, cenová úroveň 2018, I. čtvrtletí 2019

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,
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SPECIFIKACE DÚR

Popis prací

Zadavatelem 
předpokládaný počet 

hod
Počet hodin Hodinová sazba Kč/hod. Cena Kč

A.  Průvodní zpráva 104 000

1. Identifikační údaje 8 10 800 8 000

2. Seznam vstupních podkladů 16 20 800 16 000

3. Údaje o území 12 10 800 8 000

4. Údaje o stavbě 8 20 800 16 000

5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 48 70 800 56 000

B. Souhrnná technická zpráva 320 000

1. Popis území 10 20 800 16 000

2. Celkový popis stavby 8 50 800 40 000

3. Připojení na technickou infrastrukturu 64 80 800 64 000

4. Dopravní řešení 48 80 800 64 000

5. Řešení vegetace s ouvisejících terénních úprav 30 30 800 24 000

6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 64 50 800 40 000

7. Ochrana obyvatelstva 12 10 800 8 000

8. Zásady organizace výstavby 24 80 800 64 000

C. Situační výkresy 744 000

1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000 60 80 800 64 000

2. Celkový situační výkres 1: 1000 130 250 800 200 000

3. Koordinační situační výkres 1:1000 230 400 800 320 000

4. Katastrální situační výkres 110 200 800 160 000

5. Speciální situační výkres

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 5 680 000

1. Chrakteristické půdorysy 1:1000 300 800 800 640 000
2. Charakteristické řezy (podélné profily 1:1000/100, vzorové příčné řezy 

1:100, chrakteristické příčtné řezy 1:200)
700 500 800 400 000

3. Základní pohledy

4. Mostní objekty a zdi 1000 800 800 640 000

5. Objekty pozemních komunikací 1800 1 100 800 880 000

6. Vodohospodářské objekty 500 300 800 240 000

7. Elektro a sdělovací objekty, trakční vedení 1100 900 800 720 000

8. Objekty trubních vedení 450 600 800 480 000

9. Objekty tramvajového svršku a spodku 1750 1 100 800 880 000

10. Objekty pozemních staveb (garáže), nástupiště a přístřešky 900 800 800 640 000

11. Staveniště a organizace výstavby 100 200 800 160 000

12 Dokumentace změn v uspořádání silniční sítě

E. Doklady 120 363 800 290 400

F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY 3 232 000

1. geodetické zaměření stavby 750 700 800 560 000

2. průzkum inženýrských sítí 120 220 800 176 000

3. dopravně inženýrský průzkum 160 220 800 176 000

4. Rešerše GTP a projekt podrobného GTP 120 130 800 104 000

5. hydrogeologický průzkum

6. klimatologický průzkum

7. korozní průzkum 80 170 800 136 000

8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)
550 550 800 440 000

9. pedologický průzkum 100 100 800 80 000

10. dendrologicý průzkum¨ 130 150 800 120 000

11. Záborový elaborát 950 850 800 680 000

12 Hluková studie 200 200 800 160 000

13 rozpylová studie 160 150 800 120 000

14. Bilance zemin a ornice 95 100 800 80 000

15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL 200 150 800 120 000

Neobsazeno

Neobsazeno

Neobsazeno

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

Neobsazeno

Neobsazeno

Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby, PD

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (DÚR)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 

komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s 

upřesněním podle těchto zadávacích podmínek. 

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .
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16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy

17. odhad stavebních nákladů 160 100 800 80 000

18. projekt odpadového hospodářství 60 50 800 40 000

19. Podklady pro verifikační stavnovisko*) 250 200 800 160 000

G. Reprografie 5 paré (v Kč) 90 000 x x 80 000

SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH) 10 450 400

*) V případě, že nebude verifikační stanovisko požadováno, nebude tato položka fakturována

V Praze 14.1.2019

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.

elektronicky podepsala na základě plné moci ze dne 21.12.2018

Ing. Klára Šmeráková

vedoucí obchodního oddělení

oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení 

společnosti "TT Zdiby"

Pozn.: Předběžný geotechnický průzkum není předmětem činnosti v rámci zpracování DÚR. Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. Podklady budou 

zhotovitel předány objednatelem nejpozději k datu zahájení prací na DÚR. Výstupy z předběžného geotechnického průzkumu budou 

zhotovitelem v souladu s technickými předpisy zapracovány.

Neobsazeno
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SPECIFIKACE DSP

Popis prací

Zadavatelem 
předpokládaný počet 

hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – celkem            720 000

1. Identifikační údaje 8 10 800 8 000

a)   Označení stavby

b)   Stavebník nebo objednatel stavby

 c)   Projektant

2. Základní údaje o stavbě 16 50 800 40 000

a)   Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

b)   Předpokládaný průběh výstavby

     - zahájení stavby

     - etapizace a uvádění do provozu 

     - dokončení stavby

c)  Vazby na regulační plán, územní plán, územně plánovací informace a                     

na územní rozhodnutí (příp. územní souhlas)

d)   Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

e)   Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a  

životní prostředí 

     - na obyvatelstvo (hluk atd)

     - na ekosystemy, jejich složky a funkce (ovzduší a klima, podzemní a 

povrchové vody - toky a zdroje, půda a geologické podmínky, fauna 

a flora)

     - na antropogenní systémy (budovy a ostatní kulturní hodnoty)

     - na strukturu a funkční využití území (doprava, navazující a související 

stavby, ostatní).

f)    Celkový dopad stavby do zájmového území a navrhovaná opatření 

     - vztahy k ostatním plánovaným stavbám v zájmovém území

     - vztahy na dosavadní využití území

     -  změny dosavadních staveb dotčených projektovanou stavbou 

     -  ostatní údaje

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 24 50 800 40 000

a)  dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí 

o změně stavby 

b)  regulační plán, územní plán, územně plánovací informace

c)  mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

d)  dopravní průzkum

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, korozní průzkum

f)  diagnostický průzkum konstrukcí

g)  hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, 

kvalita vody

h)  klimatologické údaje

4. Členění stavby 10 20 800 16 000

a)   Způsob číslování a značení

b)  Určení jednotlivých částí stavby

c)   Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

5. Podmínky realizace stavby 24 50 800 40 000

a)  Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

b)   Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

c)  Zajištění přístupu na stavbu

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby, PD

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 

pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném 

charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek. 

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP a VD-ZDS)
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d)   Dopravní omezení

6. Přehled budoucích správců a vlastníků 24 30 800 24 000

a)  Seznam budoucích správců a vlastníků, kteří převezmou jednotlivé 

stavební objekty po jejich dokončení do majetku či správy.     

(Seznam budoucích správců a vlastníků bude zpracován dvěma 

dle následujícího): dle následujícího):

             a.1) podle čísel stavebních objektů

             a.2) podle budoucích majitelů a správců

b)  Způsob užívání jednotlivých částí stavby

7. Předávání částí stavby do užívání 15 50 800 40 000

a)  Návrh postupného předávání částí stavby do užívání (úseky, objekty)

 b)   Zdůvodnění užívání části stavby před dokončením celé stavby

8. Souhrnný technický popis stavby 48 120 800 96 000

Bude uveden celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní 

technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické 

technologické řešení stavby, začlenění stavby do území atd.

Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro:

8.1   Pozemní komunikace:

a)  výčet jednotlivých PK stavby 

b)  základní charakteristiky příslušných PK (kategorie, parametry, atd.)

8.2   Mostní objekty a zdi:

a)  výčet objektů a zdí

b)  základní charakteristiky objektů (zákl. údaje, zákl. technické řešení a 

vybavení, druh konstrukcí, postup a technologie výstavby, aj.

8.3  Odvodnění PK

a) stavebně technické řešení, charakteristiky, rozsah

8.4   Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) základní údaje, technické vybavení, technologie výstavby, princip řízení 

dopravy, požární bezpečnost aj.

8.5   Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 

clony

a) umístění, rozsah, vybavení

8.6   Vybavení PK

a) záchytná BZ, dopravní značení a zařízení, světelná signalizace, 

veřejné osvětlení, ochrana proti vniku volně žijících živočichů, clony a 

sítě  proti oslunění atd.

8.7   Objekty ostatní skupin objektů

     a)  výčet, charakteristika technické řešení, postup a technologie výstavby

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 48 50 800 40 000
Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na 

řešení stavby

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, 14 50 800 40 000

      kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

          -  rozsah dotčení 

          -  podmínky pro zásah

          -  způsob ochrany nebo úprav

             (u chráněných ložisek včetně návrhu odpisu zásob)

          -  vliv na stavebně-technické řešení stavby 

11. Zásah stavby do území 24 50 800 40 000

 Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou

          -  demolice

          -  kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

          -  rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

          -  ozelenění nebo  jiné úpravy nezastavěných ploch

          -  zásah do ZPF a případné rekultivace

          -  zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

          -  zásah do jiných pozemků

          -  vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a 

          - vodních toků

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 24 50 800 40 000

Určení  a zdůvodnění nároků stavby:

          -  všechny druhy energií

          -  telekomunikace
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          -  vodní hospodářství

          -  možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

          -  druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

 13.  Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a životní prostředí 60 200 800 160 000
Vyhodnocení vlivů negativních účinků stavby a jejího užívání,  návrhy na 

opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci  v souladu právními 

předpisy.

 Jde zejména o:

      -  ochranu krajiny a přírody (ÚSES, zásah do VKP apod.)

      -  vliv stavby na zvláštně chráněná území

      -  vliv stavby na Natura 2000 (pokud je určena rozhodnutím org. ochrany 

         přírody) 

      -  vliv stavby na územní systém ekologické stability

      -  vliv stavby na krajinný ráz

      -  vliv stavby na VKP

      -  vliv stavby na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

      -  hluk 

      -  emise z dopravy 

      -  vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

      -  ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě  

      -  nakládání s odpady

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 24 40 800 32 000
Průkaz, že stavba a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní 

požadavky a zejména:

       -  mechanickou odolnost a stabilitu

       -  požární bezpečnosti

       -  ochranu zdraví, životních podmínek a životního prostředí

       -  ochranu proti hluku

       -  bezpečnost při užívání

       -  úspora energie a ochrana tepla

15. Další požadavky 32 80 800 64 000

Popis návrhu řešení z hlediska dosažení:

       -  ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

       -  užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, životnosti, 

splnění obecně technických požadavků na výstavbu a výrobky, snadná 

údržba apod.)

       -  zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu

a orientace

       -  splnění podmínek dalších zvláštních předpisů

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY  – celkem 1 776 800

1. Celková (přehledná) situace  v měř. 1:5000                  110 150 800 120 000

Zachycení širších vztahů v zájmové oblasti stavby a to zejména:  

        -  osy komunikace se začátkem a koncem úpravy  

        -  objížděk, přeložek a úprav dotčených PK i dalších objektů, demolic

        -  chráněných území

        -  inženýrských sítí významného charakteru (ovlivňující polohu stavby)

2. Situace stavby (koordinační) v měřítku 1:1 000 (2 000)  na podkladu 
katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních 

čísel, vč. sousedních                                            

450 1111 800 888 800

Vyznačit zejména:

        -  území (současný stav uvedený na katastrální mapě)

        -  inženýrské sítě (současné i budoucí, ochranná pásma - barevně   

rozlišit,  stávající slabě, přeložky silně)

        -  chráněné území, zátopové oblasti

        -  komunikace se staničením a údaje oblouků, přechodnic a přímek, 

okraje 

           silniční koruny příp. jízdních pásů, hranice sil.pozemku a hranice 

staveniště

        -  přístupy na pozemky

        -  objekty stavby s popisem (očíslováním) obvody území, které zahrnují 

trvalý a dočasný zábor pozemků vč. dočasných záborů pro 

překládky inž. sítí

        -  demolice

        -  v koordinační situaci musí být barevně vyznačeny hranice mezi 

jednotlivými stavebními objekty, z důvodu jednoznačné identif ikace při 
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převodu majetku (týká se především komunikací, které budou 

vyřazovány, zařazovány či přeřazovány v rámci silniční sítě a bude 

tak docházet ke změnám majitele či správce)

        -  seznam všech objektů

3. Geodetický koordinační výkres 250 460 800 368 000

4. Bilance zemin a ornice 90 100 800 80 000

  - Zpracovat seznam vlastníků na kterých bude rozprostřena skrývka 

kulturních vrstev půdy s uvedením plochy pozemku, mocnosti a  

celkového a celkového objemu. V rámci zpracování dokumentace 

projednat předběžné souhlasy majitelů těchto pozemků s rozprostřením 

zeminy

 - Bilance výkopů, násypů a skrývky kulturních vrstev půdy,vhodnost 

přímého využití na stavbě, řešení přebytku či nedostatku zemin a hornin 

 - Zpracovat dle vyhl.č.13/1994 Sb. přílohy č.5 s uvedením popisu území, 

klimatických poměrů, hydrologických poměrů, pedologického průzkumu 

atd.

5. Celkové vodohospodářské řešení 350 200 800 160 000
Slouží pro vydání stavebního povolení dle § 15 stavebního zákona 183/2006 

Sb. a obsahuje řešení vodohospodářských objektů

- Nutno respektovat oprávněné požadavky a podm. Správních orgánů, 

správce povodí a ostatních dotčených účastníků řízení 

- Dokumentace bude obsahovat platná hydrologická data vodních toků 

Technická zpráva

- odvodnění stavby 

- styk se stávajícími vodotečemi a vodohospodářskými zařízeními a objekty

(zmapování stávajících intenzif ikačních zařízení na zemědělské dotčení 

těchto systému navrhnout dostatečná technická opatření pro zachování 

funkčnosti těchto zařízení)

- dotčení současných zdrojů pitné vody a zdrojů podzemních vod

- hydrotechnické a statické výpočty

       - ovlivnění chemismu vod vlivem realizace a následného provozu stavby

      - navrhované vodohospodářské objekty a jejich popis včetně způsobu 

provedení a použitého materiálu

- Nároky odvodnění na zábory (jen je-li přes rozsah situace PK)    

Výkresy:

- situace se zákresem vodotečí, vodohospodářských objektů a způsobu 

odvodnění, případně hydrotechnická situace

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- výkresy jednotlivých vodohospodářských stavebních objektů 

- výústní objekty, propustky

6. Bezbariérové užívání 24 200 800 160 000

     - zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

     - zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

     - zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

     - použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

C. STAVEBNÍ ČÁST  – celkem                6 600 000

Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace, která bude 

součástí části C dokumentace. Zařazení a označení stavebních objektů bude 

vycházet ze zadávacích podmínek. V závěru technické zprávy pro každý 

stavební objekt budou uvedeny souřadnice hlavních bodů, které určují jeho 

polohu. K dokumentaci stavebního objektu bude připojen výřez ze situace 

stavby, který příslušný objekt zobrazuje. Výkresy k jednotlivým stavebním 

objektům budou vypracovány dle platných norem vycházejících z platných 

technických pravidel a směrnic pro projektování a provádění v příslušném 

oboru.

1. Objekty pozemních komunikací   a tramvajové tratě               2 720 000

1.1          Technická zpráva: 600 600 800 480 000

     - identif ikační údaje objektu

     - stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

     - vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

     - vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby

     - návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů dle TP 

     - režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK

     - návrh dopravního značení, dopr. zařízení, světelné signalizace, zařízení 
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pro dopravní telematiku aj.

     - zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

     - vazba na případné technologické vybavení 

     - přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 

rozhodujících dimenzí a průřezů

1.2          Výkresy: 3500 2800 800 2 240 000

a)  Situace pozemních komunikací, tramvajové tratě

     - bude použito výřezu z koordinační situace stavby, který zobrazuje 

příslušný objekt

b)  Podélný profil

     - měřítko 1:1000/100 nebo 1:2000/200  

c)  Vzorové příčné řezy

     - měřítko 1:50 nebo 1:100

     - zpracují se pro charakteristické případně odlišné úseky PK  (zářez, 

výkop, násyp, různý počet jízdních pruhů, větve křižovatek)

     - zakreslí se umístění a druhy zpevnění příkopů, rigolů, bezpečnostního 

zařízení, oplocení, zdí a dalších typických detailů 

     - bude uveden návrh skladby PK

d)  Charakteristické příčné řezy

     - měřítko 1:100 nebo 1:200

e)  Schematické řešení křižovatek

     - u složitějších typů křižovatek jejichž zákres do situace PK by byl 

nepřehledný, se vykreslí na samostatných výkresech v měřítku

komunikace PK nebo větším

     - v případě, že je potřebné ověřit sklonové poměry větví křižovatky, 

vypracují se zjednodušené podélné profily kritických větví

f)  Výkresy obslužných zařízení

     - bude zpracováno pro autobusové zastávky, parkoviště a odpočívky

g)  Výkresy dopravního značení a zařízení

     - rozlišen bude zejména stav provizorního dopravního značení a 

definitivního dopravního značení

h)  Souřadnice hlavních bodů

     - pouze nejsou-li tyto údaje součástí geodetického koordinačního výkresu 

(část B)

2. Mostní objekty a konstrukce, zdi                          880 000

2.1          Technická zpráva 450 400 800 320 000

a)  identifikační údaje

     - stavba a objekt č., název mostu, event. č. mostu

     - katastrální území, obec, kraj

     - stavebník a jeho sídlo, uvažovaný správce mostu,nadřízený orgán

     - projektant, jeho sídlo, oprávnění, autorizace, HIP, IČ, podzhotovitelé

     - pozemní komunikace, body křížení, staničení, úhly křížení překážek, volná 

       volná výška atd. dle vyhl. 146/2008

b)  základní údaje o mostu

     - charakteristika mostu, délka mostu, přemostění a nosné konstrukce

     - rozpětí jednotlivých polí, šikmost mostu

     - volná šířka mostu, šířka průchozího prostoru, šířka mostu 

     - výška mostu nad terénem, stavební výška

     - plocha nosné konstrukce mostu a zatížení mostu atd. dle vyhl. 146/2008

c)  zdůvodnění mostu a jeho umístění

     - účel mostu, požadavky, návaznost na předchozí dokumentaci

     - charakter přemosťované překážky, územní a geotechnické podmínky

d)  technické řešení mostu

     - popis konstrukce, vybavení, statické a hydrotechnické posouzení, řešení   

požadované protikorozní ochrany, požadované podmínky a měření

sedání, zátěžové zkoušky, řešení protikorozní ochrany

     - cizí zařízení na mostě

e)  výstavba mostu

     - postup a technologie, specif ické požadavky na požadovanou technologii 

stavby

     - související objekty stavby, vztah k území

f)  přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a 

průřezů
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     - vytyčovací údaje, prostorová úprava a geometrie mostu

     - statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce

     - hydrotechnické výpočty

g)  řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností poh. a 

orient.
Pozn.:  V technické zprávě bude výslovně uvedeno, že na mostě nejsou 

uloženy  žádné inženýrské sítě (všechny IS z mostních objektů je nutno 

vymístit) 

2.2          Výkresy 950 700 800 560 000

a)  situace mostu 1:500 a jeho koordinace s ostatními stavebními objekty

      včetně jejich ochranných pásem a zvláštních omezení

b)  půdorys 1:100, nebo u velkých mostů nad 100 m délky 1:250 (1:500)

c)  podélný řez 1:100 (1:250, 1:500) 

d)  vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli 1:50

e)  příčné řezy 1:100 v polích opěr a osách pilířů, popř. s pohledem na 

podpěry

f)   výkres tvaru podpěry 1:50

g)  výkres tvaru opěry a křídel 1:50

h)  vytyčovací schéma a schéma tecnologie výstavby

h)   vytyčovací schéma a schéma technologie výstavby 

3. Vodohospodářské objekty 450 600 800 480 000

a)  technická zpráva

    - identif ikační údaje, popis charakteristik, zdůvodnění technického řešení

    - popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient

    - požadavky na postu stavebních prací (provoz, údržbu)

    - popis ochrany proti agresivnímu prostředí, či bludným proudům atd.

b)  hydrotechnické a statické výpočty

    - v rozsahu potřebném prostanovení velikosti profilů potrubí, DUN, rigolů, 

      příkopů, pro návrh typu a únosnosti atd.

c)  výkresy

    - situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních vedení 

    (současných i plánovaných)

    - podélný profil 

    - vzorový příčný řez uložení navrhovaných potrubí, rigolů či příkopů

    - výkresy atypických objektů

4. Objekty osvětlení PK, trakčního vedení, měnírna  1500 1200 800 960 000

a)  technická zpráva

- identif ikační údaje, stručný stavebně technický popis zařízení

- typ stožárů a svítidel, napojení na rozvodnou síť NN

- světelně technický výpočet, doklady týkající se objektů

b)  výkresy

- situace (určení polohy zařízení v souřadnicích)

- vzorový příčný řez

- výkres tvaru stožárů se svítidlem

5. NEOBSAZENO                   0 0 800 0

6. Objekty pozemních staveb (parkovací dům, nástupiště, přístřeky) 2000 1200 800 960 000

a)  Technická zpráva

b)  Výkresy

7. Ostatní objekty 450 750 800 600 000

zpracovat v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.146/2008 Sb.

a)          Technická zpráva:

- identif ikační údaje

- struční stavebně technický popis včetně zdůvodnění

- statické ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

- příslušné výpočty

- zvláštní požadavky na způsob a postup výstavby

- budoucí využití

b)          Výkresy:

- měřítka dle charakteristiky objektu

- situace jednotlivých objektů, návaznosti na ostatní objekty

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- příčné řezy
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- detaily konstrukčního řešení (pokud jsou potřebné pro stavební

  řízení nebo pokud jejich zpracování pro stavební řízení požaduje

  majitel či správce objektu)

- ostatní výkresy – např. půdorysy, řezy, pohledy atd. (pokud jsou

  potřebné pro stavební řízení nebo pokud jejich zpracování pro 

  stavební řízení požaduje majitel či správce objektu)

K objektům inženýrských sítí a vedení:

- Přeložky budou navrženy s ohledem na § 36 odst. 7 zákona 

  č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.

- Součástí dokumentace těchto stavebních objektů bude popis

  technologie provádění přeložky (druh použitého materiálu včetně

  spojovacího a armatur, technologie zemních prací, provozní výluky a 

  ostatní související náklady atd.).Toto technické řešení bude v 

  rámci zpracování DSP odsouhlaseno majitelem či správcem 

  stavebního objektu. Bude přihlédnuto ke "smlouvám o přípravě a 

  realizaci překládek", které předá objednatel.

K objektům rekultivací:

- Zpracovat plán rekultivací dočasných záborů a rušených komunikací 

  v rozsahu pro DSP a v rámci zpracování dokumentace projednat 

   s orgánem ochrany ZPF  

- Plán rekultivace dočasných záborů musí obsahovat technickou 

  a biologickou část, popis území, přírodní podmínky, propočet 

  biologické části rekultivace, propočet technické části rekultivace 

  bude součástí propočtu stavby. Dále dle vyhlášky č.13/1994 Sb. 

D. NEOBSAZENO         0 0 0

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – celkem 336 000

     Vypracuje se pro celou stavbu a obsahuje zásady uvažovaného průběhu 

výstavby a její organizace.  V rámci zpracování DSP bude projednáno 

s příslušnými orgány státní správy a samosprávy a odsouhlaseno.

1.         Technická zpráva 64 100 800 80 000

 - charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně

   jeho obvodu a  odvodnění

 - údaje o pozemcích zařízení staveniště - návrh

- zásady návrhu zařízení staveniště – návrh

- návrh postupu a provádění výstavby 

- objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu  (předčasné užívání) 

             - možné napojení na zdroje (voda, energie, telekomunikace)

             - možnosti zdrojů materiálů

             - plochy zemníků a skládek (návrh) 

             - přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy)

             - požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

             - zvláštní podmínky pro provádění stavby, které vyžadují 

               bezpečnostní opatření

             - návrh řešení dopravy během výstavby – dopravně-inženýrská 

               opatření (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, 

               uzavírky, objížďky, výluky)

2.         Výkresy 120 220 800 176 000

Situace organizace výstavby 

- měřítko 1:5000

- budou vyznačeny především návrhy a údaje uvedené v technické zprávě

3.         Harmonogram výstavby 64 50 800 40 000

- návrh časového postupu prací – podklad pro zpracování 

harmonogramu v RDS

4.         Plán kontrolních prohlídek 48 50 800 40 000

         - bude zpracován pro potřeby stavebního řízení

F. DOKLADOVÁ ČÁST – celkem          80 000

Záznamy z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování včetně 100 100 800 80 000

získaných vyjádření a stanovisek k DSP od:

a)  orgánů státní správy a samosprávy , dotčených obcí a 

      organizací, ostatních známých účastníků řízení  i veřejnosti

b) všech majitelů a  správců dotčených inženýrských sítí a

      komunikací včetně objednatele

c)  dalších zainteresovaných subjektů
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Doklady o  předběžném souhlasu budoucích majitelů a správců 

jednotlivých stavebních objektů s jejich převzetím do majetku či 

správy po dokončení stavby. 

Vyjádření ve věci zařazení nově budovaných komunikací, přeřazení 

či vyřazení stávajících komunikací v rámci silniční sítě a s tím 

související změny majitele či správce dle zákona č. 13/1997 Sb.

Doklady o vazbě na územně plánovací dokumentaci VÚC a 

dotčených obcí, doklad o zařazení stavby mezi veřejně 

prospěšné (prokázání veřejného zájmu)

G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE  – celkem  3 736 000

G1. Účinky stavby – celkem                          944 000

1. Záborový elaborát 1200 1000 800 800 000

 Záborový elaborát bude zpracován dle DSP a

 a dle geometrických plánů jednotlivých katastrálních území

Rozsah záboru:

Při tvorbě záboru, zejména trvalého, bude přihlédnuto k 

      situování záboru do skutečného terénu. Zábory cca do 5 m2

        budou  u větších staveb vyloučeny. Pokud při dělení pozemku 

      vznikne zbytková část pozemku nevhodného tvaru nebo část 

      nepřístupná, uvážit její zařazení do trval.záboru po předchozí 

      konzultaci se zadavatelem. V uvedeném případě není podmínkou

      vynětí zbytkové části ze ZPF, tyto části pozemků je třeba 

      v elaborátu oddělit.

Záborový elaborát bude graficky a tabulkově zpracován podle požadavků 

objednatele definovaných na výrobním výboru

Plochy ZS, skládek, zemníků nebudou žádným způsobem zahrnuty 

do záboru.

V doč. záboru bude zahrnuta pouze deponie ornice (pro zpětné 

ohumusování +      

svahy silničního tělesa.

Pozemky situované pod mostem budou  zařazeny celé do

      dočasného záboru a graficky odlišeny v mapovém podkladu 

      (s výjimkou nově budovaných komunikací, jejich součástí a 

      příslušenství). U silnic bude postupováno individuálně.

      U uvedených zbytkových pozemků budou uvedeny BPEJ, 

      u  ostatních to není třeba. Do zbytkových pozemků nebudou

      zařazeny pozemky související s jinými pozemky téhož vlastníka.

Textová část:

Upravit dle zpracované aktualizace a zapracovaných podmínek ÚR a 

připomínek majitelů pozemnků.

1)  Pozemky dotčené stavbou  

Seznam obsahuje číslo záboru, parc.č. dle KN, parc.č. dle PK, 

      číslo LV, kultura, celk.výměra pozemku, údaje o vlastnictví, že 

      jde o SJM, údaje o BPEJ. U každého čísla záboru je dále uvedeno: 

      celková výměra trvalého, dočasného a krátkodobého záboru; u 

      každého takového záboru budou vypsány stavební objekty dotčené

      záborem a u každého objektu bude uvedena příslušná výměra záboru

Seznam pozemků dotčených stavbou bude zpracován dvěma 

způsoby dle následujícího : 

            a)  podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

                (u každého pozemku budou  kromě obvyklých údajů uvedeny

                 čísla stavebních objektů a délka záboru)

          b)  podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka budou 

                řazeny k sobě

·         U pozemků dotčených trvalým záborem bude uveden seznam 

      sousedních pozemků, včetně jmen uživatelů a majitelů.

·         U  pozemků, které jsou dotčeny záborem a jsou mimo trasu, 

      požadujeme rovněž vypracování jejich seznamu.

2) Seznam stavebních objektů:

Seznam stavebních objektů bude zpracován dvěma způsoby 

      dle následujícího : 

      a) podle stavebních objektů – u každého SO budou uvedena 

          čísla parcel dle KÚ, které budou stavebním objektem 
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          dotčeny, přičemž parcely budou dále členěny podle délky 

          záboru (trvalý, dočasný nad 1 rok, dočasný do 1 roku) 

      b) podle parcelních čísel pozemků – u každé parcely budou 

          uvedena čísla všech stavebních objektů, kterými bude 

          uvedená parcela dotčena

Výkresová část:

·         barevný soutisk koordinační situace a katastrální mapy

·         Přehled kladu listů a map KN, situace a detaily záboru

·         Výkresová část záborového elaborátu bude zpracována 

       v graf. formě v měř. mapy KN (1:1000). 

       Kilometráž po 100 m. V grafické části bude provedena 

       identif ikace PK do KN. Čísla parcel PK budou v závorce. 

       Trvalý zábor, doč.zábor nad 1 rok, doč. zábor do 1 roku 

       budou barevně odlišeny. Budou vyznačena čísla záborů. 

       Jednotlivé objekty budou graf. odlišeny čarou a označeny 

       čísly v kroužku. 

·         Kat. území řádně a jasně vyznačena. Vyznačení sekcí 

      map. listů z KN. Vyznačení intravilánu a extravilánu.

·         Záborový elaborát bude zakreslen do mapových 

podkladů potvrzených příslušným katastrálním úřadem                           

2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF  140 150 800 120 000

·         Podklady k žádosti o souhlas k odnětí půdy ze ZPF vč. výpočtu

      odvodů ve smyslu zákona č. 334/92 Sb. a vyhl. MŽP ČR 

      č. 13 z 29.12.1994dle přílohy č. 5 a 7 s uvedením podkladů od

      PF ČR (bonitace), údaje o ochranných pásmech vodních zdrojů, území

     CHKO  apod.)

.      Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na zemědělský 

půdní fond dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.

Situace záboru pozemků odnímaných ze ZPF s rozlišením dle 

      délky a druhu záboru (trvalý, trvalý – zbytkové plochy, dočasný 

      nad 1 rok) a vyznačením ostatních důležitých údajů (hranice k.ú,

      parcely dle KN a PK, hranice a údaje o BPEJ aj.) 

3. Dokumentace pro vynětí z LPF

Dokumentace pro odnětí pozemků z LPF byla zpracována v DÚR. 

V případě nutnosti v rámci DSP zpracovat aktualizaci dokumentace.

·         Minimalizovat dočasný zábor LPF!

Podklady pro vynětí lesních pozemků z LPF ve smyslu 

      lesního zákona a souvisejících předpisů.

Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude 

      obsahovat   parc. č. dle KN, parc. č. dle PK, číslo LV, 

      kultura, celková výměra pozemku, údaje  o vlastnictví

      (SJM),  výměra trval. záboru, výměra dočasného záboru

      nad 1 rok, výměra dočasného záboru   do 1 roku, čísla 

      stavebních objektů, kterými je uvedený pozemek dotčen

·       Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude rozdělen 

     dle následujícího : 

            a) podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

            b) podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka 

                budou řazeny k sobě

V případě nutnosti aktualizovat komplexní výpočet náhrad

       škod na lesních pozemcích

V případě nutnosti aktualizovat stanovení výše poplatků 

       za odnětí

Návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných i

      investičních nákladů v rozsahu pro DSP

Situace

4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby 45 30 800 24 000

·         Zpracovat v rozsahu pro DSP

·         Požaduje se především bilance odpadů, jejich třídění dle Katalogu

vyhl.č. 381/2001 a zákona č.185/2001 v platném znění, návrh jejich využití

či likvidace včetně seznamu skládek v regionu pro uložení odpadu

G2. Podklady a průzkumy – celkem         1 592 000

1. Aktualizace dendrologického průzkumu 64 100 800 80 000

0
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·         podkladem pro zpracování je dendrologický průzkum 

      zpracovaný v rámci DÚR

zpracovat v souladu s vyhláškou MŽP 395/1992 Sb. tak,aby investor

mohl požádat o povolení kácení dřevin i rostoucích mimo les

pasportizace (číselné označení) jednotlivých druhů dřevin dle katastrálních

území, označení dřevin určených ke smýcení  

uvést druh vč. českého názvu, počet, velikost, plochy keřů, obvod kmene

stromu ve výšce 130cm nad zemí

seznam dřevin, které je nutno po dobu výstavby chránit před poškozením

seznam s číselným označením kácených dřevin s uvedením čísel parcel

dotčených tímto kácením vč. uvedení vlastníků parcel a uvedení druhu záboru

(trvalého či dočasného) u pozemku dotčených kácením dřevin (seznam 

zpracovat tak, že parcely jednoho vlastníka dotčené kácením budou řazeny

k sobě)

návrh kompenzace za kácení dřevin (v rámci SO "Vegetační úpravy" a 

"Vegetační pás" - náhradní výsadba) a zapracování požadavku obcí na 

náhradní 

výsadbu dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb.

situace zakreslena do KM s čiselným vyznačením stáv. dřevin a dále s 

vyznačením hranic trvalého, dočasného a krátkodobého záboru.

2. Průzkum inženýrských.sítí vč. jejich ověření správci 200 140 800 112 000

a)         přeložky inženýrských sítí navrhnout s ohledem 

na minimální negativní dopady na jednotlivé složky životního prostředí

b)         návrhy přeložek řádně projednat s jejich majiteli a správci 

3. Podrobný pedologický průzkum  100 150 800 120 000

·        provést po definitivním stanovení trasy, jeden z podkladů

      pro podání žádosti o vynětí pozemků ze ZPF

·         v situaci vyznačit především provedené pedologické sondy

      a mocnost skrývky jednotlivých kulturních vrstev půdy i výkopové zeminy

·         stanovení využitelnosti skrývky kulturních vrstev pro další účely

4. Aktualizace a prověření hlukové studie 150 400 800 320 000

5. Biologický průzkum, migrační studie 100 100 800 80 000

6. Aktualizace a prověření rozptylové studie 120 50 800 40 000

7. Zpracování rešerše geotechnického průzkumu 64 120 800 96 000

8. Zpracování hydrogeologického posudku 250 120 800 96 000

9. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 100 300 800 240 000

10. NEOBSAZENO 0 0

11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 81 36 800 28 800

12. Podklady pro verifikační stanovisko *) 300 150 800 120 000

13. Další průzkumy dle úvahy uchazeče 300 324 800 259 200

G3. Geodetická dokumentace a zaměření - Celkem 1500 1000 800 800 000

Geodetická dokumentace bude zpracována v rozsahu pro

DSP dle zadávacích podmínek – viz. „Požadavky na zajištění

geodetických prací“

·         Dokumentace bude obsahovat především:

- katastrální mapa se zákresem pozemkového katastru

- technická zpráva a doklady o zaměření stávajících IS 

  jejich majiteli či správci

- geodetické koordinační výkresy stavby

- souřadnice hlavních vytyčovacích bodů všech stavebních objektů

- souřadnice bodů určujících obvod staveniště (trvalý i dočasný 

  zábor)

- souřadnice bodů určujících obvod trvalého záboru

- projekt bodů vytyčovací sítě 

- seznam bodů polohového a základního výškového pole, 

  které budou dotčeny stavbou

·         Pro zpracování dokumentace budou použity tyto systémy: 

- souřadnicový systém S-JTSK

- výškový systém Bpv

      • bude dodána samostatně v počtu - 2 ks v v listinné podobě

                                                         - 3 ks digitálně na CD rom

G4. Geometrický  plán  900 500 800 400 000
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pro výkup trvalého záboru pro oddělení pozemků pro stavbu

výpisy z listů vlastnictví z KN (originály)

pro pozemky ve vlastnictví ČR (mimo LV ŘSD) zpracovat srovnávací 

sestavení +

listiny jak nabyl pozemky stát vč. restitučního šetření

každá oddělená parcela bude mít své parcelní číslo

- bude zpracován v počtu 10 ks a nebude začleněn do PD DSP

H. ROZPOČET 120 000
Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení 

nákladů
190 150 800 120 000

         nákladů , t.j.  Rozhodující výměry - celkem

      ·  bude sloužit jako podklad pro zpracování soupisu prací  do ZDS

I.   PLÁN BOZP 48 000

         - bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a směrnicí 64 60 800 48 000

           GŘ ŘSD ČR č. 29/2006.

J.   Propagační buletin stavby 144 000
- zahrnuje vypracování propagačního buletinu popisující stavbu v grafickém 

návrhu dle zhotovitele. Součástí buletinu je minimálně 10 zákresových 

fotografií stavby do krajiny - fotovizualizace stavby. Počet vyhotovení - 50 v 

tiskové podobě a 25x na CD/DVD

100 180 800 144 000

Reprografie v počtu dle VOP 130 000 x x 120 000

SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH) 13 680 800

*) V případě, že nebude verifikační stanovisko požadováno, nebude tato položka fakturována

SPECIFIKACE VD-ZDS

Popis prací 
počet

hodin
Kč/hod Cena v Kč

A. Souhrnné řešení stavby 646 400

0. Průvodní zpráva 28 100 800 80 000

1. Přehledná situace 145 100 800 80 000

2.  Koordinační situace 180 208 800 166 400

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 90 120 800 96 000

4. Bilance zemních prací 54 50 800 40 000

5. Zásady organizace výstavby 48 180 800 144 000

6. Celkové vodohospodářské řešení 200 50 800 40 000

B. Stavební část 3 920 000

Souhrnně stavební objekty řady 0xx 200 180 800 144 000

Souhrnně stavební objekty řady 1xx 2750 1800 800 1 440 000

Souhrnně stavební objekty řady 2x 900 700 800 560 000

Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx 2000 1320 800 1 056 000

Souhrnně stavební objekty řady 5xx, 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 900 900 800 720 000

D. Doklady 180 220 800 176 000

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 300 280 800 224 000

F. Kontrolní rozpočet 175 150 800 120 000

G. Souvisící dokumentace 210 300 800 240 000

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .

Pozn.: Podrobný geotechnický průzkum není předmětem činnosti v rámci zpracování DÚR. Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. Podklady 

budou zhotovitel předány objednatelem nejpozději k datu zahájení prací na DÚR. Výstupy z předběžného geotechnického průzkumu 

budou zhotovitelem v souladu s technickými předpisy zapracovány.
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H. ZTKP 228 150 800 120 000

Reprografie v počtu dle VOP 150 000 x x 135 000

Celkem VD-ZDS bez DPH 5 581 400

V Praze 14.1.2019

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.

elektronicky podepsala na základě plné moci ze dne 21.12.2018

Ing. Klára Šmeráková

vedoucí obchodního oddělení

oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení 

společnosti "TT Zdiby"
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III. B1) Položkový rozpočet - IČ k ÚR 

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

Studium podkladů předaných objednatelem (DÚR, EIA,…) 32 30 800 24 000
Kompletace podkladů z dokladové části projednání 8 10 800 8 000

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a 

dotčenými orgány státní správy.                      Formulace a 

podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, 

rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek 

potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu 

s platnými právními předpisy a zákony. Včetně dalších dle 

požadavků uvedených v získaných vyjádření, stanovisek a  

příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení

950 1 000 800 800 000

ČÁST A – CELKEM 832 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B

Zadavatelem 
předpokládaný počet 

hod

Počet  

hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 
Kč

Činnosti spojené s majetkoprávním  vypořádáním, tj.zajištění všech 

existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s 

vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, 

ZPF, PUPFL, kácení MLZ,….)

300 200 800 160 000

Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů 

budoucími vlastníky
200 200 800 160 000

Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky 

resp.provozovateli, zajištění  smlouvy  o přeložce zařízení
500 400 800 320 000

ČÁST B CELKEM 640 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C

Zadavatelem 
předpokládaný počet 

hod
Počet  hodin

Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 
Kč

Podání žádosti o  vydání územního rozhodnutí, kompletace a 

doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu 

účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, 

sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u 

příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 

požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního  řízení, 

umístění informace o ÚŘ v terénu, účast na jednání, předání 

pravomocného územního rozhodnutí

600 580 800 464 000

ČÁST C CELKEM 464 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D

Zadavatelem 
předpokládaný počet 

hod
Počet  hodin

Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní 

průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, 

zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích 

z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních 

IČ.

410 400 800 320 000

ČÁST D CELKEM 320 000
CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 2 256 000

V Praze 14.1.2019

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.

elektronicky podepsala na základě plné moci ze dne 21.12.2018

Ing. Klára Šmeráková

vedoucí obchodního oddělení

oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení 

společnosti "TT Zdiby"

Služba 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby, PD

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 
předpokládaný počet 

hod
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III. B2) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, 

DSP, EIA,…)
30 50 800 40 000

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby  25 30 800 24 000
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými 

správci a dotčenými orgány státní správy.                      

Formulace a podání žádostí s cílem vydání 

zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. 

doložky právní moci), souhlasu a výjimek 

potřebných k vydání stavebních povolení, a to 

v souladu s platnými právními předpisy a zákony 

dalších dle požadavků příslušného stavebního 

úřadu v rámci  stavebního řízení

900 950 800 760 000

ČÁST A – CELKEM 824 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B

Zadavatelem 
předpokládaný počet 

hod
Počet  hodin

Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 
Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 

uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu
32 10 600 6 000

obstarání všech existujících  výpisů z příslušných 

katastrů  nemovitostí
24 10 600 6 000

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů 

a budov v TZ
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 

věcného břemene

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, 

lesní porosty) v dočasných záborech a pod věcným 

břemenem

dohledávání neznámých,  neurčených a 

nedosažitelných  vlastníků
80 80 800 64 000

Sestavení  návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 

uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 

(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 

projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 

smlouvy typu:

512 000

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v 

trvalém záboru
350 250 800 200 000

B) směnné smlouvy, smlouvy o  předání majetku státu 

a o změně příslušnosti hospodařit, aj.
150 100 800 80 000

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod 

VB 100 120 800 96 000

D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS
150 100 800 80 000

E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj. 80 70 800 56 000
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. 

konkursními  správci, exekutory a  likvidátory vedoucí  

k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby 

170 120 800 96 000

jednání vedoucí k projednání  dědictví, odstranění 

zástavních  práv (jednání s věřiteli a dlužníky),  
170 100 800 80 000

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí 

k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu 

příslušných smluv, dohod aj. do KN

90 40 800 32 000

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 
předpokládaný počet 

hod

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby, PD

Služba 
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podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 

smlouvy o VB  aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 

převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)

90 40 800 32 000

zajištění, sestavení a  uzavření smluv o přeložkách 

inženýrských sítí
80 80 800 64 000

projednání typů a návrhů smluv o  zřízení VB se správci 

IS a investorem vč. jejich uzavření
35 40 800 32 000

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 

oprávněným a povinným z věcného břemene
40 40 800 32 000

podávání návrhů na vklad kompletních  smluv o zřízení 

věcného břemene
40 40 800 32 000

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( 

obce, kraje, ZVHS apod. )
119 80 800 64 000

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 

práva a to zejména:

164 000

A) aktuální výpis z katastru nemovitostí 120 20 800 16 000
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 

5 zákona č. 184/2006 Sb.
250 145 800 116 000

C) GP oddělovací nebo GP na VB 90 40 800 32 000
D) znalecký posudek o ceně nemovitosti 

sestavení návrhu  a podání žádostí na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 

vlastnického práva a technická pomoc objednateli při 

vyvlatňovacím řízení

100 100 800 80 000

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 190 180 800 144 000
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného 

pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění 

souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze 

ZPF a k uložení přebytečné ornice

70 70 800 56 000

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 

pro podání žádosti o stavební povolení.
120 120 800 96 000

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 

platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 

podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

80 80 800 64 000

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 

vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 

zemědělských kulturách a lesních pozemcích

60 60 800 48 000

následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. 

zákona  (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 

osoby oprávněné a povinné)

90 90 800 72 000

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 

břemeni
55 40 800 32 000

Obstarání potřebných nabývacích listin 90 40 800 32 000
Technická pomoc objednateli  při soudních a ostatních 

řízeních u správních orgánů
135 120 800 96 000

ČÁST B CELKEM 1 936 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C

Zadavatelem 
předpokládaný počet 

hod
Počet  hodin

Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 
Kč

Zajištění  vydání  stavebního povolení, kompletace a 

doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 

seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání  

stavebního povolení a jeho podání u příslušného 

stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 

požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  

stavebního  řízení, účast na jednáních, předání 

pravomocného  stavebního povolení

200 535 800 428 000

ČÁST C CELKEM 428 000

Neoceňuje se - zajišťuje 
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SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D

Zadavatelem 
předpokládaný počet 

hod
Počet  hodin

Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 

osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 

zhotovitele, zastupování objednatele ve správních 

řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění 

předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

100 200 800 160 000

ČÁST D CELKEM 160 000
CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 3 348 000

V Praze 14.1.2019

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.

elektronicky podepsala na základě plné moci ze dne 21.12.2018

Ing. Klára Šmeráková

vedoucí obchodního oddělení

oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení 

společnosti "TT Zdiby"
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OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem
Modře - oceňuje uchazeč

Cena Technická pomoc v rámci zajištění územního rzohodnutí 120 90 000

Cena Technická pomoc v rámci majetkoprávího projednání - vedení aplikace MPP a 

stavebního řízení 550 412 500

Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 120 90 000

Cena  AD celkem bez DPH 1245 933 750

Celkem 2035 1 526 250

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD

činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola 

technických a kvalitativních parametrů stavby. 

95

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 

výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy 

se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, 

změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, 

přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.  

400

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska 

souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro 

výběr zhotovitele stavby. 

60

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 240

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností 

k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům 

zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu 

dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na 

prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací 

dokumentací

100

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: 

• účasti  kontrolních dnech stavby

• účasti  přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby 

• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k 

jejich výsledkům 

• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech

• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, 

zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich 

jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací 

ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

350

celkem hodin 1245

Kč/hod 750

Celkem Kč bez DPH 933 750

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

V Praze 14.1.2019

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.

elektronicky podepsala na základě plné moci ze dne 21.12.2018

Ing. Klára Šmeráková

vedoucí obchodního oddělení

oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení 

společnosti "TT Zdiby"

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

750

Technická pomoc objednateli a Autorský dozor

IV. Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby, PD

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce 

při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a 

dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě 

prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na 

tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli 

oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním 

projektu a jejich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při 

kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků 

provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději  do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.


