

Číslo objednávky uveďte laskavě
na dodacím listu a faktuře

Telefon:
Vyřizuje:

IČO: 660 02 222
Bankovní spojení:
ČNB Praha 1
Účet č.:

Zaokrouhlujte na celé Kč

Dodavatel:
TESCO SW a s

Tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc
IČ 25892533

Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2530

Objednáváme na základě Smlouvy o poskytování služeb servisní podpory a rozvoje aplikace MS2014+ číslo CES 5138, čl. 7.2.1:

Realizace rozvojových aktivit programového řešení komponent aplikace MS2014+.

Předmětem plnění je realizace rozvojových aktivit dle seznamu v příloze této objednávky a specifikace uvedené v subsystému aplikace MS2014+, Service Desk 2014+ modulu CRM.

Analýza	Programování	Implementace (dokumentace a testování)	Celkem
Kč bez DPH			
5 917 275	2 270 520	1 149 183	9 336 978

Celková cena plnění je 9 336 978 Kč bez DPH, to je 11 297 743,38 Kč s DPH.

Předpokládaný termín dokončení: 31. 12. 2019.

Kontaktní osoba za MMR:

Vedoucí oddělení 324
Sponzor projektu MS2014+

Realizace předmětné objednávky je součástí projektu:

Provozní podpora a rozvoj Aplikace MS2014+ pro programové období 2014-2020.

V Praze dne 15. 11. 2019

Vedoucí oddělení 324
Sponzor projektu MS2014+

Objednávku akceptoval a převzal

Příloha:

2019-954_Objednávka_Příloha



EROSVÁ LINE
Fond rozvoje
Opukní program Investiční pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



2019-954_Objednávka_Příloha

Kód	Správce požadavku	Název	CELKOVÁ KALKULACE V Kč (s DPH)	CELKOVÁ KALKULACE V Kč (bez DPH)	CELKOVÁ PRACOVNOST V ČÍLHOD.	PRACOVNOST ANALÝZY V ČÍLHOD.	PRACOVNOST PROGRAMOVÁNÍ V ČÍLHOD.	PRACOVNOST DOKUMENTAČNÍ KÉ ČINNOSTI A TESTOVÁNÍ V ČÍLHOD.	ANALÝZA V Kč (bez DPH)	PROGRAMOVÁ NÍ V Kč (bez DPH)	DOKUMENTAČNÍ ČINNOSTI A TESTOVÁNÍ V Kč (bez DPH)
Celkem			11 297 743,38	9 336 978	5 532	2 975	1 464	1 073	5 917 275	2 270 520	1 149 183
002030/OP/RI/01/T09/CRM		Připrava karty kontrolní list F1 k přenosům údajů z IS SZIF	183 279	151 470	90	45	30	15	89 505	45 900	16 055
002574/BEZOP/CI/01/T09/CRM		Úprava zpracování Vloha x MSZ014+- certifikované vralky	83 679	69 156	38	26	10	2	51 714	15 300	2 142
002706/BEZOP/CI/01/T09/CRM		Kontrola povinnosti vyplnění druhového a oděhového třídění na detailci plátek za EU zdroje	121 630	100 521	60	33	13	14	65 637	19 890	14 994
002522/IR/OP/CI/01/T03/CRM		Omezení množství pro výběr podopatření projektu na úrovni podvýzvy Isq	143 105	118 269	65	49	8	8	97 461	12 240	8 588
002511/BEZOP/CI/01/T11/CRM		Úprava funkcionality propisování dat při modifikaci výzvy ŘO z výzvy ŘO na výzvy IN	191 610	158 355	90	60	15	15	119 340	22 950	16 055
002416/OP/PZ/CI/01/T17/CRM		Hromadné vyplnění kontrolních listů	67 572	55 845	35	18	4	13	35 802	6 120	13 923
002528/OP/VV/CI/01/T07/CRM		CSSF+4+ Úpravy na AdO	77 014	63 648	41	16	11	14	31 824	16 830	14 994
002539/OP/PZ/CI/01/T07/CRM		Navázání KL na více výzev zároveň	89 233	73 746	44	25	8	11	49 725	12 240	11 781
002540/OP/PP/RI/CI/01/T07/CRM		Plán kontrol - možnost zrušení akce Zkontrolovat roční plán kontrol	76 644	63 342	39	20	7	12	39 780	10 710	12 852
002394/BEZOP/CI/01/T13/CRM		CSSF - veřejná podpora, aktualizace skutečnosti	123 482	102 051	61	35	10	16	69 615	15 300	17 138
001826/BEZOP/CI/01/T01/CRM		Rozhání se SF-C2014 pro Výroční zprávy - lesi	1 116 704	922 896	563	266	165	132	529 074	252 450	141 372
002312/BEZOP/CI/01/T02/CRM		Aktualizace šablony VZ podle prováděcích nařízení Komise (EU) č. 276 a 277/2018	325 829	269 280	161	91	29	41	180 999	44 370	43 911
002446/BEZOP/CI/01/T02/CRM		Rozpady pro tabulku Kategorie intervencí podle sládku 112 (tabulka 2)	315 462	260 712	159	84	29	46	167 076	44 370	49 266
002562/BEZOP/CI/01/T02/CRM		Aktualizace plnění tabulky 2 - Kategorie intervencí pro sládek 112	193 091	159 579	95	54	18	23	107 406	27 540	24 633
002570/BEZOP/CI/01/T02/CRM		Změny v modulu Evaluace v CSSF+4	213 640	176 562	95	75	13	7	149 175	19 890	7 497
002616/BEZOP/CI/01/T02/CRM		Integrace SFC pro ŽOP Op R	173 282	143 208	96	24	40	32	47 736	61 200	34 272
002622/BEZOP/CI/01/T09/CRM		Přenosy ŽOP z modulu PCO do modulu Data SFC pro Op Rybnářství	264 551	218 637	124	82	23	19	163 098	35 190	20 349
000781/OP/PIK/CI/02/T11/CRM		CSSF - Elektronická podpisová kniha	897 695	741 897	439	193	206	40	383 877	315 180	42 840



Kód	Správce požadavku	Název	Celková kalkulace v Kč (s DPH)	Celková kalkulace v Kč (bez DPH)	Celková pracnost v čl./hod.	Pracnost analýzy v čl./hod.	Pracnost programování v čl./hod.	Pracnost dokumentace a testování v čl./hod.	Analýza v Kč (bez DPH)	Programová ní v Kč (bez DPH)	Dokumentární sítě a činnosti a testování v Kč (bez DPH)
001873/OP/VW/01/T08/CRM		ISKP_ZařZaP_Automaticky generovány P_vazba zalehové žop na zor	91 289	75 429	43	26	12	5	51 714	18 360	5 355
002597/BEZOP/C/O1/T08/CRM		změna algoritmu pro generování ZZoRP	128 480	106 182	61	38	13	10	75 582	19 890	10 710
002598/BEZOP/C/O1/T09/CRM		dokumenty - změna číslování příloh projektu	69 979	57 834	36	17	8	11	33 813	12 240	11 781
002599/BEZOP/C/O1/T08/CRM		generování Zou pro výzvy OP VWV Izv. Kouzavá udržitelnost	161 618	133 569	75	49	18	8	97 461	27 540	8 668
000550/OPZ/C/O2/T8/CRM		ISKP_CSSF Check "Doženy soubor"	95 897	79 254	50	25	6	19	49 725	9 180	20 349
002267/ROP/IO2/T01/CRM		Archiv depeší v IS KP14+	233 449	192 933	109	68	30	11	135 252	45 900	11 781
002382/BEZOP/C/O2/T01/CRM		Úprava zobrazení depeší na následce + označení sítěno	235 670	194 769	115	49	58	8	97 461	88 740	8 568
002449/ROP/C/O2/T01/CRM		Hromadné stahování opisů depeší v IS KP14+	155 879	128 826	74	49	10	15	97 461	15 300	16 065
002636/BEZOP/C/O2/T08/CRM		Úprava logiky přidělování Kódu dokumentu + konverze na již existujících dokumentech	84 604	69 921	43	21	10	12	41 789	15 300	12 892
001835/ROP/IO2/T01/CRM		Depeše na změnu stavu VZ na kontroly VZ	139 588	115 362	64	46	10	8	91 494	15 300	8 568
002544/BEZOP/C/O2/T02/CRM		Sestava Role a kompetence uživatele	166 432	137 547	80	53	7	20	105 417	10 710	21 420
002494/BEZOP/C/O4/T02/CRM		Přenos dat ZOPV z FN/FF do UIS	288 618	238 527	140	79	35	26	157 131	53 550	27 846
002618/OPZP/C/O4/T02/CRM		Skutečností řádků potřeb a vlastních zdrojů - doplnění požadavku 001792/OPZP/C/O4/T15/CRM	137 552	113 679	68	37	15	16	73 593	22 960	17 136
002654/BEZOP/C/O4/T01/CRM		Vytvoření rozhraní na nový systém APAO - auditního orgánu	1 000 257	826 659	498	197	245	56	391 833	374 850	59 976
002260/BEZOP/C/O2/T06/CRM		přenos Stavů finančních prostředků do DVH - definice množiny prvních 12	404 879	334 611	192	124	33	35	246 636	50 490	37 485
002313/OPZP/C/O1/T09/CRM		ISKP_CSSF Přehled čerpaní rozpočtu projektu - přidání sloupců	180 872	149 461	80	61	17	2	121 329	26 010	2 142
002471/OP/VW/C/O1/T09/CRM		Vazba položek rozpočtu na soupisůu jednotek	109 782	90 729	50	34	13	3	67 626	19 890	3 213
002583/BEZOP/C/O1/T09/CRM		Úprava přehledu čerpaní rozpočtu	162 729	134 487	72	55	15	2	109 365	22 960	2 142
002582/BEZOP/C/O1/T09/CRM		generování DP pro projekty s VEI	70 349	58 140	35	19	7	9	37 791	10 710	9 639
002521/BEZOP/C/O3/T04/CRM		Přidání sloupce "OP Bez reakce"	100 896	83 385	50	21	23	6	41 769	35 190	6 426
002639/BEZOP/C/O3/T03/CRM		Úprava RIM_WF_UPI_01 a RIM_WF_POD_02 - Ujvětření podřetů	115 151	95 166	55	34	11	10	67 626	16 830	10 710



Kód	Správa požadavku	Název	Celková kalkulace v Kč (s DPH)	Celková kalkulace v Kč (bez DPH)	Celková pracnost v čl./hod.	Pracnost analýzy v čl./hod.	Pracnost programování v čl./hod.	Pracnost dokumentace a testování v čl./hod.	Analýza v Kč (bez DPH)	Programová ní v Kč (bez DPH)	Dokumentární síťové činnosti a testování v Kč (bez DPH)
001981/BEZOP/IC02/T14CRM		Úprava podmínek přechodu mezi stavy pro objekt Projekt	67 572	55 845	35	19	2	14	37 791	3 060	14 994
002572/BEZOP/IC01/T10CRM		P12; HN - větší úroveň	69 979	57 834	36	19	4	13	37 791	6 120	13 923
001289/OPZ/IC01/T09CRM		CSSF Šablona WF pro ŽoP - Přidal přechod z "P9;P8T;P9 - Schválena po přepracování ..." do "P7 - Předána k přepracování z ÚIS"	541 135	447 219	288	153	43	72	304 317	65 790	77 112
001585/OPVW/IC01/T09CRM		CSSF F1: aktualizace záložek C, a D, při editaci částek na detailech plateb	241 965	199 971	110	77	25	8	153 153	38 250	8 568
001779/BEZOP/IC01/T14CRM		Výroční zpráva o implementaci finančních nástrojů (VZ FN)	509 848	421 362	258	128	60	70	254 592	91 800	74 970
002550/OPVW/IC01/T09CRM		Evidence vydávaných dílů: 13 nařízení o ESE	146 438	121 023	77	35	14	28	69 615	21 420	29 988
002708/BEZOP/IC01/T09CRM		Ukládání informace o variantě dokladu na úrovni konkrétní vlnky	81 642	67 473	39	23	10	6	45 747	15 300	6 426
002034/BEZOP/IC02/T17CRM		ŽoZ - indikátory pravidel - změny podřízených automaticky přeneseny na nadřazené indikátory	178 465	147 492	97	36	23	38	71 604	35 190	40 698
002531/BEZOP/IC02/T17CRM		Automatické přehled výchozí hodnoty a jejího data u výstupových indikátorů - ŽoZ, ISg, ŽoZ, ISg	85 345	70 533	44	19	13	12	37 791	19 890	12 862
002532/BEZOP/IC02/T17CRM		Přehled celkové dosažené hodnoty indikátorů na ZoR pro vybrané indikátory	134 404	111 078	69	30	21	18	59 670	32 130	19 278
001859/BEZOP/IC01/T06CRM		Analýza rizik ? doplnění funkcionality	147 919	122 247	76	36	17	23	71 604	26 010	24 633
002505/ROP/IC01/T06CRM		ISRP ? Žádost o přezkum rozhodnutí? ? srozumění rozpracované žádosti	80 161	66 249	37	26	6	5	51 714	9 180	5 365
002506/ROP/IC01/T06CRM		ISRP ? Tisková verze Žádosti o přezkum rozhodnutí?	103 117	85 221	47	36	4	7	71 604	6 120	7 497
002534/OPP/PR/IC01/T06CRM		Žádost o přezkum, možnost stažení a podání nové žádosti ve lhůtě	118 298	97 767	54	40	7	7	79 560	10 710	7 497