Obchodni podminky zadavatele

Cislo smlouvy objednatele: 2689/2019-SML Cislo smlouvy zhotovitele: .....................

SMLOUVA O DILO

uzavfena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ust. § 2586 a nasledujicimi ustanovenimi
zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, (dale jen ,ob€ansky zakonik®)

I. Smluvni strany

1. Objednatel:
Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevarska 932/11, 602 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, v oddilu A,
vloZce 13565

Zastoupen: MVDr. Vaclavem Gargulakem, generalnim feditelem

Povéfeny podpisem smlouvy: Ing. Pavel Cenek feditel zavodu Stfedni Morava
ICO: 708 90 013

DIC: CZ70890013

Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., pobo¢ka Brno — venkov

Cislo uétu:

I
Zastupce ve vécech technickych (technicky dozor stavebnika): | EGcNcNENENENIIIIIIE
]

Tel:

Email:
2. Zhotovitel:
Romské stredisko Hodonin, z.s.
Sidlo: Kasarenska 4, 695 01 Hodonin
Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné,
v oddilu L, vloZce 14626
Zastoupeny: Jarmilou Moosovou - pfedsedkyni
ICO: 22813969
DIC: CZ22813969
Bankovni spojeni: FIO Banka
Cislo uétu: ]
Zastupce ve vécech technickych: | EEEGzNGEG
Tel: I

Email: .

Predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svuj naklad a nebezpeci
fadné a v&as dilo v tomto €lanku specifikované a zavazek objednatele Fadné provedené dilo pfevzit
a zaplatit za n&j niZze sjednanou cenu.

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 29.11.2019, podana pro plnéni
podlimitni vefejné zakazky na stavebni prace s nazvem ,,Poldr Jalubi — odstranéni naletovych
kifovin“

2. (dale jen ,nabidka na vefejnou zakazku®). Vefejna zakazka byla zadavana na zakladé principl
socialné odpovédného zadavani s cilem podpofit zaméstnanost osob se ztiZzenym pfistupem na trh
prace.

3. Veskeré Cinnosti, k jejichZ provedeni zplisobem v této smlouvé stanovenym se zhotovitel zavazuje,
budou nadale oznacovany souhrnné jako ,dilo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu se svou nabidkou na vefejnou zakazku provede pro
objednatele kompletni dilo nazvané

,Poldr Jalubi — odstranéni naletovych kfovin“



10.

11.

Dilem se rozumi provedeni stavby, spocivajici zejména odstranéni a odvoz naletovych kfovin ze
zatopy poldru Jalubi na plose 5700 m2. Rozsah stavby je stanoven rozpo¢tem — pfiloha ¢.1 a
Privodni a technickou zpravou - pfiloha ¢.2.

Zhotovitel je rovnéz povinen dilo provést v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, Ceskymi
technickymi normami (CSN), které se vztahuji k pInéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak
doporuc¢enymi a navody vyrobcu stavebnich materiald a vyrobku platnych v dobé provadeéni dila.

Zhotovitel je povinen provést dilo s potfebnou péci a za obstarani v3eho, co je k provedeni dila
potfeba.

Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je dale zejména, nikoli vSak vyluéné:
- pfed zahajenim provadéni praci pfedlozeni planu kontrolnich prohlidek provadéni dila,

- zfizeni a odstranéni stavenisté a zafizeni stavenisté, naklady na vybudovani, provoz, udrzbu,
vyklizeni a uklid stavenisté, zfizeni, rozvody, spotfeba a provoz pfipojek vody a energii b&hem
provadéni dila, zajisténi pfistupu k jednotlivym usekim stavby za u¢elem provadéni praci a
uvedeni stavenisté do puvodniho stavu (celkovy Uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté pred
predanim a pfevzetim dila),

- pokud si to povaha praci vyzada, zajisténi potfebnych zaborl ploch. Uvedeni docasné
vyuzivanych ploch do plvodniho stavu v€. pfipadné finanéni thrady za do¢asné zabory ploch
mimo obvod stavenisté,

- uvedeni v8ech dalSich povrchl dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, prikopy, propustky, bfehy), ktery bude pfed zapocetim provadéni dila zhotovitelem
vhodnym zplsobem zdokumentovan; oSetfeni ponechavanych dievin bfehového porostu,

- zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, zajisténi,
osazeni a udrzba nezbytneho dopravniho znaceni vcetné projednani se spravcem komunikace,
odborem dopravy pfislusného spravniho organu a Policii CR,

- veSkeré prace a dodavky souvisejici s pozarnimi pfedpisy, bezpecnosti prace, opatfenimi na
ochranu zivotniho prostfedi, lidi a majetku v mistech dotéenych stavbou,

- odvoz odpadu vzniklého pfi realizaci dila, zajisténi jeho doCasného nebo trvalého ulozZeni, resp.
pfedani téchto odpadl do vlastnictvi osobé& opravnéné kjejich prevzeti podle zakona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou pfimo zhotovitel,

- vytvofeni v8ech zaznaml, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality
a prfedepsanych technickych parametrll dila; pfedani prohlaseni o vlastnostech dle zakona ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpis(, k vyrobkim,
pfipadné dle pfimo pouzitelného pfedpisu EU pro stavebni vyrobky, které budou zabudovany do
dila,

Zhotovitel se pfi provadéni dila zavazuje respektovat podminky stanovené pfedanymi spravnimi
rozhodnutimi a stanovisky.

Zhotovitel je povinen poskytovat pfi provadéni dila souc€innost koordinatorovi BOZP a spolupracovat
s nim pfi provadéni dila (pokud je koordinator BOZP na stavbé zfizen).

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli sjednané doklady a dal$i nezbytné doklady (v souladu
s pozadavky pravnich pfedpist, technickych norem &i spravnich organt a dotéenych organu),
zejména:,

- original stavebniho deniku,

- dokumenty dokladujici kvalitu dila, {j. atesty, prohladeni o vlastnostech na pouZité materialy,
atd.,

- doklady o nakladani s odpady,
- dal$i doklady dle této smlouvy.

Il. Doba a misto pInéni dila

Zhotovitel se dilo zavazuje proveést v téchto terminech:
Termin zahajeni provadéni dila: nejdfive od ucinnosti smlouvy
Termin dokond&eni dila a jeho pfedani objednateli: do 20. 12. 2019

Zhotovitel je opravnén dokoncit dilo a pfedat dilo pfed terminem stanovenym v odst. 1. Termin
dokonéeni dila lze ménit vyluéné formou pisemného dodatku, a to =z objektivnich a
nepfedvidatelnych ddvodl branicich véasnému dokonceni dila, které zhotovitel nemohl ani
vynaloZzenim zvy$eného usili ovlivnit.
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3. Mistem pInéni je zatopa poldru Jalubi.

lll. Cena dila

1. Smluvni strany ve smyslu pfisluSnych ustanoveni zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, v platném
znéni, sjedndvaji cenu dila, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve vysi:

Celkova cena dila bez DPH: K¢é 145.940,-

IV. Provadéni dila poddodavateli

1. Zhotovitel zajisti provadéni dila pfedevSim svymi zaméstnanci. Provedeni jednotlivych praci
Ci dodavek je zhotovitel opravnén zajistit tfeti osobou jakozto svym poddodavatelem pouze
vintencich seznamu poddodavateld v&. vécného rozsahu pInéni zajiStovaného jejich
prostfednictvim, pfedloZzeného v ramci nabidky na vefejnou zakazku; pfedloZzeny seznam je nedilnou
soucasti a pfilohou ¢&. 3 této smlouvy. V pfipadé zmény poddodavatele v pribéhu provadéni dila
musi byt tato zména pfedem odsouhlasena technickym dozorem stavebnika. Zhotovitel je v tomto
pfipadé povinen do 10 dnu od nastalé skute¢nosti pfedlozit aktualizovany seznam poddodavateld
v€. vécného rozsahu plnéni zajiStovaného jejich prostfednictvim. VesSkeré odborné prace musi
vykonavat pouze osoby majici k nim pfislusna opravnéni a kvalifikaci. Cast dila, ktera je plnéna
poddodavatelsky, nesmi byt dale zadana naslednému poddodavateli.

2. Zhotovitel je povinen ve I|huté do 60 dnU od prevzeti dila objednatelem predlozit seznam
poddodavatelU, ktefi se podileli na pInéni dila, a kterym zhotovitel uhradil vice nez 10 % z celkové
ceny verejné zakazky.

V. Smluvni pokuty

1. Smluvni strany se dohodly, ze pokud zhotovitel nepfeda dilo ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty
den prodleni.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel nedodrzi jakykoliv jiny termin uvedeny v této
smlouvé nebo ve vSeobecnych obchodnich podminkach k této smlouvé, terminy sjednané
s objednatelem v prabéhu provadéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dn nebo
v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy zjiStény
pfipad poruseni a kazdy zapocaty den prodleni.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad nebo nedodélki
uvedenych v zapise o pfedani a pfevzeti dila, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vySi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy zapoCaty den prodleni a kazdou vadu nebo
nedodélek.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude zhotovitel v prodleni s odstranénim reklamované vady
dila nebo zarucni vady, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 %
z ceny dila bez DPH za kaZdy zapo¢&aty den prodleni a vadu.

5. Smluvni strany se dohodly, Zze pokud bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenistg,
je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH
za kazdy zapoc€aty den prodleni az do doby uplného vyklizeni stavenisté.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud zhotovitel porusi povinnost fadné vést stavebni denik nebo
v pfipadé, zZe stavebni denik nebude pfistupny v pracovni dobé na stavenisti, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni jednorazové smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za
kazdy zjistény pfipad.

7. Smluvni strany se dohodly, Zze pokud zhotovitel porusi pfedpisy BOZP, PO ¢&i hygienické predpisy
pfi realizaci dila, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,2 % z ceny
dila bez DPH za kazdy zjiStény pfipad.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén poZadovat v pfipadé nedodrzeni informaéni
povinnosti ve vztahu k pfenesené dariové povinnosti dle této smlouvy po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vySi 50 % z vySe potencialné neodvedené dané prislusnému spravci dané (4.
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10.

11.

12.

13.

z Castky, jakou objednatel ru¢i za potencialné nezaplacenou dar dle § 109 zakona €. 235/2004 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpis(i, zakon o dani z pfidané hodnoty).

Smiluvni strany se dohodly, Ze v pripadé poruseni povinnosti zhotovitele provadét dilo
poddodavatelsky pouze osobami uvedenymi v seznamu, ktery je pfilohou ¢. 3 této smlouvy,
Je objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi2 % z ceny dila bez DPH
za kazdého zjisteného poddodavatele neuvedeného v priloze ¢. 3 této smlouvy.

Smiuvni strany se dohodly, Ze v pripadé poruseni povinnosti zhotovitele provést dilo poddodavateli
ve vécném rozsahu uvedeném dle pfilohy ¢. 3 této smlouvy, je objednatel opravnén poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 2 % z ceny dila bez DPH za kazdych zjistény pripad praci
provadénych mimo vymezeny vécny rozsah.

Smiluvni strany se dohodly, Ze v pripadé poruseni jiné povinnosti zhotovitele, stanovené v ¢l. V. této
smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2 % z ceny dila bez
DPH za kazdé jednotlivé poruSeni uvedené povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouziti ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku, tedy
Ze narok na nahradu Skody neni dot€en smluvni pokutami sjednanymi v této smlouvé. Povinnost
zaplatit smluvni pokutu muize vzniknout i opakované, jeji celkova vy$e neni omezena.

Smluvni pokuty, jakoZ i uroky z prodleni jsou splatné do 14 dnd od doruéeni vyzvy k zaplaceni.

VI. Odstoupeni od smiouvy

Od této smlouvy mlize odstoupit kterakoliv smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni této
smlouvy druhou smluvni stranou.

Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:
- pokud zhotovitel nezahaji provadéni dila ve lhaté do 15 dnli od terminu dle €l. . této smlouvy,

- prodleni zhotovitele se spinénim terminu dokonc&eni a pfedani dila dle ¢l. lll. této smlouvy delSi
nez 15 dnd,

- provadéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci ¢i jinak definovanych zadanim,

- skute€nost, ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,

- zahajeni insolvenc¢niho fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluznika,

- zjisti-li objednatel, ze zhotovitel uvedl v nabidce na vefejnou zakazku nepravdivé udaje.
Smluvni strany se dohodly, Zze vyluéuji pouziti ustanoveni § 1978 ob&anského zakoniku.

Pokud se v prubéhu realizace dila stane dokonceni dila z pravnich ¢i faktickych divodl objektivné
nemoznym, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Pokud objednatel pfed splnénim zavazku zhotovitele provést dilo odstoupi od smlouvy, zpracuje
nezavisly znalecky subjekt soupis skute¢né provedenych stavebnich praci, ktery oceni
prostfednictvim jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti této
smlouvy. Provedené prace, které nebude mozné ocenit zplisobem uvedenym v pfedchozi véte,
budou ocenény cenami ,URS* platnymi v dob& provadéni dila a upravenymi koeficientem
vypocitanym porovnanim nabidkové ceny dané &asti praci s katalogovou cenou dané &asti praci.
Pokud ani tento zplsob ocenéni nebude mozny, budou pouzity ceny, které obvykle platily v dobé
uzavieni smlouvy za srovnatelné prace, dodavky nebo sluzby. Provedené prace budou pfevzaty od
zhotovitele na zakladé pisemného protokolu. Na zakladé tohoto ocenéni bude provedeno vzajemné
finan¢ni vyrovnani. Naklady na sepsani a ocenéni provedenych praci hradi strana, kter4 smlouvu
porusila.

V pfipadé, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dilo nebo jeho &ast bylo provedeno v rozporu se
smlouvou, projektovou dokumentaci &i jinak definovanym zadanim, v rozporu s pravomocnymi
spravnimi rozhodnutimi, nebo pokud bylo dilo ¢i jeho &ast provedeno v takovém rozsahu, ktery neni
vyuzitelny v ramci jeho dokoncCeni jinym zhotovitelem, nebude finanéni vyrovnani provedeno.

Ode dne podpisu pfedavaciho protokolu zacne bézet zaruéni lhdta u provedenych &asti dila.
Zhotoviteli zdstava zachovana odpovédnost za vady dle této smlouvy u provedenych &asti dila
a rovnéz tak odpovédnost za Skody zplsobené vadnym plnénim.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, je zhotovitel povinen uginit takova opatfeni, aby zabranil vzniku
Skod na dile, majetku objednatele i tfetich osob a aby zabranil vzniku Ujmy na zdravi osob.
Dojde-li k odstoupeni od smlouvy zhotovitelem z divod( na strané objednatele, provede zhotovitel
tato opatfeni na naklady objednatele.

Strana 4 (celkem 12)



VIl. Zavérec¢na ustanoveni

Zhotovitel se zavazuje splnit poZzadavek objednatele stanoveny dle znéni § 44 odst. 10 zakona ¢.
137/2006 Sb., kdy pfi zajisténi pInéni pfedmétu této smlouvy bude mit po celou dobu jejiho pinéni
uzavfen pracovné pravni vztah nejméné s jednim pracovnikem, ktery byl pfed uzavfenim této
smlouvy v evidenci nezaméstnanych u Ufadu prace. Zhotovitel naplni uvedeny pozadavek
predlozenim potvrzeni pfislusného Ufadu prace o evidenci konkrétni osoby a sou€asné i o ukon&eni
registrace v navaznosti na uzavieni pracovnépravniho vztahu se zhotovitelem. Tyto doklady je
zhotovitel povinen predlozit nejpozdéji do 5 dnu od uzavfeni této smlouvy. Nesplnéni této podminky
podléha smluvni pokuté podle ¢lanku V. této smlouvy.

Uvedeného pracovnika je zhotovitel povinen vést v pracovné pravnim vztahu po celou dobu plnéni
pfedmétu této smlouvy. Pro pfipad pfed€asného rozvazani pracovné pravniho vztahu je zhotovitel
povinen ve Ihuté 15 dni pfed jeho ukon&eni predlozit zhotoviteli naplnéni podminky dle ¢lanku VI
bodu 1. této smlouvy s jinou osobou z evidence nezaméstnanych u ufadu prace.

Doklady prokazujici splnéni vySe uvedenych podminek po celou dobu realizace pfedmétu této
smlouvy jsou stanoveny jako nedilna souc¢ast konecné faktury

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad
odpovédnosti za Skodu zpusobenou objednateli &i tfetim osobam, ktera mulze vzniknout
v souvislosti s provadénim dila, pfi¢emz limit pojistného pInéni pro pfipad jedné Skodni udalosti Cini
minimalné ¢astku odpovidajici 100 % ceny dila. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi na
své naklady v platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a pfevzeti fadné ukonéeného dila.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich svobodné a vazné vile, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a uc¢innosti dnem jejiho uvefejnéni
v registru smluv v souladu s § 6 zakona ¢&. 345/2015 Sb., o registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz tfi obdrzi objednatel a jedno zhotovitel.

Zhotovitel je na zakladé ust. § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o financni kontrole, v platném
znéni, osobou povinnou spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel bere na védomi, zZe
objednatel je koneény pfijemce dotace statniho rozpoctu na financovani dila.

Zhotovitel je srozumén s tim, Zze objednatel je povinen zvefejnit obraz smlouvy a jejich pfipadnych
zmén (dodatkl) a dalSich dokumentl od této smlouvy odvozenych véetné metadat pozadovanych
k uvefejnéni dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znéni. Zvefejnéni smlouvy
a metadat v registru smluv zajisti objednatel. Objednatel ma pravo tuto smlouvu zvefejnit rovnéz
v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zvefejnéni podléha &i nikoliv. Objednatel soucasné
upozoriiuje zhotovitele, Ze v souladu s ust. § 6 zakona o registru smluv nabyva smlouva ucinnosti
dnem uvefejnéni, o emzZ budou strany informovany.

10.Nedilnou soudasti této smlouvy jsou vdeobecné obchodni podminky.
11.Nedilnou soudasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

Pfiloha €. 1 — PoloZkovy rozpocCet
Pfiloha €. 2 — Privodni a technicka zprava

V Uherském Hradisti dne: V Hodoniné dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:
Povodi Moravy, s.p. Romské stredisko, z.s.
Ing. Pavel Cenek Jarmila Moosova
feditel zavodu Stfedni Morava predsedkyné
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c)

d)
e)

)]

h)

k)

VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY — STAVEBNi PRACE

Cenové a platebni podminky

Objednatel spolu s cenou dila bez DPH uhradi zhotoviteli DPH dle platnych pravnich pfedpisu, neni-
li pfedmétem této smlouvy plnéni, na které se ma pouzit rezim preneseni dafnové povinnosti dle
ust. § 92a a § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist
(dale jen ,zakon o DPH").

Cena dila byla uréena na zakladé polozkového rozpoétu zpracovaného zhotovitelem. Polozkovy
rozpoCet se povazuje za Uplny a je nedilnou soucasti této smlouvy. Cena dila zahrnuje zisk
a naklady na veskeré prace, dodavky a sluzby, které se v této smlouvé zhotovitel zavazal realizovat,
véetné nakladli souvisejicich.

Cena dila je nejvySe pfipustna a neprekrocitelna; bude vSak snizena v pfipadé, ze jsou
do polozkového rozpoctu zahrnuty prace, dodavky &i sluzby, které zhotovitel nebude realizovat
vlbec, anebo je bude realizovat v mensim mnozstvi.

Pro vypocet snizeni ceny dila se pouziji jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpodtu.

Jakékoliv navySeni nejvyse pfipustné ceny dila musi byt pfedem sjednéno dodatkem k této smlouvé.
Bez tohoto dodatku neni zhotovitel opravnén fakturovat zvySenou cenu, i kdyby se toto navyseni
tykalo vicepraci ¢i zmén dila, které nebylo mozno dopfedu predvidat a které jsou objektivné nutné
pro dokonceni dila a byly technickym dozorem stavebnika odsouhlaseny napf. ve stavebnim deniku.

Pro ocenéni dodateCnych stavebnich praci budou pouzity pfednostné jednotkové ceny uvedené
v polozkovém rozpoctu. Pokud se bude jednat o prace i dodavky, které polozkovy rozpocet
neobsahuje, budou ocenény dle sborniki ¢&i katalogtl vydanych spoleénosti URS PRAHA, a.s., se
sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00, IC 471 15 645, platnych v dobé& uzavfeni této smlouvy
(dale jen ,katalogova cena“) a upraveny koeficientem vypocCitanym porovnanim nabidkové ceny
pFislusného dilu stavebnich praci s cenou katalogovou tohoto dilu. Pokud tento zplsob ocenéni
nebude mozny, budou jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypocitanym porovnanim
celkové nabidkové ceny dila s celkovou katalogovou cenou dila. Pokud ani tento zplsob ocenéni
nebude mozny, budou pouzity ceny, které obvykle platily v dobé& uzavieni smlouvy za srovnatelné
prace, dodavky €i sluzby.

Byl-li poloZzkovy rozpocet vypracovan dle sbornikud ¢i katalogli vydanych spoleénosti RTS, a.s., se
sidlem Brno, Lazaretni 13, PSC 615 00, IC 25533843, vyuziji se tyto sborniky ¢&i katalogy zpisobem
uvedenym vySe, stejny pfistup se uplatni téz u rozpoétl zpracovanych dle Oborového tfidniku a
expertnich cen poloZzek oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci u staveb pozemnich
komunikaci (OTSKP-SPK).

VyuZzita bude vzdy cenova hladina aktualni ke dni podani nabidky zhotovitele na prvotni vefejnou
zakazku. Dodate¢né prace mohou byt ocenény zplsobem pro objednatele vyhodnéjsim ¢&i na
z&kladé dohody smluvnich stran.

Zhotovitel je povinen neprodlené informovat objednatele pisemnou formou o jakékoli relevantni
skute€nosti uvedené v ustanoveni § 109 zakona €. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, jez
by mohla mit vztah k nezaplaceni dafiového pInéni dle vySe uvedeného zdkona. Objednatel si
v pfipadé takové informace o skute¢nostech uvedenych v ustanoveni § 109 vySe uvedeného zékona
vyhrazuje pravo uhradit za zhotovitele darn ze zdanitelného pInéni dle smlouvy o dilo pfimo
pfisluSnému spravci dané.

V pfipadé jednorazové uhrady ceny za celé dilo musi byt pfilohou faktury objednatelem, resp.
technickym dozorem stavebnika podepsany (ti. odsouhlaseny) ocenény soupis skute¢né
provedenych praci a dodavek (dale jen ,zjiSt'ovaci protokol®) a kopie protokolu o pfedani a prevzeti
dila. Zjistovaci protokol je zhotovitel povinen zpracovat jak v pisemné, tak v elektronické podobg, a
to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjiStovacimu protokolu
vyjadfi do péti pracovnich dnli ode dne jeho predlozeni. Fakturu je zhotovitel opravnén vystavit
pouze na Castku odsouhlasenou objednatelem ve zjiStovacim protokolu. Fakturu doruéi zhotovitel
objednateli nejpozdéji do osmého dne ode dne pfedani a pfevzeti dila.

V pfipadé postupné uhrady ceny dila na zakladé dil¢ich faktur, vystavovanych zhotovitelem za
kalendafni mésic, musi byt pfilohou faktury objednatelem, resp. technickym dozorem stavebnika
podepsany (ij. odsouhlaseny) ocenény soupis praci a dodavek skuteéné provedenych v kalendarnim
mésici (dale jen ,zjiSt'ovaci protokol®). Fakturu dorudi zhotovitel objednateli nejpozdé&ji do osmého
dne nasledujiciho kalendainiho mésice. PFilohou posledni (kone&né) faktury bude objednatelem,
resp. technickym dozorem stavebnika, podepsany (tj. odsouhlaseny) zjisStovaci protokol a kopie
protokolu o pfedani a pFevzeti dila. Zjistovaci protokol je zhotovitel povinen zpracovat vzdy
k poslednimu dni kazdého kalendafniho mésice, a to jak v pisemné, tak v elektronické podobég, a to
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ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjiStovacimu protokolu
vyjadfi do péti pracovnich dni ode dne jeho predlozeni. Fakturu je zhotovitel opravnén vystavit
pouze na ¢astku odsouhlasenou objednatelem ve zjistovacim protokolu.

I) Povinnost zpracovavat podklady téz v elektronické podobg, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4
s koncovkou .xml, neni dana u dila, jehoz pfedmétem je vyluéné provadéni technologie s zadnym
¢i minimalnim zastoupenim vlastnich stavebnich praci.

m) Zhotovitel je povinen objektivnim zplisobem doloZit objemy provadénych praci, a to nej¢astéji formou
méreni i pisemnych dokladl o provedenych objemech. Objednatel neni povinen odsouhlasit
zjiStovaci protokol, pokud zhotovitel nedolozi provedeni praci dle pfedchozi véty.

n) Pokud je pfedmétem této smlouvy plnéni, na které se ma pouzit rezim preneseni dariové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zakona o DPH, zhotovitel tuto skute¢nost nalezité zohledni pfi
vypracovani dafiového dokladu.

o) Fakturovana ¢astka bude vzdy zaokrouhlena na cela Cisla dle matematickych zasad.

p) Faktura je danovym dokladem a musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle pfedpist o ucetnictvi,
danovych predpist (zejména § 29 zakona o DPH) a ostatnich predpist.

gq) Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli fakturu do data jeji splatnosti, jestlize bude obsahovat
nespravné &i neuplné udaje nebo k ni nebudou pfilozeny dohodnuté pfilohy. V takovém pfipadé se
prerusi plynuti IhGty splatnosti a Ihita splatnosti zacne plynout od pocatku ode dne doruceni
opravené faktury objednateli.

r) Splatnost faktur(y) byla smluvnimi stranami dohodnuta do 30 dnG ode dne doruceni faktury
objednateli.

s) V pfipadé jednorazové uhrady ceny za celé dilo bude Uhrada provedena do vyse 90 % celkové ceny
dila bez DPH. Zbyvajicich 10 % bude uhrazeno do 30 dnti od pfedani a pfevzeti celého dila bez vad
a nedodélkd; pokud objednatel pfevezme dilo s vadami nebo nedodélky, tak do 30 dnl od
odstranéni vSech vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

t) V pfipadé postupné uhrady ceny dila na zakladé dil€ich faktur, vystavovanych zhotovitelem za
kalendafni mésic, bude Uhrada kazdé dilci faktury provedena do vySe 90 % fakturované ¢astky bez
DPH. Zbyvajicich 10 % bude uhrazeno do 30 dnd od predani a prevzeti celého dila bez vad a
nedodélkl; pokud objednatel pfevezme dilo s vadami nebo nedodélky, tak do 30 dnti od odstranéni
vSech vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

u) Platbu poukaze objednatel bezhotovostné na ucet zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy.
Povinnost zaplatit je spInéna dnem odepsani fakturované ¢astky z uctu objednatele.

v) V pfipadé uhrady faktury nebo jeji ¢asti po IhGté splatnosti ma zhotovitel narok na urok z prodleni
ve vy3i 0,01 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

StaveniSté a stavebni denik

w) Stavenistém se rozumi objednatelem vymezeny prostor, ktery slouzi pro provadéni dila dle smlouvy
o dilo. Zafizenim staveni$té se rozumi doCasné objekty, zafizeni a jiné movité véci, které po dobu
provadéni dila slouzi provoznim, socialnim, hygienickym a vyrobnim potfebam zhotovitele pfi plnéni
této smlouvy a jsou umistény v prostoru stavenisté.

x) Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v dobé od uzavfeni této smlouvy do terminu
zahajeni provadéni dila sjednaného v této smlouvé, vyzvat zhotovitele k pfevzeti stavenisté, a to
vzdy alespon tfi pracovni dny pfedem. Zhotovitel se zavazuje v terminu uvedeném ve vyzvé dle
pfedchozi véty na stavenisté dostavit a stavenidté od objednatele pfevzit. V pfipadé, Ze zhotovitel
nebude vyzvan objednatelem k pirevzeti stavenisté, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel pfeda
zhotoviteli stavenisté a zhotovitel stavenisté od objednatele pfevezme v terminu zahajeni provadéni
dila sjednaném v této smlouvé.

y) Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je zhotovitel odpovédny za provedeni veSkerych Uprav na
pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zafizenim
stavenisté provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto Upravy na vlastni naklad. Zhotovitel
se zavazuje vlastnim nakladem zajiStovat dopravu a skladovani strojli, zafizeni, konstrukci,
montazniho materialu, veskerych stavebnich hmot, dilti, material( a vyrobk({ potfebnych k provedeni
dila a jejich pfesun na stavenisté.

z) O pfedani a pfevzeti stavenisté bude pofizen zapis, ktery podepiSi objednatel i zhotovitel. Tento
zapis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZz kazda smluvni strana obdrzZi po jednom.
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aa) Zhotovitel je povinen na prevzatém stavenisti udrZzovat poradek a Cistotu a je povinen
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho €innosti. Je povinen stavenisté zabezpecit, aby po dobu
vystavby nedochazelo k jeho poruSovani, fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené
odstranit veSkeré znecisténi. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila tak, aby nedoslo
ke znecidténi prostoru stavenisté ani povrchovych & podzemnich vod ropnymi & chemickymi
latkami.

bb) Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vyty&eni vSech podzemnich zafizeni
ainzenyrskych siti, a tyto vhodnym zplsobem chranit a zajistit, aby v prabéhu stavby nedoslo k jejich
poskozeni, a jejich zpétné predani jejich spravcim, o ¢emz provede odpovidajici zapisy do
stavebniho deniku. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti odpovida
zhotovitel.

cc) Zhotovitel je povinen informovat maijitele dotéenych a pfilehlych objektt a pozemk( nejpozdéji pét
pracovnich dnl pfed zahajenim o zplsobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach a omezenich,
zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

dd) Zhotovitel vyklidi a preda stavenisté do 15 dnt od predani dila objednateli, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé, ze zhotovitel bude po pfedani dila odstrarfiovat vady a
nedodélky, je opravnén ponechat na stavenisti stroje, zafizeni a material, které budou nezbytné k
odstranéni vad a nedodélku. Toto zafizeni v§ak musi byt umisténo tak, aby nebranilo bezpe¢nému
provozu (uzivani) dila. Po odstranéni vad a nedodélku je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté do
10 dnl0 ode dne, kdy objednatel pisemné potvrdi jejich odstranéni v zapise o odstranéni vad a
nedodélku.

ee) Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfilohou €. 9 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpisl, ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého je
povinen zapisovat vSechny skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, a to po celou dobu provadéni
dila az do jeho predani a prevzeti objednatelem bez vad a nedodélkd, pfipadné d doby vyklizeni
stavenisté, dle toho, ktera skute¢nost nastane pozdéiji.

ff) Zapisy do stavebniho deniku provadi osoba zabezpecujici odborné vedeni provadeéni dila tyz den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Do stavebniho
deniku mohou provadét potfebné zaznamy pouze osoby opravnéné. Za objednatele mize
provadét zapisy do stavebniho deniku zejména technicky dozor stavebnika nebo jiny opravnény
zastupce stavebnika, ktery je uveden ve stavebnim deniku, pfi¢emz technicky dozor stavebnika €i
jini opravnény zastupce stavebnika si ponechava v prabéhu provadéni dila prvni kopii, kterou si se
zhotovitelem vyméni za original v dobé ukon&eni vedeni stavebniho deniku, tj. pfi dokon&eni
provadéni dila, popfipadé po odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

gg) Nesouhlasi-li zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem ve stavebnim deniku, musi
k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnli ode dne seznameni se
s timto zapisem.

hh) Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ani nezakladaji narok na zménu
smlouvy (stejné tak zapisy z kontrolnich dn().

i) Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denné& po celou pracovni dobu k dispozici
na stavenisti, a dale je povinen jej na vyzvani pfedlozit objednateli ke kontrole a k provadéni zapisa.

Zmény smiouvy:

i) Kazda zména smlouvy (zejména zména v rozsahu dila, doby pInéni dila, zmé&na ceny) musi byt
dohodnuta v pisemném dodatku k této smlouvé. V pfipadech, kdy zména dila vzhledem ke své
povaze nebo rozsahu vyZaduje povoleni zmény stavby pfed dokon&enim, nastavaji pravni ucinky
dohody smluvnich stran o takové zméné aZ nabytim pravni moci rozhodnuti o zméné stavby pfed
dokoncenim vydaného pfislusnym stavebnim afadem.

kk) Navrh zhotovitele na zménu, rozSifeni nebo omezeni rozsahu dila musi byt oznamen technickému
dozoru stavebnika a zaznamenan ve stavebnim deniku. Jako podklad pro projednani zmény
smlouvy slouzi zménovy list stavby, ktery tvofi pfilohu smlouvy. Zhotovitel je povinen po zjisténi
podnétu ke zméné smlouvy neprodlené vyhotovit zménovy list a pfiloZit k nému podklady definujici
rozsah navrzené zmény a jeji odlvodnéni.

II) Dohodnou-li se strany smlouvy na omezeni rozsahu dila, pfip. zméné dila, sou€asné se rovnéz
dohodnou na snizeni nejvySe pfipustné ceny dila, a to dodatkem ke smlouveé o dilo. Za situace dle
bodu c) téchto vSeobecnych obchodnich podminek bude cena dila sniZzena v souladu s bodem c)
téchto v8eobecnych obchodnich podminek, aniz by smluvni strany musely uzavfit dodatek
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ke smlouvé o dilo. Podle tohoto bodu Ize v8ak postupovat pouze tehdy, nedojde-li takovym
postupem k podstatné zméné zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku ve smyslu zakona €.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

mm) Zhotovitel je povinen pfedlozit veSkeré podklady pro zménu smlouvy rovnéz v elektronické podobé,

nn)

00)

pPp)

qq)

ss)

tt)

uu)

vv)

a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedena povinnost neplati v pfipadé,
kdy se neméni cena dila.

Jestlize byly prace nad rozsah sjednany v této smlouvé vyvolany nezbytnymi opravami vad praci,
nevznika zhotoviteli narok na jejich uhradu.

Provadéni dila:

Materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi souhlasit jak
s projektovou dokumentaci, tak stechnickymi normami a musi mit pfisludné certifikaty
o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materialy a vyrobky poddodavatelll. Pfipousti se
pouze prvni jakost materialQ. V pfipadé, Ze objednatel v zadavacich podminkach uvedl konkrétni
nazvy a oznaceni vyrobkl a souc¢asné umoznil pouziti jinych, kvalitativné a technicky obdobnych,
je zhotovitel opravnén pouzit tento zplsob provedeni dila.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim jednotlivych &asti dila pFedlozit popis technologickych
postupll a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni dila. Na vyzvu technického dozoru
stavebnika je zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové formé& a podrobnostech,
kterou si tento vyslovné vyzada a to bez vlivu na cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje, ze odpady, sut a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfislusnych praci.
Pokud toto neprodlené neprovede, je opravnén toto provést objednatel, pfipadné objednatel
pomoci tfeti osoby, na naklady zhotovitele.

Pfi provadéni praci na pozemnich komunikacich, pfipadné v jejich sousedstvi je zhotovitel povinen
provést vSechna potfebna opatfeni k zajisténi bezpeénosti provozu na komunikacich i pracovnik
pohybujicich se v jejich bezprostfednim okoli, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni, osvétleni apod.
Mimo to musi udrzovat v Cistoté veSkeré pozemni komunikace.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zastupce objednatele ke kontrole v3ech praci, které budou dalSim
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku
a soucasné e-mailem technickému dozoru stavebnika nejméné 3 pracovni dny pied zakrytim,
vyjimeéné telefonicky s naslednym emailovym potvrzenim. Neucini-li tak, je povinen na Zadost
objednatele tyto prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a
zase zakryt. Kontaktni Udaje dle pfedchozi véty budou uvedeny ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen v souladu zakonem €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisl nejpozdéji
do 8 dnu pred zahajeni provadéni dila pisemné dolozit objednateli, ze informoval koordinatora
BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil. Zhotovitel
je povinen poskytovat soucinnost koordinatorovi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a spolupracovat s nim pfi provadéni dila.

Zhotovitel je povinen dodrzet veSkeré terminy sjednané s objednatelem v priibéhu provadéni dila
ve stavebnim deniku, v zapisech z kontrolnich dnl nebo v jinych pisemnych dokumentech
vyhotovenych mezi zhotovitelem a objednatelem; jedna se zejména o poskytovani podkladd
ze strany zhotovitele objednateli, provadéni zkousek, zajisténi dil€ich €innosti v pribéhu realizace
stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych termin(i mezi objednatelem a zhotovitelem podiéha
sankci ze strany objednatele podle smlouvy o dilo.

Dospéje-li v prabéhu provadéni dila technicky dozor stavebnika k zavéru, Ze skuteény postup praci
a dodavek neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby pfedloZil zménény
harmonogram praci a dodavek, zajiStujici splnéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je
povinen neprodlené takové vyzvé vyhovét.

ww) Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat dodrZzovani projektové dokumentace, kvalitu

provadénych praci, dodrzovani pracovnich postupl a ¢innost zhotovitele pfi provadéni dila.
O vysledku 3etfeni provadi zapis do stavebniho deniku. Technicky dozor stavebnika je opravnén
dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace, je-li ohrozena bezpeénost nebo provadéni dila,
Zivot nebo zdravi osob, nebo hrozi-li jiné vazné Skody. Kvalitu provadénych praci je objednatel
opravnén kontrolovat i prostfednictvim dalSi fyzické €i pravnické osoby, s niz ma uzavienou
prisludnou smlouvu. O této skute&nosti informuje zhotovitele.
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xx) Zhotovitel se zavazuje respektovat podminky provadéni stavby uvedené v rozhodnutich
a stanoviscich spravnich organt a dotéenych organl. Zhotovitel se zavazuje k dodrzovani
stanovenych, jinak obvyklych technologickych a pracovnich postupa.

yy) Zastupce zhotovitele (vedouci stavby) je povinen spolupracovat s technickym dozorem stavebnika
a odpovédnym projektantem vykonavajicim autorsky dozor, je-li tento dozor vykonavan.

zz) Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného prodleni pisemné upozornit objednatele na pfipadnou
nespravnost jim dodané projektové dokumentace, pokynl ¢&i prekazku omezujici plynulost
provadeéni dila, nebo znemozhujici provedeni dila. Nedostatky v udajich vykresové dokumentace
¢i v textovych vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobki, jejichz vykresova dokumentace nebo
textové vyjadreni jsou odbornym pracovnikiim bézné znamy, obvykle se uzivaji a jsou pro fadné
provedeni dila bézné uznavany za nezbytné, nebudou povazovany za nesrovnalosti nebo vady.

aaa)Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace veskeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci. Tato dokumentace slouzi jako
zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila.

bbb) Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikl, ktefi
provadéji praci ve smyslu predmétu smlouvy, a zabezpeluje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfedpisy upravujici bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci (,BOZP*) a pozarni ochranu (,PO%).

ccc) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady
z davodu nedodrzeni podminek pravomocného rozhodnuti nebo zavaznych stanovisek dotéenych
organu, popfipadé provede ztoho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou
odpovédnost.

ddd) Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost technickému dozoru stavby
a spolupracovat s nim pfi provadéni dila.

eee) Ode dne prevzeti staveni$té nese zhotovitel nebezpeci vsech $kod na provadéném dile az do doby
predani stavenisté zpét objednateli.

Piedani a prevzeti dila

fff) Zhotovitel spini sv(j zavazek provést dilo v okamziku fadného dokon&eni dila a jeho pfedani
objednateli. Smluvni strany se dohodly, Zze vyluéuji pouziti ustanoveni § 2605 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

ggg) Objednatel pfevezme Ffadné dokoncené dilo na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, ktera bude
ucinéna minimalné 7 dni pfed zhotovitelem pozadovanym terminem zahajeni pfedani a prevzeti
dila. Objednatel pfevezme dilo bez vad a nedodélk(i, muze vSak z vlastni vule prevzit i dilo
vykazujici pouze ojedinélé drobné vady a nedodélky nebranici bezpe€nému a Faddnému uzivani
dila a jeho provozu. Objednatel vS8ak nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné
vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funk&né ani esteticky, ani jeho
uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. O pfedani a pFevzeti dila bude sepsan predavaci
protokol, ktery podepiSi opravnéni zastupci objednatele i zhotovitele; jeho nedilnou soucasti bude
soupis pfipadnych drobnych (ojedinélych) vad a nedodélkud s terminem jejich odstranéni. Pfedavaci
protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom.

hhh)Nepredani kteréhokoliv dokladu se povazuje za vadu dila a je divodem pro nepfevzeti dila jako
celku.

iii) Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz2 uvedou svéa stanoviska
a jejich zdlvodnéni. Po odstranéni nedostatku, pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se bude
pfejimaci fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné sepsat
k pvodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo pfejima, a protokol o predani
a prevzeti dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

i) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli souc€innost v souvislosti s kolaudaci dila a zavazuje
se zucastnit kolaudace dila v misté pinéni.

Odpovédnost za vady

kkk) Dilo ma vady, neodpovida-li smlouvé a pfedpisiim ¢i dokumentiim, na které smlouva odkazuje
nebo jsou obecné zavazné.
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Zhotovitel odpovida za zjevné, skryté i pravni vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani objednateli,
a dale za ty, které se vyskytnou ve smluvni zaru¢ni dobé.

mmm)Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani zaruéni doby 60 mésicu

nnn)

000)

ppPpP)

qqq)

rrr)

sss)

ttt)

od data prevzeti dila objednatelem. V pfipadé, Zze objednatel pfevezme dilo s vadami a/nebo
nedodélky, uvedena zaruéni doba se prodlouzi o dobu od prevzeti dila s vadami a/nebo
nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

Zarukou za jakost dila pfejima zhotovitel zavazek, ze dilo bude po zaruéni dobu co
do odpovidajiciho rozsahu, bezvadné kvality technického feSeni, provedeni, jakoz i jeho veSkeré
¢asti i jednotlivé komponenty véetné zabudovanych, zpulsobilé pro pouziti ke smluvenému, jinak
k obvyklému Ucelu a Ze si zachova smluvené, jinak obvyklé viastnosti.

Uplatnéni vad vzniklych v zaruéni dobé provede objednatel u zhotovitele pisemné pfipadné
elektronicky po jejich zjisténi, pfi¢emz v reklamaci vadu popi$e a uvede poZadovany zpUsob jejiho
odstranéni. Zhotovitel je povinen odstranit opravnéné reklamované vady neprodleng, nejpozdéji
vSak do 10 dnti od doruceni reklamace, pokud nebude smluvnimi stranami pisemné dohodnuta
jina lhata. V pripadé, Ze objednatel oznaci reklamovanou vadu za havarii, je zhotovitel povinen
zacit s odstrafiovanim vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni, kieré muze byt provedeno
telefonicky a nasledné potvrzeno pisemnou formou.

Objednatel je opravnén uplathovat téZ narok na nahradu Skody, ktera vznikla v pfi¢inné
souvislosti se zjiSténymi vadami, a zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

Zaru¢ni doba nebézi ode dne uplatnéni vady, na niz se vztahuje zaruka za jakost, do doby
odstranéni této vady.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je objednatel
opravnén odstranéni vady provést sam nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele.
Naklady s tim spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnl po obdrzeni pisemné
vyzvy k Uhradé.

Zhotovitel odpovida za veskeré vady dila, vyskytnuvsi se po dobé uvedené v bodu lll) a mmm)
tohoto ¢lanku, ¢i po uplynuti zaruéni doby, pokud byly zpisobeny poru$enim jeho povinnosti.
Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji pouziti ustanoveni § 1921, § 2112, § 2618 obCanského
zakoniku.

Ostatni podminky

uuu)

vVV)

Zhotovitel neni opravnén zapocCist své pohledavky proti pohledavkam objednatele, ani své
pohledavky a naroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén zapocist vuCi jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem,
i nesplatné, jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledavky objednatele
a zhotovitele zapod&tenim zanikaji ve vysi, ve které se kryji.

www) Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému

XXX)

yyy)

zz7)

a duSevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s tim dotéena a nese plnou odpovédnost
za vyporadani naroku vSech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny.
Zhotovitel je  povinen  zajistit  pfisluSnou  pravni  ochranu  uvedenych  prav
i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym poddodavatelim.

V pfipadé, Ze jsou dle smlouvy o dilo pfedavany dokumenty jak v elektronické, tak v pisemné
podobé, odpovida zhotovitel za jejich totoZnost a vzajemny soulad. V pfipadé rozporu plati, Ze
rozhoduijici je verze pisemna.

Pokud zhotovitel v Zadavacim Fizeni prokazoval splnéni kvalifikaénich pfedpokladd
prostfednictvim poddodavatele, musi Cinnosti odpovidajici takto prokazané kvalifikaci provadét
vyhradné tento poddodavatel. Zména takového poddodavatele je mozna pouze z vaznych
dbdvodd a s predchozim pisemnym souhlasem objednatele, pficemz novy poddodavatel
zhotovitele musi splfovat stejné kvalifikacni pfedpoklady jako poddodavatel, jehoz
prostfednictvim bylo spinéni kvalifikacnich pfedpokladl v zadavacim fizeni prokazovano.
Objednatel je opravnén povéfit vykonem technického dozoru stavebnika taktéz treti osoby, a to
jak pfed zahajenim provadéni dila, tak v jeho pribéhu. Objednatel je povinen o této skute¢nosti
neprodlené informovat zhotovitele a pisemné stanovit rozsah opravnéni osob vykonavajicich
technicky dozor stavebnika.

aaaa) Zhotovitel neni opravnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele svéa prava a

zavazky, vyplyvajici &i vzniklé, z této smlouvy, na tfeti osobu.
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bbbb) Pokud jakakoli ¢ast zavazku podle smlouvy o dilo je nebo se stane neplatnou ¢i nevymahatelnou,
nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazk( podle smlouvy o dilo a smluvni
strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou ¢ast zavazku novou,
plathou a vymahatelnou &asti zavazku, jejiz pfedmét bude nejlépe odpovidat prfedmétu
puvodniho zavazku. Pokud by smlouva o dilo neobsahovala néjaké ustanoveni, jehoz stanoveni
by bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti odlvodnéné, smluvni strany ucini vSe pro to, aby
takové ustanoveni bylo do smlouvy doplnéno.

cccc) Tato smlouva mize byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrusit dohodou Ize
rovnéz jen pisemné.

dddd) Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a ani
nepouziji tyto informace pro jiné Gcely, nez pro pInéni této smlouvy.
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