Ev. ¢islo smlouvy: ....... /2019

SMLOUVA O DILO &. 1180/2019/0SM

uzavrena podle § 2586 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni
na akci: ,,Skatepark Slany — ocelové prvky - Il. etapa“

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Slany

se sidlem Velvarska 136, 274 53 Slany
Zastoupené: Mgr. Martinem Hrabankem, starostou mésta
IC: 00234877
DIC: CZ00234877

Bankovni spojeni:
Cislo Gctu / smérny kod:
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

I I
I .
(dale jen objednatel)
Zhotovitel: Mystic Constructions s.r.o.
se sidlem Rimska 26, Praha 2, 120 00
Zastoupeny:
IC: 26177358
DIC: cz26177358
Registrace: U méstského soudu v Praze,

oddil C vlozka 77222
Bankovni spojeni
Cislo G&tu / smérny kod:
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Zze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

2.1 Smluvni strany uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale
jen ,smlouva“) na zékladé vysledku vybérového Fizeni na zadani vefejné zakézky
s nazvem ,Skatepark Slany — ocelové prvky - Il. etapa“.

2.2 Podkladem pro uzavreni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
gislo 098/2019/URM/OSM, jejiz podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze
dne 18. 11. 2019.

2.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu zndmy veskeré technickeé, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k fadnému provedeni
dila nezbytné.

Strana 1 (celkem 13)



3.1

3.2

3.3

3.3

3.4

3.5

4.1

Ev. ¢islo smlouvy: ....... /2019

Clanek 3
Predmét dila

Zhotovitel se touto smlouvou a za podminek v ni dale uvedenych zavazuje provést pro
objednatele dilo s nazvem ,,Skatepark Slany — ocelové prvky — Il. etapa“, a to na svj
naklad, na své nebezpec€i a svymi silami. Dilo bude realizovano podle projektové
dokumentace zpracované v 07/2019 zodpovédnym projektantem || N
!

Dilem se rozumi kompletni dodavka (vyroba) a instalace ocelovych prvku, v€etné jejich
dopravy na misto ureni a zprovoznéni. Desing prekédzek, rozméry, jejich provedeni,
konstrukce a rozmisténi na ploSe skateparku musi splfiovat bezpecnostni a technickou
normu CSN EN 14974+A1.

Pfedmétem dila je rovnéz:

» Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby;

» Geodetické zaméreni skuteCného provedeni stavby (3x v tisténé podobé,
1x elektronicky);

» Dokladova ¢ast prokazujici Fadné provedeni dila, doklady potfebné k naslednému
uzivani dila;

» Zabezpeceni stavby i stavenisté proti vstupu tfetich osob, zajisténi bezpecnosti pfi
provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti prace, pozarni ochrany i ochrany
Zivotniho prostfedi a zeleng, G€innd opatfeni k omezeni hlu€nosti a prasnosti atp.,
a to zejména s ohledem na uzivani objektu a okolnich nemovitosti;

» Kompletni (generalni) uklid stavby;

o Zajisténi videozaznamu, ktery bude zachycovat predev§im stavajici stav
komunikaci, chodniku, vstupu do objektl, zelené a nemovitosti v okoli stavby;

» Zajisténi fotodokumentace celého prabéhu realizace stavby (stav pfed, prubéh,
dokongeni), v digitalnim formatu (JPG, min rozlieni delSi strany 5000px), ze které
bude patrny postup vystavby a provadéni vSech dulezitych nebo pro jednotlivé
stavby rozhodujicich praci (fotografie chronologicky fazené — &islovanych - v¢.
vhodného nazvu).

Objednatel se zavazuje fadné dokoncené dilo bez vad a nedodélku prevzit a zaplatit za
né&j zhotoviteli cenu dle ¢&l. 8 této smlouvy.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zmé&nam, dopliikim nebo rozsifeni pfedmétu dila,
je to mozné pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného obéma
smluvnimi stranami. Za tyto zmény se nepovazuje zména osoby poddodavatele dle ¢l.
4.1 této smlouvy.

Soucasti dila jsou rovnéz vesSkeré prace, dodavky a sluzby v této smlouvé vyslovné
neuvedeng, které vSak jsou k Fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto
praci, dodavek a sluzeb vSak v zadném pfipadé nezvysSuje cenu dila stanovenou touto
smlouvou.

Clanek 4
Poddodavatelé
Zhotovitel nesmi povéfit provedenim dila ani jeho ¢&asti jiného zhotovitele nebo
poddodavatele, nez kterého uved| ve své nabidce na vefejnou zakazku, bez pisemného
souhlasu objednatele. Ke schvaleni takovéto zmény poddodavatele postaci vysloveni
souhlasu objednatele v rdmci zapisu z kontrolniho dne. Poddodavatelé, ktefi se podileji
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na zhotovovani dila, jsou: -------------------- se sidlem ----------------- IC: -mmmmmmmeeeee-

V pfipadé, ze zhotovitel pozaduje ¢i musi zménit poddodavatele, kterym prokazoval svoiji
kvalifikaci k plnéni vefejné zakazky, musi novy poddodavatel splfiovat kvalifikaci alespor
v rozsahu, vjakém ji prokazoval puvodni poddodavatel za zhotovitele. Na Zadost
objednatele je zhotovitel povinen predloZit objednateli doklady prokazujici kvalifikaci
nového poddodavatele.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku ¢l. 10 této smlouvy a pfisluSnych pravnich pfedpisu.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu, ktera je zplsobena poddodavatelem na
majetku objednatele. Pro uplatnéni nahrady Skody se uplatni § 2914 ob&anského
zakoniku.

Clanek 5

Podstatné technické a kvalitativhi parametry garantované zhotovitelem
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s touto smlouvou a platnymi pravnimi
predpisy a CSN a EN.
Kvalitativni podminky jsou garantem, ze pfedmét pInéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s u¢elové podobnym predmétem.
U zabudovanych vyrobkl a material (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkut pro pouziti v CR, navody k obsluze, osvéd&eni
0 jakosti, v8e v Ceském jazyce.
Pfi pouziti specialnich materiald a technologickych postupt bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pFistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
u specialnich materialt je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zé&pisem ve stavebnim deniku. Vzdy vsSak pred
zahjenim pfislusnych praci.
Nedodrzeni podminek a postupt dle technickych norem a ostatnich zavaznych pravnich
pfedpisu, jakoz i postupl i zavazkd zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy, opraviuje
objednatele odstoupit od smlouvy.
Objednatel je opravnén v priibéhu realizace pozadovat zamény materialt oproti pavodné
navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zadmény pfistoupit. Pozadavek na zaménu
materiald musi byt vznesen pisemné a o zaméné bude uzavien dodatek ke smlouve.
Zhotovitel m& nérok na Uhradu vesSkerych nakladd Uc€elné vynaloZzenych na puvodni
materiél, a to na zakladé pisemné dohody o finanénim vyrovnani.

Clanek 6

Termin a misto plnéni
Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté a zahdjit provadéni dila nejpozdéji do 10
kalendafnich dnl od uCinnosti této smlouvy (zvefejnéni smlouvy v registru smiuv),
nestane-li se tak, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel se zavazuje dilo fadné dokoncit a pfedat nejpozdéji do 45 dnu od predani
stavenisté.
Mistem plnéni je Slany, hfisté Slavoj, parc. €. 1375/3 v k. U. Slany.
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Clanek 7

Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody na ni
Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku objednatel.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplisobené na majetku, strojich, zafizenich
a materialu zhotovitele po celou dobu realizace dila.
Pojisténi dila proti véem moznym Skodam zajisti po dobu pInéni pfedmétu dila zhotovitel.
Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a ¢as dokonceni dila.
Zhotovitel je povinen mit sjednano pojisténi provozni odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou tfeti osobé& vcetné objednatele s limitem pojistného plnéni minimalné
500 000,- K&. Zhotovitel se zavazuje mit toto pojisténi v platnosti po celou dobu, po
kterou provadi dilo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyzvu predlozit doklad
o tom, Ze pfisludné pojisténi trva.

Clanek 8

Cena dila
Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
fixni, kone€na, zavazna, nejvySe pfipustna a zahrnuje vSechny néaklady zhotovitele
spojené s provadénim dila, zejména ocenéni Uplného rozsahu pFedmétu dila,
predpokladany vyvoj cen v daném oboru v€. pfedpokladaného vyvoje kurzu eské mény
k zahraniénim ménam aZ do doby dokonceni dila, zisk a veSkeré dalSi pfimé
i nepfimé naklady nutné k Fadnému provedeni a predani dila, které se k dilu vazou.
Jednotkové ceny uvedené v Rozpoctu dila jsou stanoveny jako maximaini.
Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢ini:

Cena dila bez DPH: 509 750,- K¢
DPH v platném znéni: 107 047,50 K¢
Cena dila celkem: 616 797,50 K¢

Rozpocet dila je nedilnou souc¢asti této smlouvy jako jeji pfiloha ¢. 1.

Jestlize zhotovitel zjisti v prabéhu provadéni dila nové skute¢nosti, které mohou ovlivnit

cenu dila, oznami to bezodkladné objednateli.

Bude-li objednatel poZzadovat jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozSifeni dila, je povinen

zhotoviteli pfedat pisemny soupis téchto zmén k ocenéni. Zhotovitel pozadované zmény

oceni dle jednotkovych cen uvedenych v Rozpoctu dila, ktery tvofi pfilohu €. 1 této

smlouvy. Nelze-li k ocenéni zmén pouZzit jednotkové ceny z rozpoctu, oceni je zhotovitel

dle cen obvyklych. V pfipadé, Zze pozadované zmény zhorSuji kvalitu dila, je zhotovitel

povinen objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

Zvyseni ceny dila je mozné provadét pouze pisemnym dodatek k této smlouvé za téchto

podminek:

- objednatel bude pozadovat provedeni vys$§iho objemu praci, nez je uvedeno
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,

- objednatel bude pozadovat vyS$Si kvalitu provedeni dila, nez jaka je uvedena
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,

- v prubéhu realizace zakazky dojde ke zmé&nam sazeb dané z pfidané hodnoty.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty
Objednatel prohlauje, Ze ma zajisténo financovani na Uhradu ceny dila dle této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni ceny dila z U¢tu objednatele na
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ucet zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu na cenu dila.

Objednatel prohlasuje, Zze pfedmét dila, neni pouzivan k ekonomické ¢innosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vySe uvedeny predmét
dila aplikovan rezim pfenesené danové povinnosti podle § 92a zdkona ¢. 235/2004 Sb.,
o0 dani z pfidané hodnoty.

Provedené prace bude zhotovitel fakturovat prabézné jednou mési¢né na zakladé
skute¢né provedeného rozsahu praci v daném mésici, a to az do vySe 80 % ceny dila.
Zbyvajici ¢ast, tj. 20 % ze sjednané ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po predani
a prevzeti dokon¢eného dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélku. V pfipadé, ze
dilo bude vykazovat drobné vady a nedodélky nebranici trvalému uzivani dila, bude
pozastavka financné pfizpisobena hodnoté vad a nedodélkl. Pozastavka bude
uvolnéna az po jejich odstranéni.

Pfed vystavenim faktury objednateli na cenu dila je zhotovitel povinen predloZit
objednateli ke schvaleni ocenény soupis provedenych praci a teprve poté, co je tento
soupis objednatelem pisemné odsouhlasen, je opravnén vystavit objednateli fakturu.
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo
druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoSlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.

PrekrocCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vySi objemu praci na dile, resp. vySi finan¢niho
objemu sjednanou dle odstavce 9.5 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto
fakturu zhotoviteli vratit.

Jednotlivé faktury zhotovitele véetné konecné faktury dle odstavce 9.12 tohoto ¢lanku
budou obsahovat naleZitosti u€etniho a danového dokladu ve smyslu platnych pravnich
predpist a jejich nedilnou soucCasti musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura povazovana za neplatnou a bude
vracena zpét objednateli.

Faktury musi byt doru€eny na adresu sidla objednatele €i je Ize, za podminky opatfeni
zaruenym elektronickym podpisem, zaslat na elektronickou adresu objednatele
I

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 30 dnd po jejim obdrzeni, pficemz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkl z G¢tu objednatele
ve prospéch Uc¢tu zhotovitele.

Zbyvajici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny dila nebo pomérnou ¢ast pozastavky za vady a
nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a prevzeti dokon&eného dila, které
bude zbaveno vSech vad a nedodélkud., a to na zakladé konecné faktury zhotovitele.
Konec¢na faktura musi mj. obsahovat tyto nalezitosti:

- vyslovny nazev "konecna faktura",

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,

- soupis v&ech uhrazenych faktur s cenou bez DPH,

- pripadnou vys$i pozastavky.

Neni-li zhotovitel platcem DPH, plati pro né&j toto ustanoveni v plném rozsahu
s vyjimkou €lenéni ceny.

Konec€nou fakturu je zhotovitel povinen predat objednateli nejpozdéji do 30 dnd ode dne
predani a prevzeti dokonCeného dila objednateli, které je zbaveno vSech vad
a nedodélka.
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Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti sjednanému terminu dokon&eni dila v této
smlouvé, je zhotovitel povinen =zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
500, - K¢ za kazdy den prodleni. Timto ujednanim v8ak neni dotéeno pravo objednatele
pozadovat po zhotoviteli ndhradu Skody v pIné vysi.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni vugi
zhotoviteli, resp. proplaceni faktur zhotovitele na Uhradu ceny dila, a to az do doby, kdy
bude pozadovana smluvni pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena.

V pfipadé prodleni objednatele s uhradou jakékoliv Fadné vystavené faktury, muze
zhotovitel poZzadovat po objednateli uhrazeni zdkonného uroku z prodleni dle § 1970
obc&anského zakoniku.

Jakakoliv smluvni pokuta vyplyvajici z této smlouvy nevyluCuje pravo objednatele na
nahradu Skody zpusobenou objednateli zhotovitelem nebo osobu vykonavajici plnéni
pro zhotovitele. Smluvni strany proto timto vylu€uji aplikaci § 2050 obcanského
zakoniku.

Clanek 10

Oznameni vad dila, doba odpovédnosti (zaruka)
Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera
pocind bézet dnem, kdy zhotovitel pfeda dokoncené dilo bez vad a nedodélki
objednateli a ten jej bez vyhrad pfevezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady,
které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.
Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno, jak se projevuji
a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci muze objednatel uvést
pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni
Uhradu.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pfi¢emz i reklamace
odesland objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihity se povazuje za v€as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu,
atoiv pfipadé, Zze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500, - K€ za kazdy den prodleni az do dne jejiho odstranéni.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech, a to
az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které nedovoluji vadu
odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zmeénu terminu odstranéni reklamované
vady. Pro tento pfipad vSak plati, Ze vada bude odstranéna
v nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkéch povolujicich opravu proveést.
Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude ziejmé, zda je
reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi svym
podpisem.
Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a nedojde-
li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejiho odstranéni, souhlasi
zhotovitel s tim, ze objednatel povéfi odstranénim vady treti osobu. VesSkeré vydaje,
které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.
Smluvni strany se dohodly, Zze na ¢ast dila, ktera byla predmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani 36 mésicu.
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Clanek 11

Stavebni denik
Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni (dale jen
.stavebni zakon“) ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Obsahové nalezitosti
a zpusob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha €. 9 vyhlasky ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni a stavebni denik musi byt zhotovitelem
veden v souladu s ni.
Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vzdy ten den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zaznamu. Veskeré listy stavebniho
deniku musi byt o€islovany a mezi jednotlivymi zaznamy nesmi byt vynechana volna
mista. Mimo zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét potfebné zapisy pouze
objednatel, popf. jim povéreny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo
prislusné organy statni spravy ¢i koordinator BOZP a dal$i osoby, o kterych tak stanovi
stavebni zakon.
Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho prabéh, popf. termin spinéni
dila ¢&i jiné naleZitosti touto smlouvou sjednané, o emz neprodlené pisemné informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbyteéného odkladu ihned poté,
co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis do stavebniho
deniku.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do stavebniho deniku ucinil objednatel,
popfipadé jim povéreny zastupce nebo jind opravnéna osoba provadét zapisy do deniku,
musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se
ma za to, Ze s uvedenym zpisem souhlasi.
Béhem provadéni praci na zhotovovani dila, resp. v pribéhu pracovni doby na stavbé,
zde musi byt stavebni denik trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik konci
odevzdanim a prevzetim dila objednateli, které je zbaveno vad a nedodélku.
Objednatel je opravnén kdykoliv pozadovat po zhotoviteli pfedloZeni stavebniho deniku
ke kontrole. V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedlozi objednateli na vyzvu stavebni denik ke
kontrole, je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100,- K€ za
kazdy den prodleni.
Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani dopliiki a zmén smlouvy, resp. dodatkd ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci

Zhotovitel prohladuje, Ze odborné vedeni provadéni dila v souladu s § 153, zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon v platném znéni zajistuje stavbyvedouci.
Stavbyvedouci je povinen Fidit provadéni, resp. zhotoveni dila, v souladu
s projektovou dokumentaci, zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisu,
zajistit fAdné usporadani stavenisté a provoz na ném a dodrzeni obecnych pozadavku
na vystavbu dle § 169, zdkona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni,
popfipadé jinych technickych pfedpisu a technickych norem. V pfipadé existence staveb
technické infrastruktury v misté stavby je povinen zajistit vyty€eni tras technické
infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.
Stavbyvedouci je dale povinen plsobit k odstranéni zavad pfi provadéni, resp. zhotoveni
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dila, a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu Ufadu zavady, které se nepodafilo
odstranit, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby, spolupracovat
s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor projektanta,
pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pisobi-li
na stavenisti.

Clanek 13

Stavenisté
Stavenistém se rozumi prostor ureny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.
Zhotovitel zodpovida od prevzeti stavenidté do okamziku, kdy pfeda dilo bez vad
a nedodélkl objednateli a vyklidi stavenisté, v plné mife za ochranu zdravi vSech osob
v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuackami.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu Zivotniho prostredi.
Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozaznamu, ktery bude mapovat stav
stavenisté a pfilehlych objektd prfed zahajenim stavby. Tento bude slouZit pro
poskytnuti  pfipadnych dukazi o tom, Ze provadénim praci nedoSlo
k poSkozeni ¢i zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozaznam bude zachycovat
pfedevSim stavajici stav komunikaci, chodnikd, vstupl do objektd, zelené
a nemovitosti v okoli stavby. Videozdznam bude uloZzen na CD ve formatu AVI. Kopii
videozaznamu preda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnt od predani
stavenisté.
Zhotovitel je povinen sezndmit se po pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
pfipadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud’ vhodnym zptsobem prelozit,
nebo chranit, aby v prdbéhu provadéni stavby nedoslo k jejich poskozeni.
Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahgjenim praci umistit nebo pfemistit
dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi predpisy, které tuto
problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za
umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znaceni v souvislosti s prdbéhem
provadénych praci.
Puvodcem odpadu vzniklého pfi provadéni dila je zhotovitel, ktery je povinen zajistit
likvidaci v8ech odpadu vzniklych pfi provadéni dila a predat objednateli doklady
0 zneskodnéni v8ech odpadu.
Zhotovitel je povinen udrZzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a €istotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi zneciSténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrzeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K€ za kazdy
pripad takového poruseni.
Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci Fizeni dila, neni-li na stavenisti porfadek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly
pfi stavebnich pracich apod.
Nejpozdéji do 7 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do pavodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- KEé za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.
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Clanek 14
Provadéni dila
Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vyty€eni stavby a béhem vystavby fadné pecovat
o zakladni smérové a vyskové body, a to az do doby predani dila objednateli. Zhotovitel
zajisti i podrobné vyty€eni jednotlivych objektt a inZenyrskych siti a odpovida za jeho
spravnost.
Zhotovitel na své naklady zajisti instalaci a nasledné odstranéni pevnych zabran,
kterymi stavbu po jejim zhotoveni uzavie proti vstupu neopravnénych osob. Tyto

zabrany zhotovitel odstrani poté, co bude stavba pravné zplsobila k béznému uzivani.
Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je
zhotovitel povinen pfi zahdjeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost
s textem: ,Mésto Slany se omlouva za docasné omezeni uZivani verejného
prostranstvi. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti ve skladu (Slany —
Ouvalova ulice) u objednatele. Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na
stavenisti odpovida, zde bude umisténa po celou dobu, kdy bude uzivani komunikace
znemoznéno a po uplynuti této doby je zhotovitel povinen vratit ji zpét. Doklad o tom,
Ze takto ucinil (potvrzeny pfijemcem), pfedlozi objednateli nejpozdéji pfi pfejimce
dokon&eného dila.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dot€enych a pfilehlych objektd nejpozdéji

5 pracovnich dni pfed zahgjenim praci o zplsobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz a zajistit jim vstup do
jejich nemovitosti po celou dobu provadéni dila. Splnéni této povinnosti zhotovitel pred
zahjenim praci prokazatelné doloZi objednateli.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu stouto smlouvou, v souladu
s projektovou dokumentaci, je povinen dodrzet obecné poZadavky na vystavbu,
popfipadeé jiné technické predpisy a normy a zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané
Zivota, zdravi, zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajici ze zvlastnich
pravnich pfedpisu. Pokud poruSenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv $koda, nese
veskeré vzniklé naklady na jeji odstranéni.

Vznikne-li v pribéhu provadéni dila potfeba zmény rozhodnuti organu hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zménu neprodlené zajistit stim, Zze o této skute¢nosti ihned pisemné informuje
objednatele.

Veskera potifebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné vykopum, pfekopim,
zabordm ¢i zvlasStnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené &i jinych vefejnych
prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veskeré pfipadné
poplatky.

Veskeré odborné prace &i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni opravnéni
musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfisluSnou kvalifikaci ¢i opravnéni.
Doklad o kvalifikaci ¢ opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen doloZit.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné& ke kontrole a provéfeni Casti
zhotoveni dila, ktera bude v dal§im postupu zakryta nebo se stane nepfistupnou, a to
minimalné 3 pracovni dny pfed jejim zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu
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objednatele na svlj naklad odkryt &i jinak zpfistupnit tu ¢ast zhotovovaného dila, ktera
byla zakryta nebo se stala nepfistupnou.

Pro stavbu byl objednatelem v souladu s §15 zékona €. 309/2006 o zajisténi dalSich
podminek BOZP a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich miniméalnich poZadavcich
na BOZP na stavenistich zajistén plan BOZP. Zhotovitel je povinen mit tento plan po
celou dobu realizace stavby pfistupny na stavenisti a Fidit se jim.

Opatfeni z hlediska bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho prostfedi,
dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisu, jakoZ i protipozarni
opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi svafovacich pracich
i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel. Zhotovitel pfebira
v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci tak, aby byly splnény
v8echny podminky, které pro provadéni dila vyplyvaji z pravnich &i jinych pfedpist, pro
realizaci pfedmétu dila platnych.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak
tuto finan¢né objednateli uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze neni-li v této smlouvé ujednéno jinak, plati pro
smluvni strany plné § 2593, 2594, 2595, 2626 ob&anského zakoniku.

Clanek 15
Predani dila

Dilo je povazovano za dokoncené, pokud zhotovitel dokonéil dilo v souladu s touto

smlouvou, jakoz i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy vztahujicimi se k realizaci

predmétné stavby a zhotovitel pfedal toto dilo objednateli bez vad a nedodélkt spolu

s veSkerymi doklady uvedenymi v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku a objednatel dilo od

zhotovitele bez vyhrad prevzal.

Objednatel se zavazuje, Ze dokon&ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku

pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu dila.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila, a to minimalné

7 pracovnich dnu pfed terminem konani pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji

do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimajici fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozZit u pfejimajiciho Fizeni veskeré doklady

prokazujici Ffadné provedeni dila, doklady potfebné ke kontrolnim prohlidkam

stavebnimi Ufady a doklady potfebné k naslednému uzivani a provozu dila s tim, ze
bez pfedlozeni téchto dokladl nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné predani.

K témto dokladum patfi zejména:

- geodetické zamérfeni skute¢ného provedeni stavby, a to v tisténé verzi ve
3 vytiscich a v jednom vyhotoveni na elektronickém nosici ve formatu dgn, dgv, pdf
nebo dxf,

— projekt skute€ného provedeni dila ve dvou vyhotovenich vE. zakresleni
a zaméreni inzenyrskych siti, které byly dilem dotceny,

- zapisy a osvédceni o provedeni zkouSkach pouzitych materiald,

- doklady o provedenych pfedepsanych zkouskach, revizi a kontrolach,

- stavebni denik (pFip. deniky),

- potvrzeni o nakladani s odpady, resp. o ulozeni vybouraného materidlu a odpadu
na prislusné skladce odpadu,

- fotodokumentaci o provadéni pfedmétu dila na elektronickém nosici ve formatu jpg.

O prabéhu prejimajiciho fizeni pofidi objednatel pisemny zapis o pfedani a prevzeti
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dokonéeneého dila. Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skutecnost v¢. jejiho
oduvodnéni do z&pisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti
dokonceného dila s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel. Nebudou-li
vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném terminu, zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K€ za kazdou vadu nebo nedodélek
a kazdy den prodleni s jejich odstranénim a dale pak objednatel mize povéfit
odstranénim vad tfeti osobu, pfi¢emz, naklady na odstranéni vad ponese v takovém
pfipadé zhotovitel. Objednatel je opravnén zapocist naklady na odstranéni vad treti
osobou oproti faktufe na zbyvajici ¢ast ceny dila dle €l. 9.12 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihité odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16

Zmény smlouvy
Tuto smlouvu (mimo zmény poddodavatele) I1ze ménit pouze pisemnym oboustranné
potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy,
protokoly apod. se za zménu této smlouvy nepovazuji.
Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutec¢nosti branici Fadnému pinéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.
Smluvni strany na sebe prebiraji zménu okolnosti dle § 1765 odst. 2 ob&anského
zakoniku.
Smluvni strany vylu€uji aplikaci ustanoveni § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Clanek 17

Odstoupeni od smlouvy
Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného porusovani smluvnich
povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé.
V pfipadé vice jak desetidenniho prodleni zhotovitele se splnénim kone¢ného terminu
provadéni dila, nebo pokud bude z jinych skute€nosti zjevné, Ze zhotovitel z divodu
na své strané dilo nedokon¢i ve sjednaném terminu, miZze objednatel od této smlouvy
odstoupit.
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provadi
dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjedna napravu ani do 10 dnl poté, co k tomu byl
objednatelem vyzvan.
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nema
uzavieno pojisténi dle odst. 7.5 této smlouvy a nezjedna napravu do 10 dnl poté, co
k tomu byl objednatelem vyzvan.
Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena néktera dilci
faktura dle ¢l. 9 smlouvy, prestoze tato faktura je v celém rozsahu opravnénd, a to ani
do 30 dnu poté, co byl objednatel vyzvan k naprave.
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Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

- zhotovitel vyzve objednatele k "diléimu pfedani dila" a soucasné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této smlouvy
realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro navrh ceny dila
v nabidce,

— objednatel do tfi dni po obdrZeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji "dil¢i pfejimaci fizeni",

- zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

- po dil¢im pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni smlouvy,

- poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel "dil¢i konec¢nou fakturu",

- strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z ddvodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 18

Zavérecna ustanoveni
Zhotovitel prohladuje, Ze je seznamen se skutecnosti, Ze Mésto Slany je jako Uzemni
samospravny celek povinno uverejiiovat uzaviené smlouvy v registru smluv zfizeného
dle zékona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkédch ucinnosti nékterych smiuv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v plathém znéni
(dale jen ,zakon o registru smluv®).
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je seznamen se skutecnosti, ze Mésto Slany je jako
Uzemni samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se k jeho
pusobnosti podle zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni (déle jen ,zédkon o svobodném pfistupu k informacim®).
Smluvni strany dale prohlasuji, ze pokud nékteré skute¢nosti uvedené v této smlouvé
povazuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky
zakonik, v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smluv dle z&kona
o registru smluv €i zpfistupnéni dle zdkona o svobodném pfistupu k informacim, sdélily
je pisemné druhé smluvni strané pred podpisem této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji, Zze pro pfipad, Ze tato smlouva podléha uverejnéni v registru
smluv dle zakona o registru smluv, odeSle tuto smlouvu spravci registru smluv
k uvefejnéni mésto Slany, a to bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vSak do 30 dnu od
uzavfeni této smlouvy.
Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uverejnéni prostfednictvim registru smluv dle
zakona o registru smluv, nabyva tato smlouva Gc€innosti dnem jejiho uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdéjsi den ucinnosti
Tato smlouva je vyhotovena ve C&tyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz zhotovitel obdrzi jeden stejnopis a objednatel tfi stejnopisy.
Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich prave
a svobodné vdule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precetly a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.
Smluvni strany timto prohlasuji, Zze s osobnimi Udaji, které ziskaji na zakladé této
Smlouvy, budou nakladat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju
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a o volném pohybu téchto Udajli a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni
o ochrané osobnich udajl) a dal§imi pravnimi pfedpisy upravujicimi ochranu osobnich
adaja.
18.9.  Uzavfeni smlouvy schvdlila rada mésta dne 20. 11. 2019 pod cislem usneseni
27/2019/RM.
18.10.  Pokud tato smlouva nestanovi jinak, plati ustanoveni Ob&anského zakoniku ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Pfilohy:
Cislo 1 - Rozpoget dila

Vo ane: ...ccceeeeeenn. 2019 Ve Slaném dne: ................ 2019
za zhotovitele: za objednatele:
I Mésto Slany

Jednatel Mystic Constructions s.r.o. Mgr. Martin Hrabanek

starosta mésta

Zpracovala: || investicni referent Useku vystavby a Udrzby
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