
E2.b
Skatepark Slaný 
Položkový rozpočet  - ocelové prvky - II.etapa

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

SO2 - Ocelové prvky

S02 - Překážka Rail - výkres D.3e

1 Řezání do stávající asfaltové plochy m 4,80 500,00 2 400,00

2 Bourání asfaltové plochy - tl. 100 mm m2 0,50 1 000,00 500,00

3 přesun hmot - asfalt t 0,07 20 000,00 1 300,00

4 Beton C25/30, doprava m3 0,30 3 500,00 1 050,00

5 TR 60x5 m 3,40 1 000,00 3 400,00

6 jekl 60x40x3 m 3,00 1 000,00 3 000,00

7
opláštění perforovaným plechem kruhový otvor 8mm RAL 9005 - 
lakování, montáž m2 2,30 100,00 230,00

Celkem za S02 - Překážka RAIL - výkres D.3e: 11 880,00

S02 - Plechová minirampa - výkresy D.4a, D.4b

8 jekl 40x40x3 ohýbaný
kg 65,00 250,00 16 250,00

9 recyklace jekl 40x40x3 - svařování do prostorové kce m2 8,00 2 000,00 16 000,00

10 kotvení lunchrampy k asfaltu ks 8,00 500,00 4 000,00

11 přikotvení jeklu 40x40x3 na stávající kci jak podpory pro perf.plechy m 22,42 1 000,00 22 420,00

12
opláštění perforovaným plechem kruhový otvor 8mm RAL 9005 - 
lakování, montáž m2 27,00 3 000,00 81 000,00

13 nátěr stávající minirampy+lunchramp RAL 9022 m2 57,00 300,00 17 100,00

14 ocelové plechy tl.4mm lunch ramp+ práce ukotvení ke kce m2 10,00 3 000,00 30 000,00

Celkem za S02 - Překážka MINIRAMPA - výkresy D.4a, D.4b: 186 770,00

SO2 - Překážka ocelový svah - výkres D.3l

15 Řezání do stávající asfaltové plochy m 6,00 500,00 3 000,00

16 Bourání asfaltové plochy - tl. 100 mm m2 1,50 1 000,00 1 500,00

17 přesun hmot - asfalt t 0,20 20 000,00 3 900,00

18 Zemní práce - skrývka ornice m3 1,40 2000,00 2 800,00

19 Úprava svahu se zhutněním m2 10,00 500,00 5 000,00

20 Materiál štěrkodrť (recyklace bouranéh asfaltu) + doprava t 6,00 2 000,00 12 000,00

21 recyklace jekl 40x40x3 - svařování do prostorové kce m2 6,00 5 000,00 30 000,00

22 kotvení lunchrampy k asfaltu ks 3,00 5 000,00 15 000,00

23 ocelové plechy tl.4mm lunch ramp+ práce ukotvení ke kce m2 6,00 3 000,00 18 000,00

24  kotvení do země, bet.patky ks 2,00 1 000,00 2 000,00

Celkem za SO2 - Překážka ocelový svah - výkres D.3l ks 2,00 0,00 186 400,00

SO3 - Mobiliář - výkres  D.5b

Plechové piknikové stoly (3 ks), odpadkové koše (2 ks)
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25 rozřezání stávajících jeklů 40x40x3 na dané formáty ks 85,00 300,00 25 500,00

26 rozřezání stávajících plechů na dané formáty m 44,00 500,00 22 000,00

27 výroba piknikových stolů - svařenec m2 9,30 4 000,00 37 200,00

28 výroba odpadkových košů - svařenec z recykl, jeklů+ plechů ks 2,00 5 000,00 10 000,00

Celkem 94 700,00

Celkem za SO3 - Mobiliář 94 700,00

Ostatní náklady

29 Ostatní náklady (další činnosti vyplývající z potřeb PD a SoD) 1,00 10 000,00 10 000,00

30 Ostatní náklady - likvidace zbylých a nevyužitých prvků 1,00 20 000,00 20 000,00

Celkem 30 000,00

Celkem za Ostatní náklady 30 000,00

Celkem za SO2 - Ocelové překážky bez DPH 385 050,00

Celkem za SO3 - Mobiliář bez DPH 94 700,00

Celkem za Ostatní náklady bez DPH 30 000,00

Skatepark Slaný  - celkem bez DPH: 509 750,00

Skatepark Slaný  - celkem s DPH: 616 797,50
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E.2a

Skatepark Slaný 

Rekapitulace - ocelové prvky - II. etapa

Cena za SO

385 050,00 Kč

94 700,00 Kč

30 000,00 Kč

509 750,00 Kč bez DPH

616 797,50 Kč s DPH

Zámečnické práce

SO3 - Mobiliář Zámečnické práce

Ostatní náklady Zámečnické práce

Celkem skatepark Slaný

Stavební objekt Dodávka

SO2 - Ocelové překážky


