Prikazni smlouva

uzaviend v souladu s § 2430 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zékonik, v platném znéni
(déle jen ,obcansky zakonik”)

Smluvni strany

mésto Jicin

adresa: Zizkovo nam. 18, 506 01 Ji¢in
zastoupené: JUDr. Jan Maly, starosta mésta
ICO: 00271632

DIC: CZ 00271632

bankovni spojeni: 524541/0100

déle jen ,prikazce’, na strané jedné

CEREBYD, spol. s.r.o.

se sidlem: Bukovina 66,511 01 Turnov
zastoupeny: Ing. Pavel Kubik, jednatel

IC: 28769813

DIC: CZ28769813

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKX

¢islo uctu: XXXXXXXXXXXKXXXKXXXKXXXX

kontakty: mobil: XXXXXXXXXXXXKXXKK

e-mail : XUXXXXXXXXXXXXXXX

dale jako ,prikaznik’; ptikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,smluvni strany”

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirdna smluvnimi stranami na zadkladé pfikaznikem predlozené
cenové nabidky na akci Stavebni tipravy a zména uZivani objektu Cestného dvora v
Jic¢iné — I1I. etapa Ji¢in, Sedli¢ky ¢.p. 4

1. (dale jen ,vefejna zakazka").

Clanek 2
Zmocnéné osoby

1. Ptikazce zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikazce ve vécech smluvnich JUDr. Jan Maly

b) zastupce prikazce ve vécech technickych XXXKKXXXXXXXKXXXKXKXXXXXXXKXXK
2. Ptikaznik zmocnuje nasledujici osoby k jednani:

a) osoba ve vécech technickych a vykonavajici technicky dozor investora (TDI): XXXXXXXXXXXXXX



Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnl ode dne vzniku této zmény. Piikaznik je oprdvnén zménit osoby
dle odst. 2 pism. a) a b) pouze ve vyjimecnych pfipadech a pouze s pfedchozim souhlasem ptikazce.
Ptikaznik je povinen prokdzat, Ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimalné v rozsahu, ve kterém
ji spInily osoby nahrazené.

Je-li zastupce prikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odlisnd od osoby

opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich predpisl, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukoncit.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka dodavatele.

Dalsim podkladem pro uzavieni této smlouvy jsou:

a) Projektova dokumentace stavby
b) Smlouva o dilo véetné soupisu praci a jejich nacenéni

Ptikaznik prohlasuje, Ze v3echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy,
zahrnuty do jeho nabidky.

Ptikaznik upozorni piikazce bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkladd
pro uzavieni smlouvy. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatk(l predané dokumentace vcetné
navrh( na jejich odstranéni piikaznik preda piikazci bez zbyte¢ného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
Pfedmét smlouvy

. Prikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajistovat ¢innosti
technického dozoru investora (TDI), dale také jako ,zajistovana ¢innost”, na stavebni akci: Stavebni
tipravy a zména uzivani objektu Cestného dvora v Ji¢iné — I1I. etapa Jicin, Sedli¢ky ¢.p. 4

(dale jen ,dilo” ¢i ,stavba”), a to za podminek dale v této smlouvé stanovenych. Piikazce se zavazuje
pfikaznikovi vykon zajistované c¢innosti umoznit a za jeji fadny vykon uhradit piikaznikovi odménu.

. Pfedmétem plInéni této smlouvy je plnéni zajistované ¢innosti v priibéhu provadeéni dila a pfi predani
prevzeti dila. Pfedmét zajistované cinnosti je specifikovan v ¢lanku 5

Misto stavby: Ji¢in: Ji¢in, Sedli¢ky &.p. 4

Clanek 5
Vykon technického dozoru investora

Piikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru investora zavazuje provadét kontrolu provadéné
stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby, aby byl dodrzen rozpocet a
terminy stavby, jakoz i platné pravni predpisy. Vramci technického dozoru investora se piikaznik
zavazuje zajistovat zejména nasledujici ¢innosti:

- seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi a
vyjadienimi dotcenych organu statni spravy;

- kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby;



oznameni podle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci Archeologickému
ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pied zahajenim vykopovych ¢i jinych stavebnich praci;

kontrola procesti spojenych s pfeddnim a prevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
vcetné administrativniho zdznamu veskerych takovych proces(;

organizovani kontrolnich dnl v prdbéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za tyden;

pribézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola pInéni smluvnich
podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, véetné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky piikazce, soulad se zavaznymi
predpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokoncenych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentt a platnymi pravnimi predpisy CR, véetné platnych ¢eskych norem;

kontrola vécné a financni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad s
rozpoctem stavby;

sledovani provadéni predepsanych a dohodnutych zkousek materialli, konstrukci a praci na
stavbé, dohled nad dodrzovanim predepsanych postupd, platnych pravnich predpisti CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledk( véetné zajisténi dokladdl, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisu ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skute¢nostem;

kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesli systematického doplnovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

Ucast pfi projedndvani a ovéreni spravnosti vsech dokladd a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajistovani zménovych fizeni, provérovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového ve
spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listli zpracovanych zhotovitelem po
vyjadieni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovdnim zmén, vydavani stanovisek k
predlozené zméné a doporuceni dalSiho postupu zastupci zadavatele, které bude smérovat k
odmitnuti zmény nebo k jejimu schvéleni, evidence rozhodnuti zadavatele k predlozenym
zménam;

povinnost informovat pfikazce o vsech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materiald, vyrobkd a technologickych postupt, které
budou v dalsim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledk( kontroly do
stavebniho deniku, v¢etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materidlu, strojd, dild konstrukci na stavbé;

spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pii provadéni nebo
navrhovani opatieni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladt z kontroly a ovérovani dokladd a procesd,
vcetné prabézného predavani kopii takovych dokladd zastupci prikazce;

zajisténi fotodokumentace z prlibéhu realizace celého dila a jeji predani prikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatifeni na odvraceni nebo na omezeni skod
pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udéalostmi;



- kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
z nich vyplyvajici a upozornuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, vcetné pfipravy podkladu pro
uplatnéni majetkovych sankci;

- koordinace procest vedoucich k napraveé piipadnych nedostatkd v procesu realizace dila;

- spolecné se zhotovitelem zajistovat hlaseni archeologickych nalezy;

- zavére¢né kontroly dokonceného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkll, vcéetné stanoveni
terminu a zpUsobu jejich odstrariovani;

- priprava podklad( pro predani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a Ucast na jednani pii predani a
prevzeti; sepsani protokolu o dokonceni stavebnich praci a sepsani protokolu o dokonceni
stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

- vypracovani zadosti o kolaudaci stavby vcetné uhrazeni spravnich poplatkl, zajisténi (ve
spolupriaci se zhotovitelem) a kompletace podkladll a pfiloh a jeji podani na pfislusny stavebni
urad;

- predavat neprodlené po ukonceni akce podklady pro jeji zavére¢né vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

o popis prabéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie dokladu o mozZnosti uzivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,
o kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o pripadné dalsi pfilohy vcetné jejich seznamu.

- kontrola dokladld a ovérfeni dokladl pro konec¢né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k ptredani a pfevzeti dokoncené stavby;

- kontrola veskerych dokladt, které dolozi zhotovitel stavebnimu Gfadu v ramci uzivani stavby;

- kontrola uplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladl pofizenych béhem
stavby k archivaci u piikazce;

- priprava podkladl pro hodnoceni stavby a cerpani financ¢nich prostiedkd v souladu se smlouvou
se zhotovitelem;

- kontrola odstrarovani vad a nedodélkl zjisténych pfi kolauda¢nim fizeni a vad a nedodélki
zjisténych pii predani a prevzeti stavby v dohodnutych terminech;

- Ucast na kolaudac¢nim fizeni, koordinace procesu;

- zabezpeceni ¢cinnosti a spoluprace sodpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho uradu (nefesi majetkopravni vyporadani), v pfipadé, Ze je relevantni;

- kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do plvodniho stavu.

Ptikaznik bude provadét svoji ¢innost dle potfeby a po dohodé s pfikazcem a rozsah svoji ¢innosti
zaznamena zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDI.

Pfikaznik prohlasuje, ze kzajistovani cinnosti dle tohoto c¢lanku disponuje autorizaci v oboru
pozemni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

Soucasti zajistované cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vsak jsou k radnému
provedeni vykonu TDI nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem
mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci viak v zddném pfipadé nezvysuji sjednanou cenu.

Ptikaznik neni oprdvnén zménit osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. a) a b) smlouvy bez
pfedchoziho pisemného souhlasu ptikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout piikazci zménu takové
osoby pouze v pfipadé, ze pfikaznikem navrhovana osoba dosahuje alespon takovych kvalifikacnich
predpokladll, jako dosahovala osoba uvedena. Prikaznik je povinen ptikazci predlozit vsechny
doklady prokazujici spInéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle zaddvacich podminek vefejné
zakazky.



Clanek 6
Doba pInéni
Piikaznik vykona zajistovanou c¢innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
Piedpokladany termin zahajeni zajisStované ¢innosti:
na vyzvu prikazce - zavisi na realizaci stavebnich praci (pfedpoklad listopad 2019)
Piedpokladany termin ukonéeni zajistované ¢innosti:

dnem piedchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokoncenou stavbu ve smyslu § 119
odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
v platném znéni; (pfedpoklad prosinec 2021)

Ptikaznik zapoc¢ne s vykonem cinnosti bezodkladné po doruceni vyzvy k plnéni od pfikazce.

Piikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby pInéni bez udani dvodu posunout na pozdéjsi dobu
¢i pozastavit. Naklady spojené s odloZzenim ¢i pozastavenim doby pInéni nesou smluvni strany
samostatné.

V pfipadé, ze budou v pribéhu zavérecné prohlidky stavby zjistény vady vcetné kolaudacnich zavad,
popf. pokud pfi kolaudaci budou zjistény vady branici kolaudaci, kon¢i ¢innost pfikaznika dnem
vydani pfislusného kolaudac¢niho souhlasu po odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad bude
sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym zplsobem byly vady odstranény.

Ptikaznik zajisti doklady nezbytné kuzivani stavby ve smyslu § 119 odst. 1 stavebniho zdkona
bezprostiedné po dokonceni ptislusnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajistovanych ¢innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajisténi ¢innosti v rozsahu, zptisobem a za podminek dle této Smlouvy sjednaly
maximalni cenu ve vysi:

Cena Cena
Vypocet celkové ceny TDI Celkem Cena/ hod. celkem (K¢) | celkem (K¢)
(véetné
Tabulka TDI hodin (bez DPH) (bez DPH) DPH)

R cena za vykon TDI na misté
stavby (v celkové cené za vykon TDI je
pocitdno s ucasti na 60 kontrolnich
dnech v délce trvani kontrolniho dne na 180 550 99.000,- 119.790,-
stavbé 3 hodiny. Naklady na dopravu na

misto stavby a Cas strdveny na cesté na
stavbu je tfeba zapocitat do hodinové
ceny za TDI na misté)

. cena za vykon TDI mimo stavbu
(administrace, ptiprava, kontrola
podkladd a rozpoctd, realizace ukoll 272 500 136.000,- 164.560,-
dle poZadavkl v zapisech z kontrolnich
dnd...)

Celd ¢astka za celé pInéni verejné zakazky 284.350,-K¢



10.

11.

Clenéni ceny: cena celkem bez DPH: 235.000,-K¢
vySe DPH 21% 49 350.- K¢
cena celkem vcetné DPH 284 350-K¢

Cena je stanovena v ¢eské méné K¢. Cena je stanovena jako nejvyse piipustnd. V cené jsou zahrnuty
veskeré naklady spojené s fddnym vykonem funkce technického dozoru i cestovni néklady vztahujici
se k vykonu funkce TDI.

Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni tGcelu zajistované ¢innosti dle této
smlouvy a zahrnuje vedkeré nutné néklady k fdadnému provedeni ¢i zajisténi této ¢innosti v plném
rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvyse pfipustna.

Cena dle odst. 1 mize byt navysena pouze v pfipadé zvyseni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto vysi.
V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena snizuje, a to o toto snizeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mésic¢nich faktur a na zakladé konecné faktury. Dil¢i
faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonceni kazdého mésice, a to na ¢astku odpovidajici
odvedenym pracim za fakturovany mésic a zaslany pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho
mésice. Jako den uskutec¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendainiho
mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Pfilohou faktury musi byt zjistovaci protokol,
soupis provedenych praci a jejich ocenéni potvrzené piikazcem. Konecnou fakturu na thradu zbylé
Casti ceny dle odst. 1 je pfikaznik opradvnén vystavit nejprve dne, od kterého je mozné uzivat
dokoncenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim pléanovani a
stavebnim radu (stavebni zdkon), v platném znéni.

Pokud v prabéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mési¢ni fakturu.

V pfipadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou cast
vystavena do 14 dnll ode dne ucinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného pInéni je pak posledni den vykonu fakturovanych ¢innosti.

Faktura je splatnd ve lhité 30 kalendafnich dnG ode dne jejiho doruceni piikazci. Uhradu
vyfakturované castky se zavazuje prikazce provést na uUcet prikaznika a pod variabilnim symbolem
uvedenymi na jednotlivé fakture. Penézity zavazek piikazce je splnén dnem odepsani pfislusné
¢astky z Uctu prikazce.

Faktura - daniovy doklad musi splriovat veskeré nalezitosti dle zéakona ¢. 563/1991 sb., o Ucetnictvi, v
platném znéni a zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé, ze
faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét prikaznikovi k
doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhiita splatnosti zacind bézet znovu od
opétovného doruceni nalezité doplnéné ¢i opravené faktury.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfikazce neposkytuje piikaznikovi zalohy.

Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.

Smluvni strany vyslovné vylucuji z Gpravy jejich vzadjemnych vztahid zalozenych touto smlouvou nebo
vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 obcanského

zakoniku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Piikaznik je povinen zajistovanou c¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynt pfikazce, v souladu
se zajmy piikazce a pfi souc¢asném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpist. Pfikaznik se



10.

11.

12.

déle zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajisténa pfiprava, realizace a dokonceni stavby
v planovanych Ihatach a financnich objemech, pfitom bude hdjit ekonomické zajmy pfikazce.

Piikaznik je opravnén vykonat zajistovanou cinnost prostiednictvim tieti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfrikazce.

Ptikaznik se zavazuje, ze bude kazdy mésic UpIné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu o své
¢innosti a jejich vysledcich. Dale se zavazuje zachovat micenlivost o vSech skute¢nostech, které pfi
zajistovani ¢innosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni
predpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veskeré skutec¢nosti, které by mohly ovlivnit ¢i zménit pokyny ci
zajmy piikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce krozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.

Ptikaznik neodpovidd za vady, které vznikly v disledku pouziti nedostate¢nych nebo vadnych
podklad(i prevzatych od piikazce nebo na zakladé pisemnych pokynu piikazce.

Piikaznik bude provadét svoji ¢innost dle potieb stavby a pokynu pfikazce a rozsah svoji ¢innosti
zaznamena zadpisem do stavebniho deniku, resp. do deniku TDI.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu
v rozsahu dle ¢l. 9 této smlouvy.

Ptikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pInéni dle této smlouvy v pfipadé, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k preruseni praci a zajistovanych cinnosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen vomezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vici prikaznikovi uc¢inné okamzikem doruceni pisemného oznameni pfikaznikovi. O
terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajistovanych cinnosti je pfikazce povinen
pfikaznika pisemné upozornit alespori 3 kalendarni dny predem.

Prikazce se zavazuje poskytnout piikaznikovi potfebnou soucinnost nutnou kfaddnému plnéni
povinnosti pftikaznika dle této smlouvy. Za timto ucelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy ptikaznika za predpokladu, ze
takovychto dokladl ¢i konzultaci bude tieba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou
plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset vsouladu s¢l. 5 této smlouvy jménem
prikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila vcetné zaddvaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Uzemni rozhodnuti a podobné.

Ptikaznik stvrzuje svym podpisem, Ze ke dni podpisu smlouvy prfevzal od pfikazce doklady dle
predchoziho odstavce.

Smluvni strany se zavazuji, ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve smirné.
Za tim Ucelem se zejména zavazuji poddvat si bezodkladné jakdkoliv vysvétleni nejasnosti a v pfipadé
potfeby se setkat za u¢elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatell

13.

Ptikaznik mlze povéfit provedenim casti plnéni tieti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze za
podminek stanovenych touto smlouvou. Pti provadéni plnéni poddodavatelem piikaznik odpovida
pfikazci, jako by tuto ¢ast pInéni provadél sam.
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Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatell provede pfikaznik pouze s predchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt ucinén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval splnéni kvalifikace v pfislusném zadavacim fizeni verejné zakazky, je
pfikaznik oprdvnén zménit pouze ve vyjimecnych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevydd do doby, nez piikaznik predlozi potfebné doklady prokazujici
splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim
fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

15.

16.

Ptikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost viem dalsim dodavateldm pfikazce,
jejichz plnéni je soucasti realizace projektu.

Neodlvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym porusenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Ptikaznik je povinen sjednat s Uc¢innosti od pocatku plnéni pojisténi proti vsem skodam, které by
mohl zpUsobit svoji ¢cinnosti na stavbé, a to az do vyse 3.000.000 K¢ na jednu pojistnou udélost. Toto
pojisténi je pfikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v ¢lanku 8 odst. 7 a je povinen fadné a vcas platit pojistné. Ptikaznik je povinen do 15
dnl od doruceni vyzvy k plnéni predlozit ptikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny ne
starsi jednoho mésice, ze uvedend pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li ptikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit ptikazci smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo predlozenim
kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zdvazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢.

Pro ptipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpeci svolavani, ucast a provedeni zapisu
zkontrolnich dnl stavby stanovenym zpusobem ¢i se sjednanou cetnosti, sjednavd se smluvni
pokuta ve vysi 5.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy md pfikazce pravo na

smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti.

Pro ptipad prodleni se splnénim povinnosti piikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma pftikaznik
pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat ndhradu skody a
to skody v plném rozsahu.

Clanek 11
Ukonceni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli ¢aste¢né nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
dlvodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji ke konci kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.



Ptikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani davodu. Pravni ucinky jeho
vypovédi nastavaji ke konci ¢tvrtého kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, vnémz byla
vypovéd dorucena pfikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druhd smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjednd ndpravu ani ve lh(té dvou tydnt ode dne, kdy byla vyzvana ke
zjednani napravy. Na zékladé takovéto vyzvy je ta kterd smluvni strana povinna ndpravu zjednat.

Pravni Ucinky odstoupeni nastdvaji okamzikem doruceni ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny nérok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani ndrok na nahradu 3kody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy piikazcem v dlsledku poruseni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, ze pfikaznik navzajem poskytnutd plnéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vsak bude povinen piikazci zaplatit za poruseni povinnosti
zjednat ndpravu (viz odst. 3) smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v¢. DPH, kterd jiz byla pfikazcem za
zajisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnli od doruceni oznameni o odstoupeni prikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Ptikaznik odpovida za skody, které zpUsobi pfikazci nebo tfeti osobé porusenim povinnosti pii plnéni
zavazkl dle této smlouvy, a to jak skody zplsobené pfimo pfikaznikem tak i $kody zptsobené dalsimi
osobami, které plnily zdvazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V pfipadé skody, ktera vznikla v dusledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy piikaznik mél
vzniku této skody dle této smlouvy zabranit ¢i pfikazce na poruseni povinnosti ze strany zhotovitele
dila upozornit, ru¢i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v plné vysi. Timto
ujednadnim neni dotéeno ujednani o nadhradé Skody; tedy pokud poruseni povinnosti ptikaznika
zakladd povinnost knahradé 3kody piipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato
odpovédnost prednost pred ruc¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana pfima
odpovédnost piikaznika za vzniklou skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé skody.

Ptikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dlsledku Spatnych podklad(i poskytnutych pfikazce ani
za vady, jimz nebylo mozno, ani pfi vynaloZeni veskerého Usili, které Ize od pfikaznika spravedlivé
pozadovat, zabranit.

Ptikaznik odpovida za skodu na vécech prevzatych od piikazce k vykonu své ¢innosti a na vécech
prevzatych pfi jejim vykonu od tretich osob, ledaze tuto skodu nemohl odvratit ani pfi vynalozeni
odborné péce.

Ptikazce umozni zaméstnanclim ptikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Piikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisl, povinen spoluptsobit pfi
vykonu finan¢ni kontroly realizované pii kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, ze k tomu
bude ze strany piikazce vyzvéan, poskytne.

Ptikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim financovanim
zpUsobem dle zdkona 563/1991 Sb., o Ucetnictvi v platném znéni, vcetné ucetnich dokladu
minimalné do konce roku 2031 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za provedené
prace; zavazna je Ihita, kterd je delsi.

Dodavatel je povinen minimalné do konce roku 2031 resp. ve |hitach dle predchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci,
zaméstnancim nebo zmocnénciim povéienych organd (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného organu financni spravy a
dalSich opravnénych organ statni spravy) a je povinen vytvofit vyse uvedenym osobam podminky k



10.

11.

provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pii provadéni kontroly
soucinnost.

Vzhledem k tomu, Ze tato smlouva podléhd zvefejnéni podle zdkona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkdch ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o
registru smluv), smluvni strany se dohodly, Zze mésto, jenz je povinnym subjektem dle ust. § 2 odst. 1
tohoto zakona, zasle nejpozdéji do 30 dnu od uzavieni smlouvu véetné metadat ve smyslu ust. § 5
odst. 2 a 5 zdkona spravci registru smluv k uvefejnéni, svyloucenim, resp. znecitelnénim téch
informaci, které jsou ze zakona vynaty z povinnosti uvefejnéni a to ve smyslu ustanoveni § 3 odst. 2
pism. b) zakona ¢. 340/2015 Sb.

Ptikaznik bere na védomi, ze tato smlouva, véetné viech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkd, bude
uvefejnéna v registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy a vyslovné prohlasuje, ze
veskeré informace, skutecnosti a veskera dokumentace tykajici se pInéni dle této smlouvy, které jsou
pfipadné predmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za dlvérné, predem piikazci pisemné a
jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouvé.

Prikaznik prohlasuje, ze tato smlouva, jeji pfilohy ¢i ptipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udajd apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich predpisu.

Clanek 13
Zavérecna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tato Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz piikazce obdrzi po
tfech vyhotovenich a piikaznik jedno vyhotoveni.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplriovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou ciselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Neni-li ujednadno jinak, fidi se prdva a povinnosti smluvnich stran pfislusnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku v platném a G¢inném znéni.

VJi¢inédne......... \' dne

JUDr. Jan Maly Ing. Pavel Kubik
starosta mésta Jicin jednatel



