SMLOUVA O DIiLO _

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

SMLUVNI STRANY

Clanek L.

1. Objednatel:

ICO:

DIC:

se sidlem:
zastoupeny:

VODARNA PLZEN a.s.

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 574

25205625

CZ25205625

Malostranska 143/2, Doudlevee, 326 00 Plzen
[ EEIEEhiaBEiE RN

zastupce povéfeny jednanim ve vécech

a) smluvnich:
b) technickych:

2. Zhotovitel:

ICO:

DIC:

se sidlem:
zastoupeny:

STAVMONTA spol. s r.o.

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu C, vlozka 1085
40525007

CZ 40525007

Hibitovni 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeii
. cdnatclem spolecnosti

zastupce povefeny jednanim ve vécech

a) smluvnich:
b) technickych:

I prokurista spole¢nosti
. vy obni feditel

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (déle jen ..smlouva®), ¢imz se zhotovitel
zavazuje k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k prevzeti dila a k zaplaceni smluvni
ceny za dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.

PREDMET DiLA A PODMINKY PLNENI

Clének II.

1. Pfedmétem plnéni vefejné zakazky je ,Rekonstrukce vodovodu a Kkanalizace
vnitrobloku Sukova 4 — 18%, v¢etné stavajicich pfipojek vody a kanalizace k jednotlivym
objektim v feSené lokalité. Rekonstrukce fadu a pfipojek se bude provadét v misté
stavajicich tras jednotlivych potrubi.
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3.

6.

Nové trasy jsou feSeny z duvodu zachovani stavajici vzrostlé zelené a budouciho navrhu
stavebnich uprav komunikace a zpevnénych ploch.
Rozsah stavby je specifikovan jejimi technickymi parametry.

Mistem plnéni dila jsou pozemky:
katastralnich uzemi Plen
parc. &.: 7786/1, 10400,7782/2, 7793/1, 7793/2, 8396/2.

Technicka specifikace pfedmétu plnéni je bliZe ur¢ena v projektové dokumentaci.
Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych pozadavki a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky uvedenych
ve vSech ¢astech zadavaci dokumentace a vykazu vymér,

b) dle nabidky zhotovitele podané na VODARNU PLZEN a.s. dne: 5. 11. 2019,

c¢) dle projektové dokumentace DSP — PDPS vypracované 10/2018 zpracovatelem
projektu: RAVAL projekt v.o.s., Kollarova 420/24, Jizni Pfedmésti, 301 00 Plzen, IC:
49194852, v¢. akceptovani pozadavki uvedenych ve stanoviscich a vyjadfenich
dot¢enych subjektu.

d) dle rozhodnuti o povoleni k provedeni stavby vodniho dila vydanym Magistratem
mésta Plzn&, Odborem stavebné spravnim, spisové znacky I 7c dne
8.12.2016.

¢) dle dalSich podminek dotCenych organti a organizaci, zejména dle ,,Dohody o
technickych podminkach® s pfispévkovou organizaci Sprava vefejného statku mésta
Plzng&, jejiz uzavfeni jménem objednatele je zhotovitel povinen vramci pfedmétu
plnéni zajistit, a to na zakladé pIné moci, ktera mu bude po podpisu smlouvy pfedéna,

f) dle podrobnych pozadavki a podminek zadavatele v prub&hu plnéni zakazky.
Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij nédklad a na své nebezpeci.

Objednatel se zavazuje dokonlené dilo bez vad a nedodélki prevzit a zaplatit niZe
sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

Dojde-li pfi realizaci dila k zménam, dopliikiim nebo rozsifeni predmétu dila vyplyvajicim
z podminek pfi provadeni dila, je zhotovitel povinen provést soupis t€chto zmén, doplika
nebo rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a predlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni mé pravo na realizaci téchto zmén a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel
neudini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v predmétu dila a v jeho cené
zahrnuty. Veskeré zmény musi byt zachyceny zdpisem do stavebniho deniku.
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10.

11.

12.

13.

. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo

zmény oproti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a rudi za to, Ze pfi
realizaci dila nepouzije Zzadny materidl, o kterém je v dob¢ jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou

mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje sam 1 se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli na jeho zadost pisemny seznam vSech svych
subdodavatelt jesté pred uzavienim smluvnich vztahi s nimi ke schvaleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloudit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi ma nebo mél
z ptedchozich staveb S$patné zkuSenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného subdodavatele.
Zhotovitel neni opravnén zajistovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel
neschvilil. Poruseni tohoto ustanoveni opraviiuje objednatele k okamzitému odstoupeni od
smlouvy a déle je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi N
z celkové ceny dila.

PoZadovana kvalita je vymezena obecné zavaznymi pravnimi a technickymi pfedpisy,
normami CSN a piedpisy ESC. Pokud porusenim téchto predpisii vznikne $koda, nese ji
pouze zhotovitel. Dosazena kvalita musi garantovat, Ze dilo bude mit vlastnosti srovnatelné
s podobnymi dily, pfipadné vlastnosti lepsi.

Zhotovitel zajisti veskeré kompletni zkousky pozadované objednatelem k pfedani dila a
technologie.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy BOZP a PO a poudit v tomto sméru
ptipadné dotcené tieti osoby.

14. Préace, které jiz v prubéhu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouveé, musi

zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto nahradou objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatkii v pfiméfené lhité stanovené objednatelem opraviiuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

Clanek 111
CAS PLNENI

1.

Zhotovitel se zavazuje zahdgjit realizaci dila v mezidobi od 11/2019 nejpozdéji viak do
31. 3. 2020, a to v navaznosti na vhodné klimatické podminky.

2. Zhotovitel se zavazuje dilo fadné a v&as provést, a to tak, Zze dokon¢i a pieda objednateli

predmét dila (véetné piedani veskeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozdéji do
31. 8. 2020.

3. Za prodleni s dokonéenim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi Iz dohodnuté

ceny dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.
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. Smluvni pokuta bude objednatelem vyuctovana formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dnl od jejiho doruceni. Objednatel je opravnén provést
zapocet vyuctované smluvni pokuty oproti vlastni pohledavce, kterou ma z této smlouvy
vici zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

. Cena za prace uvedené v ¢lanku II. této smlouvy se sjednava dle dolozené cenové
kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 9.989.586,69 K¢

. K cené bez DPH bude pfi¢tena DPH dle platnych pravnich pfedpisu.

. Cena dila je stanovena na zdkladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevna po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O pfipadné zmeéné ceny za
splnéni podminek uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzaviit
dodatek ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznika zhotoviteli
pravo na uhradu vyssi ceny, nez ktera byla sjednana dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

V této cené jsou zahrnuty veSkeré¢ vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci
pfedmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéZz zapocCteny veskeré poplatky, napiiklad
poplatky za uzivani komunikace nebo vefejné pfistupnych pozemk - ,,zabor* apod.

Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, kterd musi obsahovat, mimo tdaje, jez musi obsahovat
danovy doklad, oznafeni banky a Cislo u¢tu, na ktery ma byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru investora stavby. Toto
ustanoveni neplati pro zalohové faktury.

. V piipadé, Ze stavebni prace a jiné dodavky, které se zhotovitel zavazal realizovat dle této
smlouvy, spadaji ve smyslu platnych pravnich pfedpist upravujicich dané a poplatky pod
rezim tzv. pieneseni danové povinnosti, pfipadné tyto predpisy ukladaji smluvnim stranam
ve vztahu k danim a poplatkiim jiné povinnosti, jsou smluvni strany povinny splnit veskeré
povinnosti z téchto predpisti plynouci. Smluvni strany zejména berou na védomi, ze
vyuctovani ceny se bude fidit reZimem pfeneseni dafiové povinnosti.

. Zhotovitel je povinen na faktufe vyznacit ¢islo smlouvy, nazev zakazky. Objednatel je
opravnén fakturu zhotoviteli vrétit, jestlize tato nema nalezitosti danového dokladu ¢i
neobsahuje objednatelem pozadované udaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s uhradou faktury, nova lhita splatnosti po¢ina plynout po doru¢eni opravené faktury.
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4. Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechdno na koneéné vyuctovani, po piedani a prevzeti
dila bez vad a nedodélku.

5. Zhotovitel bere na védomi, Ze za veSkeré prace provedené za obdobi od 11/2019 do 31. 1.
praci bude posouzena jako fakturace neopravnéna a faktura bude vracena zhotoviteli. Za
prace provedené v obdobi od 11/2019 do 31. 1. 2020 zhotovitel pfed4 nejpozdé€ji pateho
dne mésice tnora 2020 objednateli soupis doposud provedenych praci. Technicky dozor
stavebnika posoudi pfedany soupis provedenych praci do tfech pracovnich dnt.
Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor stavebnika zhotoviteli pfedany soupis doposud
provedenych praci, je tim zaroven potvrzeno pravo zhotovitele na vystaveni faktury na
prvni diléi platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a dorucit objednateli fakturu nejpozdéji
do péti pracovnich dnti ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem soupisu
provedenych praci zpisobem vySe uvedenym vznika zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu dil¢tho plnéni danovym dokladem.

6. Pravo na uhradu faktury zhotoviteli vznikd, bude-li dilo zhotovitelem provedeno v
pozadovaném objemu praci a kvalité. Pokud budou kontrolou pii pfedani dila zjistény vady
dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného plnéni, miZe byt celkova smluvni
pokuta za toto prodleni zapoétena vii¢i pozastavené ¢asti smluvni ceny formou samostatné
faktury.

7. Zhotovitel preda nejpozdéji patého dne kazdého kalendainiho mésice objednateli soupis
provedenych praci v dokonéenosti dosazené k poslednimu dni piedchéazejiciho
kalendainiho mésice. Technicky dozor stavebnika posoudi pfedany soupis provedenych
praci do tfech pracovnich dni. Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor stavebnika
zhotoviteli pfedany soupis provedenych praci, je tim zaroven potvrzeno pravo zhotovitele
na vystaveni faktury na dil¢i platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a dorucit objednateli
fakturu nejpozdéji do péti pracovnich dnt ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem
soupisu provedenych praci zptisobem vyse uvedenym vznika zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu diléiho plnéni danovym dokladem. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni je patnacty den zjistovaného mésice. Timto ustanovenim neni dotena
povinnost zhotovitele dle. ¢l. V. odst. 5 této smlouvy fakturovat veSkeré provedené prace
za obdobi od 11/2019 do 31. 1. 2020 nejdfive v mésici unoru 2020. Zpusob fakturace
stanoveny v ¢l. V. odst. 7 této smlouvy se tedy uzije pouze na prace vykonané od 1. 2.
2020.

8. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdéji do 30 dnti po jejim obdrZeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnt po jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na
faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin uhrady je povaZovan den, kdy je
objednatelem dan pfikaz k provedeni platby, je-li tento piikaz nasledné realizovan. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, sjednavaji smluvni strany urok z prodleni ve vysi
0,1 % z dluzné c¢astky za kazdy den prodleni.

9. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veSkerych cen materidli a veSkerych

poddodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespoii zdpisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materialy nebo poddodavky pozaduje, je zhotovitel povinen toto
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dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci piilozi faktury za materidl nebo
faktury poddodavatelt (fotokopie). Bez téchto dokladi je faktura neplatna.

10.  Zhotovitel se zavazuje, ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze
Cisla bankovnich u¢t, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zpusobem umoZiujicim
délkovy pfistup (§ 98 pism. d) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty).
V ptipadé, ze danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto
danovy doklad povazovan za neuplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskute¢nit platbu na zékladé tohoto
danového dokladu.

11.  V pfipadé, Ze kdykoli pfed okamzikem uskuteénéni platby ze strany objednatele na
zakladé této smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna
zpusobem umoznujicim dalkovy pristup skuteCnost, Ze zhotovitel je nespolehlivym
platcem (§ 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo
od okamziku zvefejnéni ponizit viechny platby zhotoviteli uskute¢iiované na zakladé této
smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, ze takto zhotoviteli
nevyplacené ¢astky DPH odvede spravei dané sam objednatel v souladu s ustanovenim §
109a zakona ¢. 235/2004 Sb.

Clanek VL
STAVENISTE

1. Objednatel pieda zhotoviteli staveni$té zapisem nejpozdéji do dvaceti dnii od u¢innosti této
smlouvy.

2. Zhotovitel pred zahajenim stavby zajisti veSkeré pozadavky vyplyvajici z celé zadavaci
dokumentace.

3. Soucasti dila jsou veskeré doklady, nezbytné kjeho fadnému uzivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem investora. Zhotovitel k dokon¢eni dil¢i
¢asti dila - investorskému pievzeti kazdé etapy zajisti a pfeda objednateli vySe uvedené
doklady, a to zejména:

e protokoly o veskerych zkouskdch, revizich a dalSich nutnych urednich zkouskdch
potFebnych k prokdzani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a viech jeho
soucasti, vcéetné podrobnych technickych zdaznamii o prubéhu a vysledcich téchto
zkousek;

e prohlaseni o shodé na vSechny pouzité materialy a zarizeni a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim predmétu zakazky,

e provést zaskoleni pracovniki budouciho uZivatele na obsluhu veskerého dodaného
zarizeni,

e geometrické zaméreni dokoncené stavby,

e geometricky pldan v rozsahu pro zdpis do katastru nemovitosti (pokud bude vyZadovan)
v 7 vyhotovenich;

e dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb. - 2 listinné vyhotoveni +
1 digitalni;
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o priubéinou fotodokumentaci provddéni dila; zhotovitel zajisti a preda objednateli
pritbéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat prubéh dila, vietné popisu jednotlivych snimku a bude zejména
dokumentovat cdsti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

4. Dokumenty dle pfedchoziho odstavce tohoto €lanku zhotovitel pifed4d objednateli po
pfedchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru investora. Za timto
ucelem je zhotovitel povinen pfedlozit pfedmétné dokumenty technickému dozoru
investora s dostateénym c¢asovym predstihem, nejpozdéji Ctyfi pracovni dny pred
planovanym terminem pfedani a pfevzeti jednotlivych etap dila.

5. O odevzdani a prevzeti staveni$té bude sepsan zapis, ktery podepisi zéastupci smluvnich
stran.

6. Zhotovitel piebirda v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovani a dodrZovani predpist o bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci viech osob
v prostoru staveniité (zabezpeéi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomitickami),
hygienickych ptedpist, zachovani pofadku na stavenisti, za pozarni bezpecnost, dile se
zavazuje odstrafiovat odpady a neéistoty vzniklé jeho praci €i jinou ¢innosti a to i u svych
subdodavateli. Odpady budou likvidovany v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhlaskou MZP CR &. 93/2016 Sb., katalog odpadi, vyhlaskou MZP CR &.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani sodpady, a ostatnimi platnymi pravnimi
pfedpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedo$lo k ohroZovani, nadmémému nebo zbytetnému
obtézovani okoli stavby, ke zne¢idtovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k
poruseni ochrannych pasem atd.

7. Za viechny 8kody, které vzniknou v disledku provadéni stavby objednateli, pripadné tfetim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu nebo Skodu
odstranit na své naklady bez naroku na finan¢ni thradu od objednatele.

8. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, ma pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde
jsou sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

9. O povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozada zhotovitel piislusny spravni
organ véas a Zadost doloZi pfislusnymi doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z
diivodii nedodrZeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych
vyjadfeni organi statni spravy a rovnéZ uhradi naklady vzniklé nedodrzenim obvodu
staveni$té z davodi lezicich vyhradné na strané zhotovitele.

Clének VIL.
STAVEBNI DENIK

1. O prib&hu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahéjeni
stavebnich praci a zapisuje viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
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10.

Casovy postup praci, jejich jakost, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace. Denik bude veden v plném rozsahu dle ustanoveni § 157 stavebniho zédkona
a dalsich platnych pravnich predpist.

. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny. Povinnost vést

stavebni denik konéi dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

. Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povéfena osoba

vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovano.

Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povéfen(a):
I st2vhyvedouci.

Denik se sklada z uvodnich listi, dennich zaznami a priloh.
Uvodni listy obsahuji:

- zékladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo, IC a DIC objednatele,
zhotovitele projekta, zhotovitele dila a zmény téchto udaji, véetné podpisovych vzort
osob, opravnénych k provadéni zapisu,

- identifika¢ni udaje stavby podle projektu,

- piehled smluv véetné dodatki a zmén,

- seznam dokladi a ufednich opatieni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplnkda,

- piehled provedenych zkousek vSech druht.

Denni zaznamy se pisi do knihy se vSivanymi listy jednak pevnymi a dale perforovanymi
pro dva oddélitelné prupisy, pokud se strany nedohodnou na vétSim poctu pripisa.
Perforované listy se ¢isluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy mohou byt psany i na
volné listy s prupisy, o¢islovanymi a datovanymi shodné s originalem.

V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o Gzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

Zhotovitel je povinen uloZit druhy pripis dennich zdznamu oddélené od origindlu tak, aby
byl k dispozici v piipadé ztraty nebo zni¢eni origindlu. Prvni pripis je pro potiebu
technického dozoru investora (TDI) a original pro objednatele.

Do stavebniho deniku muzZe provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zastupce
technicky dozor investora, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a pfislusné organy
statni spravy.

Nesouhlasi-li zéastupce zhotovitele se zapisem zastupce objednatele nebo zastupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zépisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozd€ji do 3 pracovnich dni, jinak se md za to, Ze se znénim zapisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku u¢inénych
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dnil.
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11. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani dopliiki a zmén smlouvy.

12. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli k investorskému pfevzeti stavby.

13. Kontaktni osoby objednatele pro piipad havarie na vodovodnim fadu:
- I - tc].: I
- N -
- 1 (!

Clanek VIII.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA

1. Objednatel je opravnén vykonavat na stavbé technicky dozor, a to sam, pfipadné
prostiednictvim povéfené osoby, a v jeho prub&hu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény podle schvéalené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a
jinych pravnich pfedpist a v souladu s rozhodnutim organt statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v prubéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

2. Pfi provadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

3. Zastupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se s
podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, uCastni se predani staveniSte,
schvaluje zmény a doplfiky, které neprodluzuji lhity, nezvySuji ndklady a nezhorSuji
parametry. Kontroluje vécnou spravnost a uplnost cenovych podkladid, je opravnén
vstupovat na staveni$té. Ucastni se odevzdani a pfevzeti praci, kontroluje zakryvané prace,
i¢astni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodélki a vyklizeni staveniSté.

4. Nerespektovani pisemnych pozadavki technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila
mize byt pro objednatele diivodem k pferudeni praci €i celé stavby véetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V pfipadé nerespektovani pokynii k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé skody.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz k pferuSeni
prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohrozena bezpecnost
provadéné stavby, zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeti
zpusobeni Skody.

6. V pfipadg, 7e v priub&hu stavby budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi jakékoliv
préace, zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti téchto praci 3 pracovni dny pfedem. Vyzva
miize byt provedena zapisem do stavebniho deniku, pokud tento zépis bude objednatelem
podepsan. V pfipadé, ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k prevzeti
shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovidd za Skodu, ktera poruSenim této
povinnosti vznikla. Na Zadost objednatele je povinen dodate¢né umoznit objednateli
seznamit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.
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Clanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel piebira za dilo zaruku po dobu 60 mésicti od dokonéeného piedani a prevzeti
dila. Vady zjisténé v zarucni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnti, nedojde-li k
dohodé o jiném terminu a to i v pfipadé, Ze odpovédnost za vady neuzna. Pokud v tomto
terminu tak neucini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad tfeti osobé a zhotovitel je
povinen tyto naklady uhradit do 15 dni od doruceni jejich vyuctovani zhotoviteli. Pokud
prokaze, Zze za vady neodpovida, budou mu vynaloZené néklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, ze uhradi veskeré Skody zpusobené vadou vyrobku dle zédkona ¢.
89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku.

. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pii piejimce dila
b) pozdé&ji v ramci reklamaéniho fizeni béhem zaru¢ni doby

. Pfevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho €ast, ma pravo na dodate¢né a bezplatné
odstranéni vady nebo na pifiméfenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v
reklamaci muZe objednatel uvést své pozadavky, jakym zptisobem pozaduje vadu odstranit
nebo zda pozaduje finanéni nahradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnii po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhitu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych divodi reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za v&as uplatnénou.

. V piipadé, Ze zhotovitel odstranuje vady a nedodélky své prace, je povinen provedenou
opravu objednateli pfedat. Pro postup pfedani plati obdobné ustanoveni ¢lanku XI této
smlouvy.

Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

. Nastanou-li u n€které ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytetného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupct
opravnénych k podpisu smlouvy.
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. Kterakoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z diivodu podstatného
poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012 Sb., druhou smluvni
stranou.

. Nepodstatnym porusenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
sjednanych touto smlouvou. Kterdkoli ze smluvnich stran je oprdvnéna od smlouvy
odstoupit z divodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, s jejimZ splnénim je v prodleni, ani v dodate¢né pfiméfené lhuté, ktera ji
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, ¢i dle zdkona, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V
odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.
Odstoupeni musi byt prokazatelné doru¢eno druhé smluvni strané. Bez téchto néalezitosti je
odstoupeni neplatné.

. Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zdkladé¢ ujedndni z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,,dil¢imu pfedani dila® a objednatel je povinen do 15 dnu
od obdrzeni vyzvani zahdjit diléi pfejimaci fizeni,

- strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DIiLA

. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukon¢enim a pfedanim pfedmétu
dila objednateli bez vad a nedodélk.

. Objednatel splni sviij zavazek pfevzit dilo zapisem o pievzeti, Ze dilo pfejima. Za rozhodny
se povazuje den ukonceni piejimaciho fizeni.

. Objednatel neni povinen dilo pfevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o
ojedinélé drobné vady, které sami o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani predmétu
dila funk&né nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zpiisobem neomezuji. V takovém
pripadé se dilo povazuje za nepiedané.

. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze vlastnické pravo k dilu, respektive k ¢asti dila
nabyva objednatel zhotovenim dila, respektive zhotovenim ¢ésti dila, a to bez ohledu na to,
ze dilo, resp. ¢ast dila nebyly objednateli pfedany. V piipadé pochybnosti, zda je vlastnické
pravo k urgité ¢asti dila mozné nabyt samostatné, je rozhodujici stanovisko objednatele.
Bez ohledu na pfechod vlastnictvi dle tohoto ustanoveni smlouvy nese zhotovitel
nebezpeti Skody na provadéném dile a nebezpeci zniCeni stavby az do okamziku pfevzeti
dila (podpisem zapisu o predani dila). V ptipadé vzniku poskozeni provadéného dila je
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zhotovitel povinen takové poskozeni bez zbytecného odkladu na vlastni naklady odstranit.
Nebezpeci skody na dile prechazi na objednatele okamzZikem piedani dila, tedy okamZikem
podpisu zapisu o predani dila.

5. Nedokoné¢ené dilo nebo ¢asti dila neni objednatel povinen pfevzit, s vyjimkou uvedenou
v ¢lanku X. odst. 6 této smlouvy.

6. V pripadé pozadavku objednatele na pfed¢asné uzivani stavby, pfipadné jeji ¢asti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostateéném piedstihu se zhotovitelem.

7. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dnt
predem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

8. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k odevzdani a pfi prejimacim
fizeni se zjisti, Zze dilo neni podle podminek smlouvy ukonceno nebo pfipraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vzniklé.

9. Zhotovitel predlozi technickému dozoru minimaln€ ¢tyfi pracovni dny pied zahajenim
ptejimaciho fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:
- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutarniho
organu uchazece, soupis provedenych odchylek,
- stavebni denik,
- revizni zpravy o zkouskach zafizeni, tlakové zkousky,
- osvédéeni o zkouskach pouzitych materialt, zaruéni listy, atesty, méfeni,
- dalsi podklady pozadované objednatelem, spravcem nebo uzivatelem objekti.

10. Soucasné s predanim a pfevzetim dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli veskerou
dokumentaci potiebnou pro fadné uzivani predmétu smlouvy objednatelem, a to ve dvou
vyhotovenich.

11. O prevzeti dila nebo jeho ¢asti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo
prejima, obsahuje zapis prohlaseni o prevzeti. Odmita-li dilo pfevzit, sepiSe se zapis s
uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

12. Dilo je povazovano za dokon¢ené po ukonceni vSech praci uvedenych v ¢lanku II. této
smlouvy, pokud jsou ukonCeny fadné a v€as a zhotovitel piedal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto ¢lanku.

13. Nejpozdeji do 15 pracovnich dni po terminu UspéSného piedani a pievzeti dila je
zhotovitel povinen stavenist¢ zcela vyklidit a uvést do ptvodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich orgéani.

Clanek XII.
OSTATNi USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich ustanovenich:
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1. Smlouva véetné jejich zmén (dodatkt) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh,
pisemné pfijeti) a vzajemné odsouhlasena zastupci obou smluvnich stran opravnénymi
k jejimu podpisu.

2. Smlouva nabyva platnosti dnem jejitho podpisu obéma smluvnimi stranami a G¢innosti
dnem uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

(8]

. Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi
pisemnou dohodou smluvnich stran. Navrhy na zménu obsahu, tj. navrhy dodatk, je
opravnéna navrhnout a predlozit kterakoliv smluvni strana.

4. Ta smluvni strana, kterd porusila své smluvni povinnosti a v dasledku toho doslo ke
zruSeni smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné
naklady, které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zévazku vznikly, v¢etné
ptipadné Skody.

5. Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této
smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vy3i vznikne
druhé strané v této souvislosti $koda, kterou lze vymahat samostatné (smluvni strany
vyslovné vylucuji aplikaci ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik).

6. Smluvni strany se dohodly na vystavovéani smluvni agendy (smluv a dodatki) ve tfech (3)
vyhotovenich, z nichZ dva (2) nélezi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.

7. Obe& smluvni strany prohladuji, Ze doslo k dohod& o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji
shodné, e smlouva byla uzaviena svobodné a vazné, ze nebyla uzavfena v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

8. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléha uverejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
smlouvu k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zasle spravci registru objednatel.

Prilohy:

Piiloha ¢. 1 - Politika integrovaného systému Fizeni spole¢nosti Vodarna Plzen a.s.

Ptiloha &. 2 - Pokyny k zajidténi BOZP na predanych pracovistich a pfi pohybu v objektech
provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.
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POLITIKA INTEGROVANEHO SYSTEMU RIZENI
SPOLECNOST!I VODARNA PLZEN a.s.

Spolegnost VODARNA PLZEN as. je dlouholetym provozovatelem vodohospodaiské infrastruktury
v Plzeriském kraji. Pro nase zakazniky predevsim zajistujeme:

o vyrobu a dodavku pitné vody
odvadéni a ¢isténi odpadnich vod
zakaznické sluzby (podpora pii uzavirani smluv o dodavkach pitne vody a odvadéni
odpadnich vod, vodomérna a odectova sluzba

(o]

(0]

Zavedeny a ifadné udrzovany integrovany systém fizeni vychazi z pozadavkl zainteresovanych stran a
je zarukou jejich pInéni. V sougasné dob& mame certifikovany systemy:

o kvality poskytovanych sluzeb (CSN EN ISO 9001)
ochrany Zivotniho prostfedi (CSN EN ISO 14001)
zajisténi bezpetnosti prace a ochrany zdravi nasich zaméstnanci (CSN OHSAS 18001)
hospodareni s energiemi (CSN EN 1SO 50001)
systém fizeni bezpeénosti informaci (CSN ISO/ IEC 27001)

0 0 0O O

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI KVALITY
Nasim zamérem je uspokojit potfeby svych zakaznikd, poskytované sluzby pinit ve stanovenych
terminech a pozadované kvalité, s nasimi dodavateli budovat transparentni a oboustranné vyhodné
obchodni vztahy a v neposledni fadé podporovat rozvoj a odbornou zpiisobilost nasich zaméstnanci pro
dosaZeni vysoké Grovné kvality odvadéne prace.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI ZAMESTNANCU
Nejcennéjsim majetkem spole¢nosti je lidsky potencial. Vazime si tohoto bohatstvi a klademe velky diraz
na ochranu zdravi zaméstnancl a jejich bezpe€nosti pfi praci, vytvafeni bezpeéného pracovniho prostiedi
a prevenci vzniku pracovnich trazi. Kazdorogné vynakladame nemalé finanéni zdroje na modernizaci
vyrobnich technologii a strojniho vybaveni.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI PECE O ZIVOTNi PROSTREDI
A HOSPODARENI S ENERGIEMI
Svym odpovédnym pfistupem se snazime eliminovat dopady na&i innosti na jednotlivé slozky Zivotniho
prostfedi, pfedchazime vzniku ekologickych havarii, podporujeme znovuvyuziti odpadil vznikajicich
v diisledku nadeho plsobeni. Technicka zafizeni provozujeme tak, abychom uginné vyuzivali vsechny
druhy energii, soustavné snizovali energetickou naro¢nost provozovanych zafizeni a vyhledavali
potencidl pro Usporu vyuZivanych energii.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI RIZENi BEZPECNOST! INFORMACI
Bezpeénost informaci ve véech formach je v soucasné dobé dalsi klicovou oblasti, na kterou se v ramci
posileni divéryhodnosti nasi spole¢nosti zaméfujeme. Nasim poslanim je udrzovat vysokou uroven
zajisténi bezpeénosti informaci spoéivajici v zajisténi jejich dostupnosti, zamezeni jejich nezadouci
modifikaci, zneuziti nebo ztraté. Ve v souladu s platnou legislativou.

VPlzni182019 ...
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Pokyny k zajisténi BOZP na predanych pracovistich

a p¥i pohybu v objektech provozovanych spoleénosti VODARNA PLZEN a.s.

Tento dokument je uréen pravnickym nebo fyzickym osobam, které pfevzaly staveni§té /pracovisté za ucelem realizovéni

smluvniho vztahu nebo se pohybuji v aredlech spole¢nosti z jiného diivodu (napf.exkurze, kontrolni ¢innost organii statni

spravy, prohlidky v ramci nabidkovych Fizeni apod.).

Cilem t&chto pokynii je poskytnout témto osobam dostatené informace k zajisténi jejich bezpecnosti. Tyto osoby budou

nadale pro potieby tohoto dokumentu oznacovény jako ,.zhotovitel*.

)

2)

3)

4)

3)

6)

7

8)

9)

Pfi vykonu sjednanych &innosti je zhotovitel povinen dodrZovat pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi bezpe¢nosti
a ochrany zdravi a postupovat tak, aby svym chovéanim neohrozil zdravi a bezpe¢nost své ani osob vyskytujicich se
s nim spole¢né na pracovisti.
Zhotovitel se zavazuje, e jeho zaméstnanci, piipadné subdodavatelé, budou dodrzovat viechny prévni i ostatni
predpisy k zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci (= pfedpisy na ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy
hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy,
dopravni predpisy, pfedpisy o pozérni ochran& a pfedpisy o zachézeni s hoflavinami a chemickymi latkami) v¢.
instrukei poskytnutych kontaktni osobou spoleénosti VODARNA PLZEN a.s.
Zhotovitel je povinen vybavit pfevzaté pracoviité (staveniit€) v souladu s ustanovenim zékona &.309/2006 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpis a NV €.591/2006 Sb. ve znéni pozd&jsich pfedpisi.
Dojde-li k soub&hu dvou a vice zhotovitelil na jednom pracovisti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika z jimi provadénych &innosti a nasledn& provést vzajemné pisemné sezndmeni s nimi

o uzaviit dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu §101 odst.3 zakoniku prace. Zhotovitel povéfeny

koordinaci BOZP musi mit na zfeteli, Ze dohoda je platné po celou dobu trvani dila tzn. aZ do okamziku
ptedéni stavenisté zpét spolecnosti VODARNA PLZEN as.

Spliiuje-li pfedmét dila naleZitosti z.309/2006 Sb. v platném znéni a zadavatel predmétu dila stanovi koordinétora
stavby, pak povinnosti uvedené v €1.4) téchto pokynii s polu s dal3imi, legislativné stanovenymi, pfebira koordinator .
Zhotovitel je povinen vybavit své zam&stnance osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky spliiujicimi pozadavky
z. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znéni pozdé&jich predpisd, a to v rozsahu odpovidajicimu provadénym
¢innostem, dale pak vhodnym nafadim a technickym vybavenim nutnym pro realizaci pfedmétu pln&ni. Zhotovitel
kontroluje jejich pouzivani.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jim pouzivané technické vybaveni bude schopné bezpe&ného provozu a bude odpovidat
pozadavkiim zejm. §4 z.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/1982 Sb. vzdy v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na realizaci pfedmétu dila budou provadény vyhradné zaméstnanci zdravotné a
odborn& zpiisobilymi. Zdravotni zpisobilost a doklady o kvalifikagnich pfedpokladech, pfipadné o odborné
zpiisobilosti, je zhotovitel povinen doloZit objednateli na vyZadani.
Zhotovitel odpovida za dodrZovani zasad PO svymi zaméstnanci a vybaveni vécnymi prostiedky PO na pfedaném
pracovisti, nejsou-li zmin&né prostfedky soucésti pfedaného pracoviste. Zhotovitel d4le odpovida za protipoZarni

opatieni vyplyvajici z povahy vlastnich praci dle smluvniho vztahu sjednaného se spole¢nosti VODARNA PLZEN.

10) Zaméstnanci zhotovitele jsou povinni udrZovat na prevzatém pracovidti porddek a istotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladovani hoflavych kapalin na pracovisti v souladu s CSN 65 62 01 a skladovani

ropnych latek v souladu s CSN 75 34 15.

12) Kazdy tiraz zaméstnanci zhotovitele, ke kterému dojde na pfedaném staveniSti nebo v objektech spolenosti

VODARNA PLZEN as., je tento povinen neprodlenné oznamit zastupci spoletnosti a spolupracovat pfi Setfeni

okolnosti vzniku trazu.

-




Obecné pokyny pro zajisténi BOZP pFi_pohvbu v objektech a aredlech spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. (viz $101 odst.5
2.262/2006 Sb.)
13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpe¢nostni a dopravni zna¢eni v objektech a aredlech spole¢nosti
VODARNA PLZEN as.
14) Svafeéské prace provadéné v mistech se zvySenym pozarnim nebezpedim a nebezpe¢im vybuchu je zhotovitel

povinen provadét pouze na zakladé pisemného povéfeni ke svafovani vydaného zastupcem spoleénosti VODARNA
PLZEN as. a vsouladu s vyhlaskou 87/2000 Sb. ve znéni pozd&jsich ptedpisii. Zhotovitel zodpovida za to, Ze
pozarni dohled pfi (po) svafovani bude vykondvan osobou k tomu pfedem uréenou (zpravidla z fad jeho vlastnich
zaméstnancill) s pisemné stanovenymi pravy a povinnostmi pfi tomto dohledu. Pozarni dohled je vykonavan
v prib&hu svafovani nepfetrzit€. Pfi pferuleni svafovani nebo po jeho skonéeni se pozarni dohled vykonava
v intervalech stanovenych zvla$tnimi poZirn€ bezpeénostnimi opatienimi stanovenych v piikazu ke svafovani.
Nejkratsi doba pozarniho dohledu po skonceni svafovani je 8 hodin.

15) Pii pohybu v blizkosti otevienych vodnich nadrzi je nutno dbat zvySené opatrnosti a nevyzaduje-li to charakter
provadénych praci nepfiblizovat se k jejich okrajim.

16) Prace v podzemnich prostorach piipadné sestup do nich jsou spojeny zejména se zvySenym rizikem padu do hloubky
nebo vyskytem nebezpecnych plyni. Zhotovitel je povinen pfed vstupem do nich provést detekci vyskytu
nebezpeénych plyna.

17) Na pracovisté spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zakazano vnaset a pouZivat soukromé elektrické spotfebice
(radiopfijimace, vatice, topné spiraly atd.)

18) Bez dohody se zastupcem spolegnosti VODARNA PLZEN as. je zhotoviteli zakazano pouzivat na pracovistich
technicka a technologicka zafizeni pfip. elektrospotiebice, jejichZz majitelem popf. provozovatelem je spole¢nost
VODARNA PLZEN azs.

19) Pokud zastupce spoleénosti VODARNA PLZEN as. umozni zhotoviteli pouzit nékteré ze zafizeni v&.
technologickych, je zhotovitel povinen pouZivat tato zafizeni pouze v souladu snavodem k obsluze p¥ipadné
s udélenymi pokyny a s védomim zastupce spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

20) Pri zjisténi zavady na poskytnutych zafizenich v¢. elektrickych (napf. poskozeni prodluZovani 3iiry, privodu;
odstranéni ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenné informovat zéstupce spole¢nosti VODARNA
PLZEN as.

21) Zhotovitel nesmi v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy ponechavat zadné pfistroje, stroje popf. néstroje bez
dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdravi pfipadn& bezpe¢nost zaméstnancii spoletnosti VODARNA
PLZEN a.s.

22) Na pracovistich spoleénosti VODARNA PLZEN a.s. je zakdzéno pozivat alkoholické napoje a jiné navykové latky,
rovnéz je zakazano pod vlivem téchto latek na pracovisté vstupovat.

23) Ve viech objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. plati zdkaz koufeni s vyjimkou prostor ke koureni
vyhrazenych.

24) Kazdé pracovisté spoleénosti VODARNA PLZEN as. je vybaveno prostfedky pro poskytnuti 1. pomoci a hasicimi
pristroji (pfipadné hydranty), které je zhotovitel v pfipadé& potfeby opravnén pouZit.

25) Pracovisté jsou vybavena pokyny (PoZarni poplachova smémice) pro pfipad vzniku poZiru &i jiné mimoradné
situace. Prostfedky hasebni techniky umisténé na pracovistich jsou pravidelné kontrolovany, ¢imz je zajisténa jejich
funk¢&nost.

26) Unikové cesty v objektech spoletnosti VODARNA PLZEN as. jsou znafené a je nutno zachovavat jejich
priichodnost po celou dobu provadéni praci.

27) VeSkeré uzavéry energii jsou viditelné a ¢itelné oznacené.

.




28) Plynové hospodafstvi provozu COV PM, Jategni 40, Plzeii je z hlediska NV 406/2004 Sb. zafazeno mezi pracoviité

s nebezpedim vybuchu (plynové hospodafstvi). Pi praci na téchto pracovidtich nebo v jejich blizkosti je zapotfebi

dbat zvySenc¢ho rizika vybuchu a nepouzivat otevieny oheil, jiskfivé nafadi, obuv s kovovymi prvky v podrazce.
Zhotovitel prace zahéji az na zikladé kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. vydaného piikazu.

29) Bezpetnostni pokyny pro pripad, ze zhotovitel bude provadét prace na elektrickém zafizeni (napf. montaz, revize,
udrzba, meéfeni), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El. zafizeni - pokyny zhotoviteli) pfedaném v ramci
predéni stavenidté kontatkni osobou spolegnosti VODARNA PLZEN a.s.

30) P¥i pti jizdé v aredlech spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. je zhotovitel povinen dodrzovat zasady plynouci ze z.
361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich, nepfekratovat maximalni povolenou rychlost v aredlech
spole¢nosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmi vstupovat do zakazanych prostor (oznaceno zakazovou znackou ,,Nepovolanym vstup zakdzan®) a
nesmi se pohybovat mimo vymezeny prostor (kontaktni osobou VP a.s. pfipadné ,Protokolem o pfedani
staveniSté®).

32) Zhotovitel je povinen parkovat, pfipadné vykladku a nakladku materidlu provadét pouze na vyznafenych nebo
zéstupcem spole¢nosti VODARNA PLZEN as. k tomu uréenych mistech tak, aby nebyla omezena a ohroZena
bezpetnost a plynulost daldiho provozu v aredlu

33) Pesi chilze je povolena vyhradné po levé strané komunikace, nejsou-li v aredlu zfizeny chodniky

34) P¥i pohybu v objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. v nich probiha manipulace se zdvihacimi zafizenimi, je
zhotoviteli zakdzano vstupovat do drahy zdvihadla a zdrzovat se v blizkosti pfepravovaného bfemene. Je nutno dbat

pokynii osoby obsluhujici zdvihaci zafizeni

v Pizni: 14.2.2017 zpracovala: I
OZO ROVS/3370/PRE/20143
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