
Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 
zákoník), v platném znění 

Revitalizace parku U Kněžské louky, Praha 3, Žižkov – 
opakované zadání  

 
 

mezi: 
název:   městská část Praha 3 
sídlo:    Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3, PSČ 130 85 
IČ:   00063517 
DIČ:   CZ00063517  
právní forma:  801 – obec 
zastoupena:   Jiří Ptáček – starosta 
 
(„objednatel“) 
 
a 
 
název:   VYSSPA Sports Technology s.r.o. 
sídlo:   Skladová 6, 326 00 Plzeň 
IČ:   27967638 
DIČ:   CZ27967638 
právní forma:  společnost s ručením omezeným 
zápis v OR:    OR vedený u Krajského soudu, oddíl C, vložka 19148 
zastoupen:  Jaroslavem Karáskem, jednatelem 
bankovní spojení: xxxxxx 
číslo účtu:   xxxxxx 
 
 („zhotovitel“) 
  



       I. 

     Vymezení základních pojmů 
 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení „Revitalizace parku U Kněžské louky, 
Praha 3 – Žižkov – opakované zadání“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o 
dílo. 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým 
byla na základě tohoto výběrového řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem 
v zadávacím řízení. 

1.4. Příslušnou, či projektovou dokumentací, je projektová dokumentace ve stupni pro 
provedení stavby, která je přílohou zadávací dokumentace.  

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který 
byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení a je součástí této 
smlouvy. 

1.6. Všeobecné podmínky ke smlouvám o zhotovení stavebních prací jsou přílohou této 
smlouvy o dílo a v případě, že tato smlouva nestanoví výslovně něco jiného, použijí se 
přednostně tyto podmínky. 

 

         II. 

    Předmět smlouvy 
 

2.1 Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek 

specifikovaných v čl. 3 této smlouvy. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem  

a jakostí dle čl.3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí, a objednatel se zavazuje  

dílo převzít a zaplatit cenu. 

2.3 Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. 
V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že 
mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další 
finanční újmu s tímto související. 

   

           III. 

                  Předmět díla 
 

3.1 Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle 

projektové dokumentace, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

3.2 Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je zejména: 



a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, odvoz odpadu a likvidace odpadu, zajištění skládky, střežení a ochrana 
staveniště, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,  

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku, 
e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku, včetně 

poplatku za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech,  

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  
g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  
h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  
i) provedení přejímky stavby,  
j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 
pojištění atd.,  

k) fotodokumentace o průběhu prací, vč. fotodokumentace stavby před zahájením 
prací, 

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam 
doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve 
dvou vyhotoveních, 

m) dokumentace skutečného provedení díla, 
n) vytýčení inženýrských sítí dle vyjádření správců inženýrských sítí, 
o) vyřízení dočasného dopravního značení včetně povolení. 

3.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími 

a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění  

stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svou nabídkou podanou v rámci  

zadávacího řízení („nabídka“). 

3.4 Místem plnění jsou lokality v městské části Praha 3 blíže specifikovány projektovou 
dokumentací. 

3.5 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to 
v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými 
standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu. 

3.6 Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost 
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů 



a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při 
předání a převzetí díla.  

3.7 Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací 
a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích 
podmínek výběrového řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které definují předmět 
plnění dle této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů 
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, 
práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých 
zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl, anebo 
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to 
i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto 
ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané 
příslušné dokumentace, ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost 
výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, všeobecné 
podmínky ke smlouvám o zhotovení stavebních prací, položkový rozpočet, textová část 
zadávací dokumentace k výběrovému řízení, projektová dokumentace, nabídka, 
ostatní výchozí dokumenty. 

3.8 Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování  dokumentace skutečného provedení 
stavby, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., 
v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na zařízení 
staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady 
na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady 
na případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a 
jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 

3.9 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 
dodatku. 

3.10 Zhotovitel je povinen při plnění díla postupovat tak, aby co nejméně omezoval provoz 
objednatele a třetích osob. 

3.11 Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace, a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.  

         IV. 

         Doba plnění 
 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

zahájení díla: den, kdy dojde k předání staveniště, rozhodným dnem je vždy skutečný 
den předání a převzetí staveniště, o tomto datu bude proveden zápis do stavebního 
deníku; 

dokončení díla: měsíc říjen 2020 

4.2 Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště (jeho části). Zhotovitel je povinen 
vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno 



v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn 
předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého 
provozu. Staveniště bude předáno nejpozději do 14 dní od účinnosti smlouvy. 

4.3 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé 
počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení 
termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě. 

4.4 Součástí smlouvy o dílo je harmonogram provádění stavebních prací, který byl  

součástí nabídky zhotovitele. 

 

         v. 

          Cena díla 
 

5.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele  

a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 2 smlouvy) a činí: 

Cena bez DPH: 10 868 733,- Kč 

DPH 21 %:     2 282 434,- Kč 

Cena s DPH   13 151 167,- Kč 

5.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době 
vzniku zdanitelného plnění.  

5.3 Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 
platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek výběrového řízení. 

5.4 V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, 
je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

5.5 Cenu lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 

a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 

neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.6 Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen 

dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu 

dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. 
Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle 
cenové soustavy vydané společností RTS, a.s., pro to období, ve kterém mají být 
vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu. 



5.6.1 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

5.7 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem 
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek. 

 

                       VI. 

       Platební podmínky 
 

6.1 Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur (dílčích daňových  

dokladů). Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce na 

základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem 

a odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD“). Faktura musí být  

vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem  

uznatelného zdanitelného plnění.  

6.2 Zhotovitel s fakturou (dílčím daňovým dokladem), včetně soupisu prací (výkazu výměr), 
předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude 
v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel, či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací 
(výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) 
z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
jinak. Soupis prací musí být taktéž členěn na jednotlivé stavební objekty. Součástí 
fakturace taktéž bude zjišťovací protokol za dané období ve vztahu k celému předmětu 
díla, ze kterého bude plynout zejména částka k úhradě dle této smlouvy, částka 
k úhradě za dané období a zůstatek, a to opětovně členění na jednotlivé stavební 
objekty. 

6.3 Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli. 

6.4 Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

6.5 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti 
uvedené v této smlouvě. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované 
náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet 
znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

6.6 Jakákoli platba uskutečněná na základě této smlouvy, včetně popisu stran transakce, 
částky, data uskutečnění apod., může proběhnout z transparentního účtu objednatele, 
tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu. 

6.7 Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je 
možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové 
postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné. 

6.8 Zhotovitel prohlašuje, že v době podepsání smlouvy není veden u finančního úřadu 
jako nespolehlivý plátce.  

 



         VII. 

           Staveniště 

 

7.1 Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 

potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  

7.2 Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod., 
zajistí zhotovitel jako součást díla. 

7.3 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

7.4 Další podmínky stanoví Všeobecné podmínky ke smlouvám o zhotovení stavebních 
prací. 

 

                VIII. 

        Provádění díla 
 

8.1 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. 

§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

8.2 Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro 
oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý 
den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin. 

8.3 TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 
TD provádí objednatel. 

8.4 Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud 
to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro 
výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.5 Další podmínky stanoví Všeobecné podmínky ke smlouvám o zhotovení stavebních 
prací. 

 

                IX. 

       Převzetí díla 
 

9.1 Podmínky stanoví Všeobecné podmínky ke smlouvám o zhotovení stavebních prací. 

 

 

 

 

 

 



          X. 

     Záruční podmínky 
 

10.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v 60 měsících, která začne plynout 

ode dne předání a převzetí příslušné etapy díla. 

10.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 

o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání, nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením, 
živelnou událostí, nebo třetí osobou. 

10.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, 
jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

10.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním vady 
bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však 
v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz 
(výrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. 
Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na 
náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je 
povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit 
k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli 
provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou 
záruku ve stejné délce jako je uvedena v odst. 10.1 této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy. 

10.7 Zhotovitel před podpisem této smlouvy předá objednateli bankovní záruku k zajištění  
plnění povinností v průběhu plnění veřejné zakázky a dva měsíce po řádném předání 
díla objednateli ve smyslu § 2029 občanského zákoníku ve výši 2 % nabídkové ceny 
bez DPH. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky z důvodu porušení povinností plynoucích při provádění díla, které 
zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel byl alternativně 
oprávněn složit částku (jistotu) na účet objednatele. Objednatel je oprávněn z  této 
částky čerpat finanční prostředky z  důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně 
jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu 
(poníženou o případně čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni po 
předání a převzetí díla. Zhotovitel v  takovém případě nemá nárok na úhradu úroků  
z  jistoty objednatelem. Výše uvedenou povinnost může budoucí zhotovitel splnit  
místo předložení bankovní záruky taktéž složením finanční jistoty v odpovídající 
výši na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 



          XI. 

        Odpovědnost za škodu 
 

11.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne  

předání a převzetí díla. 

11.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických, či jiných škodlivých látek na stavbě. 

11.3 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti, nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele, dle 
této smlouvy. 

11.4 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti 
škodám způsobeným činností zhotovitele, včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 10 milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje, 
že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu 
objednateli na vyžádání. 

11.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to 
zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 
objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení 
smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce 
zůstávají nedotčeny. 

          XII. 

              Sankce 
 

12.1 V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje  

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den 

prodlení.  

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění 
staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i jen 
započatý den prodlení. 

12.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

12.4 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení. 

12.5 Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč v případě porušení 
povinností vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za každé 
jednotlivé porušení.  

12.6 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném 

termínu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za  

každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý  



započatý den prodlení. 

12.7 Jestliže zhotovitel, i přes písemné upozornění objednatele, pokračuje ve stavebních 
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ. 

12.8 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení 
s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

12.9 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

12.10 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. 

12.11 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.  

 

          XIII. 

        Odstoupení od smlouvy 
 

13.1 Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je 

druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b)    prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 
c) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, 
d) vstup zhotovitele do likvidace, 
e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl 

zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal 
nápravu, 

f) nedodržování povinnosti stanovené v odst. 11.4 této smlouvy. 

13.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 

druhé straně smlouvy. 

13.3 Další podmínky stanoví Všeobecné podmínky ke smlouvám o zhotovení stavebních 
prací. 

            XIV. 

      Závěrečné ustanovení 
 

14.1 Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem, či státními orgány, budou 
probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech 
a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce. 

14.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními  

stranami. 

14.3 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

14.4 Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční 

Výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 



následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

14.5 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, 
které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. 

14.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 

vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

14.7 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane 
neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým. 

14.8 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 

14.9 Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

14.10 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu. 

14.11 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 

14.12 Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.  

14.13 Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

14.14 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu této smlouvy o dílo na profilu zadavatele. 

14.15 Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v centrálním registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž uveřejnění provede objednatel. 
Účinnost smlouvy nastane nejdříve dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle výše 
uvedeného zákona. 

14.16 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

14.17 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy. Současně bude smlouva uzavřena 
elektronicky. 

14.18 Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 – Všeobecné podmínky ke smlouvám o zhotovení stavebních prací 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

Příloha č. 3 – Časový harmonogram 

14.19 Uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 23. 10. 2019 na 18 zasedání Rady městské 
části Praha 3. 



 
 
V Praze dne __. __. 2019    V Plzni dne __. __. 2019 
 
 
 
 
_________________________   _________________________ 
Městská část Praha 3     VYSSPA Sports Technology s.r.o. 
Jiří Ptáček, starosta     Jaroslav Karásek, jednatel 
  



Příloha č. 1 – Všeobecné podmínky ke smlouvám 


