
Stavba:

JKSO: 1 ÚSEK CC-CZ:

Místo: MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Datum:

Objednavatel: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová IČ:

DIČ:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 900 374,55 

2 900 374,55 

2 900 374,55 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

CHODNÍK ULICE OLOMOUCKÁ - II. ETAPA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

25.05.2019

609 078,65 

3 509 453,20 
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Stavba:

Místo: MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Datum:

Objednavatel: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská TřebováProjektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 LitomyšlZpracovatel:

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

    1 - Kácení stromů

    12 - Zemní práce pro zpevněné plochy

    19 - Zatravnění - sadové úpravy

    504 - Zámková dlažba tl. 80 mm šedá - vjezdy

    506 - Zatravnovací tvárnice

    507 - Komunikace asfaltová

    509 - Výsadba dřevin

    911 - Silniční obruba převýšená +2cm (nájezdy a MPP) a +6 cm

    912 - Silniční obruba nepřevýšená +0cm

    913 - Silniční obruba převýšená +12 cm

    914 - Záhonové obruby

    915 - Řezaná spára

    8 - Trubní vedení

    96 - Bourání konstrukcí

    997 - Přesun sutě

    91 - Dopravní značení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Celkové náklady za stavbu 

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

9 420,72 

29 121,70 

18 450,00 

557 256,67 

41 733,55 

94 553,58 

294 733,49 

190 373,89 

161 476,00 

2 900 374,55 

CHODNÍK ULICE OLOMOUCKÁ - II. ETAPA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 900 374,55 

25.05.2019

364 741,20 

145 706,82 

56 230,00 

219 361,54 

165 124,17 

143 829,34 

171 792,17 

2 738 898,55 

236 469,71 

Strana 2 z 9



Stavba:

Místo: MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Datum:

Objednavatel: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská TřebováProjektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

    1 - Kácení stromů

1 K 112101103 kus 10,000

2 K 112201103 kus 10,000

3 K 112201203 kus 10,000

4 K 162301403 kus 10,000

5 K 162301413 kus 10,000

6 K 162301423 kus 10,000

7 K 162301903 kus 10,000

8 K 162301913 kus 10,000

9 K 162301923 kus 10,000

    12 - Zemní práce pro zpevněné plochy

10 K 122201102 m3 217,444

asfalt 214,34 x 0,34 72,876

dlažba zámková vjezdy 126,66 x 0,38 48,131

dlažba zatrav. Parkoviště 116,01 x 0,25 29,003

obruby 67,435

m3 217,444

11 K 122201109 m3 217,444

12 K 162301102 m3 217,444

13 K 167101102 m3 217,444

14 K 162701105 m3 217,444

15 K 171201201 m3 217,444

16 K 171201212 m3 217,444

17 K 110002210 m 712,480

18 K 998225111 t 365,305

    19 - Zatravnění - sadové úpravy

19 K 181411131 m2 678,220

678,220

20 M 005724150 kg 67,822

Odřezání pařezů D do 700 mm

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 

mm

Příplatek k vodorovnému přemístění větví 

stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 

km

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 

700 mm ZKD 5 km

2 120,000 21 200,000

658,000 6 580,000

76,000 760,000

Součet

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

65,000 23 744,852

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z 

horniny tř. 1 až 4

19,000 12 886,180

osivo směs travní parková směs exclusive 120,000

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů 

stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 

km

196,000 1 960,000

89,000 890,000

443,65*0,4*0,38

219 361,538

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých 

do 5 km D kmene do 700 mm

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých 

do 5 km D kmene do 700 mm

Odstranění pařezů D do 700 mm 948,000 9 480,000

56 230,000

Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm 447,000

641,000 6 410,000

448,000

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

8 138,640

56,83+44,56+42,66+88,65+123,34+63,33+7,41+91,35+128,40+31,69

82,000 17 830,383

291,000 63 276,117

Uložení sypaniny na skládky 18,000 3 913,987

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
300,000 65 233,110

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
62,000

236 469,708
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 1000 m3
95,000 20 657,152

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 

1 až 3
32,000

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

CHODNÍK ULICE OLOMOUCKÁ - II. ETAPA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

25.05.2019

Ing. Jiří Kulič

2 900 374,546

2 738 898,546

6 958,198

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Geodetické vytyčení IS tras vč.předvytyčení 30,000 21 374,400

13 481,509

4 470,000

4 480,000
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

21 K 171203111 m3 135,644

22 K 181301103 m2 678,220

23 M 103715000 m3 67,822

24 K 181202305 m2 678,220

25 K 998225111 t 407,320

    504 - Zámková dlažba tl. 80 mm šedá - vjezdy

42 K 596211211 m2 128,480

128,480

m2 128,480

43 M 592452170 m2 129,765

128,480 x 1,01 129,765

m2 129,765

44 K 5649521121 m2 128,480

45 K 5648011121 m2 128,480

46 K 564861111 m2 128,480

47 K 181202305 m2 128,480

48 K 998223011 t 137,690

    506 - Zatravnovací tvárnice

56 K 564851111 m2 127,190

57 K 596412313 m2 127,190

127,190

m2 127,190

58 M 592281150 kus 535,258

535,258

59 K 181202305 m2 127,190

60 K 998225111 t 68,285

61 K 181301101 m2 213,570

62 M 103715000 m3 21,357

63 K 181411131 m2 213,570

64 M 005724150 kg 10,679

65 K 998225111 t 12,826

    507 - Komunikace asfaltová

66 K 5771341311 m2 214,340

214,340

m2 214,340

67 K 573211111 m2 214,340

68 K 565155111 m2 214,340

69 K 573111112 m2 214,340

70 K 564861111 m2 214,340

71 K 564942112 m2 214,340

72 K 181202305 m2 214,340

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

65,000 833,716

1,85+38,67+1,88+2,12+2,12+1,64+1,56+38,67+38,67

Mezisoučet

substrát pro trávníky A  VL 1 010,000 21 570,570

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
19,000 4 057,830

osivo směs travní parková směs exclusive 120,000 1 281,420

127,19*1,01/0,24

Úprava pláně  se zhutněním 24,000 3 052,560

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

65,000

34,000 7 261,380

143 829,343

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 112,000 14 245,280

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 100 mm přes 300 m2
226,000 28 744,940

tvárnice betonová zatravňovací TBM 17-40 

60x40x10 cm
109,000 58 343,113

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl nad 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
66,000 44 762,520

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu
560,000 120 030,400

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 

do 0,70 kg/m2
18,000

113,04+101,30

Mezisoučet

substrát pro trávníky A  VL 1 010,000 68 500,220

Úprava pláně  se zhutněním 24,000

245,000 31 792,376

Mezisoučet

Podklad z cementové stabilizace SC 8/10 tl 160 

mm
317,000 40 728,160

165 124,166
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

80 mm skupiny A pl do 100 m2
302,000 38 800,960

16,41+13,12+14,32+14,32+14,11+27,97+10,57+10,47+5,37+1,82

Mezisoučet

dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x8 

cm

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným

Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm

Podklad z cementové stabilizace SC 8/10 tl 140 

mm
201,000 43 082,340

Úprava pláně na násypech se zhutněním 24,000 5 144,160

25,000 5 358,500

147,000

Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku (podkladu v 

tl. 200 mm) bez zhutnění v rovině a ve svahu 

do 1:5

312,000 42 320,928

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

65,000 26 475,770

31 507,980Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

192,000

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm 42,000 5 396,160

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 147,000 18 886,560

Úprava pláně na násypech se zhutněním 24,000 3 083,520

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m
662,000 141 893,080

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 

množství 1 kg/m2

364 741,196

3 858,120

4 438,534

16 277,280

26 436,430
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

73 K 998225111 t 213,333

    509 - Výsadba dřevin

74 K 184004614 ks 15,000

75 M 103715000 ks 15,000

76 K 338950145 ks 15,000

77 K 184807911 ks 15,000

78 K 181301101 m3 22,500

79 M 103715000 m3 22,500

80 K 894416111 kus 15,000

81 M kus 15,000

82 K 185804311 m3 0,675

83 K 185804319 m3 0,675

84 M 081139100 m3 0,675

85 K kpl 1,000

86 K 998225111 t 47,658

    911 - Silniční obruba převýšená +2cm (nájezdy a MPP) a +6 cm

95 K 916131113 m 16,780

16,780

m2 16,780

96 M 592174680 kus 16,948

16,780 x 1,01 16,948

m2 16,948

97 K 919731121 m 16,780

98 K 998223011 t 3,652

    912 - Silniční obruba nepřevýšená +0cm

99 K 916131113 m 259,530

259,530

m2 259,530

100 M 592174680 kus 262,125

259,530 x 1,01 262,125

m2 262,125

101 K 919731121 m 259,530

102 K 998223011 t 56,483

    913 - Silniční obruba převýšená +12 cm

103 K 916131113 m 49,950

49,950

m2 49,950

104 M 592174650 kus 50,450

nový stav 49,950 x 1,01 50,450

171 792,170
Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu do 

jamky D 600 mm hl 600 mm bal D nad 400 do 
162,000 2 430,000

1,86+1,93+5,69+6,00+1,31

Mezisoučet

Mezisoučet

13,34+6,06+2,19+0,73+0,91+3,45+5,95+2,95+2,82+2,95+2,82+2,95+

2,82

145 706,820
Osazení silničního obrubníku betonového 

ležatého s boční opěrou do lože z betonu 
325,000 84 347,250

19,00+19,00+19,00+190,77+11,76

Mezisoučet

obrubník betonový silniční nájezdový Standard 

100x15x15 cm
164,000

nový stav

Mezisoučet

obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 

cm

Rámy pro stromy kruhový 1 000,000

substrát zahradnický 930,000 20 925,000

montáž rámů pro stromy čtyřdílných 2 300,000

15 000,000

325,000 16 233,750

Osazení silničního obrubníku betonového 

ležatého s boční opěrou do lože z betonu 

obrubník betonový silniční nájezdový Standard 

100x15x15 cm
164,000 2 779,439

325,000

voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a 

služeb
7,000 4,725

Následná péče o stromy po dobu tří let 8 000,000 8 000,000

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

65,000 3 097,770

Osazení kůlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se 

zadusáním do zeminy výška kůlu nad zemí do 
209,000 3 135,000

Kůl l 2 m D 40 až 60 mm k sazenici 1 až 3 leté 269,000 4 035,000

zajištění substrátu pro pěstvání v jámě včetně 

odvětrání
450,000 10 125,000

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

65,000 13 866,616

29 121,703

Mezisoučet

184,000 9 282,708

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 50 mm
29,000 486,620

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
192,000 701,165

PRUNUS SERRULATA 4 600,000

Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 381,000 257,175

Příplatek k zalití rostlin za zálivku do nádob 1 900,000 1 282,500

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 50 mm
29,000 7 526,370

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
192,000 10 844,651

Osazení silničního obrubníku betonového 

ležatého s boční opěrou do lože z betonu 

69 000,000

34 500,000

5 453,500

9 420,724

42 988,549
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

m2 50,450

15 K 919731121 m 49,950

106 K 998223011 t 11,233

    914 - Záhonové obruby

107 K 916231213 m 107,390

107,390

m2 107,390

108 M 592173050 kus 216,928

2x 107,390 x 1,01 216,928

m2 216,928

109 K 919731121 m 107,390

110 K 998223011 t 16,957

    915 - Řezaná spára

111 K 919111233 m 196,160

196,160

m2 196,160

112 K 919121132 m 196,160

113 K 919731122 m 196,160

114 K 998225111 t 0,069

    8 - Trubní vedení

115 K 132201101 m3 21,300

12,300

9,000

21,300

116 K 132201109 m3 21,300

117 K 162301102.2 m3 9,808

9,808

9,808

118 K 174101101 m3 7,380

7,380

7,380

119 K 175101101 m3 4,112

3,690

-0,362

3,690

0,648

-0,226

0,422

m3 4,112

120 M 583373680 t 8,224

121 K 4515731111 m3 1,230

190,77+5,39

Mezisoučet

Mezisoučet

4,95+4,97+2,84+2,85+3,03+3,03+4,79+4,77+4,73+4,71+4,59+4,61+2,

71+2,70+2,66+2,67+4,44+4,44+4,46+4,39+2,13+2,14+2,39+2,39+3,9

4+3,90+3,89+3,89+1,99+2,39

-(20,5*3,14*0,075*0,075)

Mezisoučet potrubí

2*(0,60*0,60*0,9)

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 50 mm

Těsnění spár pružnou zálivkou 

20,5*0,60*1,00

Mezisoučet

Mezisoučet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 

mm v hornině tř. 3

20,5*0,60*0,60

Mezisoučet

667,000 14 207,100

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 50 mm

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným

Mezisoučet

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3

2*(1,5*1,5*2)vpusti +šachty

potrubí

Řezání spár hl 40 mm pro těsnící zálivku 217,000 42 566,720

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
192,000

94 553,582

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 

5-20 50x5x25 cm

192,000 3 255,712

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

65,000 4,462

804,263

21,30-7,38-4,112

Mezisoučet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
95,000

8 042,560

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z 

horniny tř. 1 až 4
82,000

(-0,20*0,20*3,14*0,9)*2

Mezisoučet šachty

Součet

štěrkopísek frakce netříděná

4 025,700189,000

41,000

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

výkopu

618,000

1 694,111206,000

190 373,891

2 541,167

701,100

65,000

29,000 3 114,310

224,000

21 263,220

2 156,695

29,000 1 448,550

41 733,549

198,000

14 100,307

43 939,840

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 100 mm

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 864,000 1 062,720

20,5*0,60*0,3

Strana 6 z 9



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

1,230

122 K 167101101 m3 9,808

123 K 162701105 m3 9,808

124 K 171201201 m3 9,808

125 K 171201212 m3 9,808

126 K 721171907 kus 2,000

127 K 721171917 kus 2,000

128 K 721290112 m 20,500

129 K 871315221 m 3,000

3,000

130 K 871315221 m 17,500

17,500

17,500

131 K 891319111 kus 2,000

132 K 894416111 kus 2,000

133 M 592238740 kus 2,000

134 M 592238500 kus 2,000

135 M 592238500 kus 2,000

136 M 592238500 kus 4,000

137 M 592238760 kus 2,000

138 M 592238780 kus 2,000

139 K 899201111 kus 2,000

140 M 592238780 kus 2,000

141 K 935932112 m 8,000

142 M 592271301 kus 8,000

8,000

143 M 592271302 kus 8,000

144 K 8992321111 kus 2,000

145 K 899204211 kus 2,000

146 K 998276101 t 24,547

    96 - Bourání konstrukcí

147 K 113201112 m 117,860

151 K 113154122 m2 553,590

asfalt.plochy m2 553,590

m2 553,590

152 K 113154122 m2 214,340

asfalt vozovka m2 214,340

m2 214,340

153 K 113107166 m2 767,930

Vytrhání obrub silničních ležatých

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot otevřený výkop

montáž uličních vpustí třídílných

Skruž betonová pro uliční vpusť  500/200/5-1 680,000 2 720,000

rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm 5 600,000

Mezisoučet

17,5

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 200

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 

m3

Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 

tuhost třídy SN8 DN200

4*2

litinový pororošt oka 20/20 mm černý  B 250 

dl.100 cm
1 000,00 8 000,00 

Mezisoučet

Frézování živičného podkladu nebo krytu s 

naložením na dopravní prostředek plochy do 

500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 

0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Mezisoučet

118,000 13 907,480

294 733,490

dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým 

otvorem  600/400 B

7 500,000

Krycí deska  600/60;80;100

11 200,000

76 025,070

Frézování živičného podkladu nebo krytu s 

naložením na dopravní prostředek plochy do 

500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 

0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm

205,000 43 939,700

Demontáž mříží litinových včetně rámů 

hmotnosti přes 150 kg
560,000 1 120,000

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého 

drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 

450 mm

99,000

553,59

214,340

1 324,000

mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm

koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 

500/300

20 152,00 

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na 

bahno hmotnosti do 50 kg
1 150,000 2 300,000

712,000 1 424,000

Skruž betonová pro uliční vpusť  500/300/5-1 70,000 140,000

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
262,000 2 569,717

Uložení sypaniny na skládky 18,000

828,000

1 760,000

1,5+1,5

3 520,000

594,500

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 

tuhost třídy SN8 DN150

29,000

356,000 1 068,000

1 863,535

1 656,000

176,545

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
300,000

Potrubí z PP propojení potrubí DN 160

190,000

446,000

Montáž navrtávacích pasů na potrubí z 

jakýchkoli trub DN 150
1 030,000 2 060,000

90,000

3 000,000 6 000,000

947,000 23 246,009

2 300,000

žlab odvodňovací plastový šířky 200 mm  B 250 

dl.100 cm

Demontáž uličního vstupu nebo vpusti 19 500,000 39 000,000

662,000

Osazení odvodňovacího plastového žlabu s 

krycím roštem šířky do 100 mm
607,00 4 856,000

2 519,00 

49 823,100

4 600,000

7 805,000

15 000,000

2 942,424

20,5*0,6*0,1

Strana 7 z 9



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

154 K 113107226 m2 214,340

155 K 113107226 m2 180,000

štěrkový povrch m2 180,000

m2 180,000

156 K 8992321111 kus 4,000

    997 - Přesun sutě

157 K 997002511 t 802,646

asfalt vozovka+chodník+plochy 98,227 m3 t 206,277

asfalt plochy podklady 138,3975 m3 t 290,635

Vozovka podklad beton 21,434 m3 t 41,796

Vozovka  podklad štěrky 96,453 m3 t 178,438

štěrkové plochy 45,000 m3 t 85,500

t 802,646

158 K 997002519 t 15 250,270

15 250,270

t 15 250,270

159 K 997002611 t 802,646

160 K 997013801 t 596,369

asfalt plochy podklady 138,3975 m3 t 290,635

Vozovka podklad beton 21,434 m3 t 41,796

Vozovka  podklad štěrky 96,453 m3 t 178,438

štěrkové plochy 45,000 m3 t 85,500

t 596,369

161 K 997221845 t 206,277

    91 - Dopravní značení

165 K 915321111 m2 3,000

166 K 915621111 m2 3,000

167 K 915231116 m2 3,000

m2 3,000

m2 3,000

174 K 914111111 kus 3,000

178 K kpl 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

F100 - Zpevněné plochy

190 K 030001000 kpl 1,000

191 K 070001000
soubo

r
1,000

161 476,000

12*2*0,125

161 476,000

74 546,138

provozní vlivy 10 000,000 10 000,000

Mezisoučet

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 

povrchů na skládce (skládkovné)
200,000 41 255,340

Zařízení staveniště 60 000,000 60 000,000

180,000

Mezisoučet

71,000 15 218,140

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého 

drceného s betonem štětem, o tl. vrstvy přes 

250 do 450 mm

99,000

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého 

drceného s betonem o tl. vrstvy přes 250 do 

450 mm

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
96,000 288,000

Předznačení vodorovného plošného značení

18 450,000
Předformátované vodorovné dopravní značení 

přechod pro chodce
390,000

127,000 381,000

Vodorovné dopravní značení čáry, šipky, 

symboly retroreflexní bílý/žlutý plast
537,000 1 611,000

Mezisoučet

1 170,000

Zřízení DIO po dobu výstavby (cca 10x IP22 

velká +5x IS11) - NUTNÁ ETAPIZACE VÝSTAVBY!!
15 000,000 15 000,000

Demontáž uličního vstupu nebo vpusti 19 500,000 78 000,000

557 256,668

553,59*0,25

214,34*0,2 + 553,59*0,05

553,59*0,25

214,34*0,4

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 

bez naložení ale se složením a urovnáním do 10 

km

103,000 82 672,517

Součet

817,826*19

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 

bez naložení, se složením a hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

17 820,000

84 277,809

180,00*0,25

214,34*0,1

214,34*0,4

180,00*0,25

214,34*0,1

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 

prostředek pro vodorovné přemístění
105,000

Poplatek za uložení stavebního betonového 

odpadu na skládce (skládkovné)
125,000

18,000 274 504,864

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

192 K 013224000 Kč 1,000

193 K 012103000 m 282,380

194 K 012303000 m 282,380
Geodetické práce po výstavbě-zaměření 

skutečného provedení stavby
100,000 28 238,000

Dokumentace skutečného provedení stavby 35 000,000 35 000,000

Geodetické práce před výstavbou 100,000 28 238,000
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