

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952160159
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 229160012

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ,
Milan Kyrál, DiS, technický dozor stavebníka (TDS),

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 407 452
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **MATEX HK s.r.o.**
Adresa sídla: Kladská 181, Hradec Králové, PSČ 500 03

Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti
Osoba oprávněná k podpisu: Martin Žítek
Zástupce pro věci technické: Jan Dyntar, stavbyvedoucí
IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú: 27 - 203 534 0207/0100
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 18080
Tel: 495 401 592
Fax: 495 401 606
E-mail: info@matex.org

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 07.12.2016 pro veřejnou zakázku nazvanou „**Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy, ř. km 3,290 – 3,335**“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2016 společností Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové, zodpovědný projektant Milan Kyrál, DiS., Ing. Petr Vávra (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10.000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy, ř.km 3,290 - 3,335**“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce představující zásah do koryta vodního toku **nebude** provádět v období **od 1.12. do 31.5.** kalendářního roku. Důvodem jsou podmínky Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů vydané dne 25.5.2016 Krajským úřadem Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
- 3.3. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. V případě, že poskytovatel dotace změní v průběhu realizace stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ nebo podmínky či způsob financování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Termín zahájení díla je: **duben 2017**
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 15. 11. 2017**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 07.12.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 846 736,20 Kč,
slovy: osmsetčtyřicetšesttisícšedsmsetřicetšest korun českých dvacet haléřů bez DPH.

- 5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací pro každou jednotlivou akci zvlášť. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

6. Bankovní záruka

- 6.1. Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- Územní rozhodnutí vydané dne 04.05.2016 stavebním úřadem Městyse Dolní Čermná pod č.j. UmDC – 380/2016/SU/24, nabytí právní moci 1.6.2016
 - Stavební povolení vydané dne 19.09.2016 Městským úřadem Lanškroun, odborem životního prostředí – vodoprávní úřad pod č.j. MULA 20361/2016, nabytí právní moci 27.10.2016
 - Souhlas o provedení obnovy komunikace vydaný dne 15.09.2016 Městským úřadem Lanškroun, odborem životního prostředí – vodoprávní úřad pod č.j. MULA 26835/2016
 - Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje OŽP vydané dne 25.05.2016 pod č.j. 40010/2016/OŽP/Si
 - Souhlas k zásahu do VKP vydaný dne 24.03.2016 Městským úřadem Lanškroun, odbor životního prostředí pod č.j. MULA/7673/2016
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 11. 11. 2016.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na staveniště a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných listin a dokladů, stavebního deníku a podobně.

- 8.2. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – body (4), (5),

Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. f) Ostatní podmínky – body (34), (39),

Čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4.,

Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. – body c), m).

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Příloha:

1) Harmonogram prací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
jméno oprávněné osoby
funkce