SMLOUVA O DIiLO
uzavrend podle ust. § 2586 a nésl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisu, (dale jen "obéansky zakonik"),
na akci

»Revitalizace arealu hibitova ve Vimperku, oprava hibitovni zdi — stavebni prace”

(dale jen "smlouva")

I. SMLUVNi STRANY

1.1. Objednatel:
Sidlo:

Statutérni zastupce:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:
a

1.2. Zhotovitel :

Sidlo:

Statutérni zastupce:

ICO:
DIC:
Bankovni spojeni:

Zapsany u:

Mésto Vimperk

Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Ing. Jaroslava Martanovd, starostka
002 50 805

CZ00250805

GSI INVEST s.r.o

Na Hroudé& 3317/22, 100 00 Praha 10
Zdenék Kutil, jednatel

28260309

CZ28260309

Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 136029

Zastupci obou smluvnich stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlasuji, Ze podle zakona,
stanov, spole¢enské smlouvy nebo jiného obdobného predpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

1.3. Opravnéni zastupci k jednani:
Ve vécech smluvnich:

Objednatel: Ing. Jaroslava Martanova, starostka

Zhotovitel: Zdenék Kutil, jednatel

Ve vécech technickych:

Po dobu dodavky bude objednatele na stavbé zastupovat: Ing. Michal Janc¢e, Josef Mistr
adalSi pracovnici odboru investic a udrzby Mésta Vimperk, pfipadné dals§i zastupce
objednatele povéfeny v pribéhu dodavky osobou opravnénou jednat jménem
Ci za objednatele, ktefi jsou opravnéni ke vdem Ukonim tykajicim se plnéni dodavky, vyjma
zmény Ci doplnéni této smlouvy. Zastupci objednatele kontroluji kvalitu provadénych praci,
jsou povinni a opravnéni ovéfit, zda zhotovitelem vyuc¢tované prace odpovidaji skutecné
provedenym dohodnutym dodavkam a vykonim. Jsou dale opravnéni fesit technické
problémy a predbézné projednavat zmény a dopliky dila, jsou opravnéni provadét rozhodnuti



tykajici se projekénich zmén dila, provedeni dodate€nych zkouSek nebo ovéfeni, odstranéni
nebo nahrady praci, které nejsou v souladu s podminkami této smlouvy.

e Zastupcem zhotovitele na stavbé je: Zdenék Kutil ktery je povéren fizenim stavebnich praci,

koordinaci poddodavateld a feSenim vSech problém souvisejicich s realizaci dila.

Il. PREDMET DIiLA

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Pfredmétem dila je provedeni akce ,Revitalizace arealu hibitova ve Vimperku, oprava
hibitovni zdi — stavebni prace“, a to vsouladu s projektovou dokumentaci zpracovanou
Ing. Pavlem Vyskogilem, Projektcentrum Vimperk, Spidrova 87, 385 01 Vimperk, ICO:
721 40 381, ktera tvofi pfilohu ¢. 3 Zadavaci dokumentace vefejné zakazky na vybér zhotovitele
tohoto dila, (dale jen ,projektova dokumentace“), a dale vrozsahu daném poloZzkovym
rozpoctem, ktery je obsazen v nabidce zhotovitele podané v ramci zadavaciho Fizeni na vybér
zhotovitele tohoto dila v souladu s vnitfni smérnici €. 1/2014 o zasadach a postupu pfi zadavani
vefejnych zakazek. Smluvni strany se shoduji, ze vymezeni pfedmétu dila dle této smlouvy
zahrnuje vesSkera plnéni a dodavky nutné k jeho fadnému dokonceni tak, aby jej bylo mozno
uzivat v souladu s ucelem, pro ktery je dilo zhotovovano. Soucéasti predmétu dila je i zpracovani
projektové dokumentace skute€ného provedeni dila. Projektova dokumentace byla zhotoviteli
predana pred podpisem této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje, ze dilo pfevezme a zaplati
cenu za dilo.

Veskera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v nabidce zhotovitele, podané
v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy, jsou nedilnou soucasti této
smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak.

Dojde-li pfi realizaci dila k podstatnym zménam, doplikdm nebo rozSifeni pfedmétu dila
vyplyvajici z podminek pfi provadéni dila nebo z odbornych znalosti zhotovitele, oproti projektové
dokumentaci, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplikl nebo rozsifeni ve formé
zadavacich listt, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila nebo sazbami
uvedenymi v cenikach URS v aktualni cenové Urovni (pokud prace nejsou obsazeny
v nabidkovém rozpoctu) a predlozit objednateli k odsouhlaseni s tim, Ze bude uzavien dodatek
k této smlouveé (shrnujici jednotlivé zadavaci listy s ocenénim), v némz bude feSena zména ceny,
pfipadné i terminu dokonceni. Zastupcem objednatele odsouhlasené zadavaci listy nedavaji
samy 0 sobé pravo zhotoviteli k realizaci téchto zmén a na jejich dhradu. Pokud tak zhotovitel
neucini, m& se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené
zahrnuty. Pfi uzavirani pfipadnych dodatkd k této smlouvé budou smluvni strany postupovat
v souladu s pFisluSnymi ustanovenimi zdkona o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel prohlaSuje, ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, ze mu jsou
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze k provedeni
ma potfebné opravnéni k podnikani a provedeni dila zajisti osobami odborné zplsobilymi.

IIl. TERMIN PLNENI

3.1.

Zhotovitel se zavazuje provést a predat pfedmét dila dle €l. Il této smlouvy v dobé:

zahajeni provadéni dila dokonceni a predani dila
l. etapa - jizni ¢ast: realizace v roce 2020:
do 15 dni do 180 dni
Il. etapa - vychodni cast: realizace v roce 2021:
do 15 dni do 180 dni

vSe pocitano ode dne obdrzeni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni provadéni dila. V pfipadé,
Ze objednatel nevyzve zhotovitele k zahajeni provadéni dila nejpozdéji do 01.06.2020 v ramci
l. etapy (jizni ¢ast), budou jak objednatel, tak zhotovitel opravnéni od této smlouvy v ¢asti
predmétu dila odpovidajici plnéni v ramci I. etapy odstoupit. V pfipadé, Ze objednatel nevyzve
zhotovitele k zahajeni provadéni nejpozdéji do 01.06.2021 v ramci Il. etapy (vychodni cast),



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

budou jak objednatel, tak zhotovitel opravnéni od této smlouvy v ¢asti pfedmétu dila odpovidajici
plnéni v ramci Il. etapy odstoupit. Tato smlouva nezakldda narok zhotovitele na zahdjeni
provadéni dila a pfipadné odstoupeni dle tohoto ¢lanku nezaklada zhotoviteli jakékoliv naroky
vuci objednateli. V pfipadé, Zze zhotovitel zahdji provadéni dila nebo provede ¢Cast dila bez
pisemné vyzvy dle tohoto odstavce, nebude mit vici objednateli narok na Uhradu takové casti
ceny dila ani nakladud, vynaloZzenych na realizaci dané ¢asti dila, pfipadné na nahradu toho, o co
se vdlsledku takovych praci zvySi hodnota majetku objednatele. Bude vSak opravnén
odmontovat a odvézt ze stavenisté vSe, co v této souvislosti do té doby na stavenisti umistil nebo
namontoval, a to v pfipadé, Ze se tim nesnizi hodnota majetku objednatele oproti stavu v dobé
uzavfeni této smlouvy.

Nezahdji-li zhotovitel prace na realizaci dila ani do jednoho tydne po sjednaném terminu, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Povétrnostni vlivy, snimiz se vdobé realizace dila nemohlo uvazovat, jsou divodem
k prodlouzeni terminu dokonceni dila, jen pokud dojde vtomto sméru k dohodé mezi obéma
smluvnimi stranami.

V pfipadé, Zze dojde k pferuSeni praci vinou objednatele, posunuje se termin dokonceni dila
o dobu prodleni a 1 tyden.

Dodrzeni Casu plnéni zhotovitelem je zavislé na fadné a v€asné soucinnosti objednatele
dohodnuté v této smlouvé. Zahajeni provadéni praci je podminéno nabytim pravni moci
stavebniho povoleni a vSech dalSich pfipadnych spravnich rozhodnuti vydanych pro stavbu,
pokud je jich k zahdjeni provadéni stavebnich praci zapotfebi. Po dobu prodleni objednatele
s poskytnutim soucinnosti neni zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku provést dilo a koneény
termin provedeni dila se o tuto dobu prodluzuije.

Objednatel je opravnén provadéni dila kdykoliv prerusit, omezit nebo ukongit pisemnym
oznamenim zhotoviteli, které mize byt u€inéno i formou zapisu ve stavebnim deniku. O dobu
takového preruseni se pak prodlouzi termin dokonceni dila. V pfipadé, Zze pferuSeni provadéni
dila bylo vyvolano faktem, Ze zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami této smlouvy
nebo sdélenymi pozadavky objednatele, termin dokonceni dila se o dobu pFeruseni provadéni
praci do doby zjednani napravy ze strany zhotovitele neprodlouzi.

IV. CENA ZA DILO

41.

4.2.

Cena dila je stanovena v souladu se zdkonem €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich
predpisti. Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele. Jednotkové ceny
uvedené v nabidce jsou pevné a obsahuji veSkeré naklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro
dokonceni dila v rozsahu, ktery je dan touto smlouvou (tedy i v€etné pfipadnych praci a dodavek,
které v nabidce zhotovitele vyslovné uvedeny nejsou ve smyslu €l. 1l této smlouvy) a v terminu
dle této smlouvy. ZpUlsob stanoveni ceny a jeji vySe byl odsouhlasen obéma smluvnimi stranami.

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdé&jSich predpisu,
dohodly, Ze cena za zhotoveni dila €ini:

Cena celkem bez DPH 3477 502,- K&

(tj. slovy tfimilionyétyristasedmdesatsedmtisicpétsetdva korun)

DPH 21 % 730 275,- K&

DPH bude uctovana dle platné pravni Upravy ke dni vystaveni dafiového dokladu.

Cena celkem véetné DPH 4207 777,- Ké.



4.3.

4.4.

4.5.

STANOVENA A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVYSE PRIPUSTNOU, tj. pokud jde
o horni limit ceny za dilo, zhotovitel nema pravo pozadovat bez souhlasu objednatele jeji zvySeni.
V pfipadé, ze rozsah dila bude ze strany objednatele omezen, pfipadné pokud v pribéhu
provadéni dila dojde ke zjisténi, ze nékteré prace a dodavky pfi zachovani podoby a funkénosti
dila byly dodany v menSim rozsahu, mnozstvi nebo cené, pak se celkova cena dila adekvatnim
zplUsobem snizi (tzv. ménéprace). V ostatnich pfipadech muze byt cena uvedena v odst. 4.1. a
4.2. zménéna pouze formou ocislovaného pisemného dodatku k této smlouvé. Soucasti ceny dila
je i odména zhotovitele za splnéni vSech ostatnich jemu stanovenych povinnosti dle této

smlouvy.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, ze zhotovitel nese nebezpedi skody na zhotovovaném dile az
do doby jeho protokolarniho prevzeti objednatelem po fadném dokonceni dila. Vlastnikem dila je
po celou dobu provadéni dila objednatel, vyjma téch materialt a zafizeni, ktera jesté nebyla do
dila zabudovana nebo instalovana a ze strany objednatele jesté nedoSlo k uhradé jejich ceny (viz
polozkovy rozpocet dila a jemu odpovidajici fakturace zhotovitele).

Na vySe uvedeny pfedmét plnéni nebude aplikovan rezim pfeneseni dafiové povinnosti dle § 92e
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, (dale jen
.zakon o DPH"). Pfijaté plnéni ,Revitalizace arealu hibitova ve Vimperku, oprava hibitovni

zdi — stavebni prace” nepouzije objednatel pro svou ekonomickou ¢innost.

V. ZPUSOB PLACENI DILA (FAKTURACE)

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Provedené prace az do 90 % celkové ceny dila budou zhotovitelem Uctovany postupné, a to
na zakladé objednatelem pisemné potvrzeného a odsouhlaseného soupisu fadné provedenych
praci a dodavek. Zbylych 10 % celkové ceny dila bude zhotovitel opravnén objednateli vyuctovat
po fadném dokonceni a predani dila objednateli a odstranéni pfipadnych vad a nedodélku dila.

Faktura bude pofizena ve dvou vytiscich a bude obsahovat vSechny ndlezitosti odpovidajici
dariovému dokladu podle § 29 zakona o DPH. Bez kterékoliv pfedepsané nalezitosti je faktura
neplatna.

Soucasti faktury bude soupis provedenych praci (polozkové) véetné cen za jednotlivé polozky,
v Clenéni a cenach dle nabidkového rozpoctu. Soupisy provedenych praci, které maji byt
podkladem pro fakturaci, musi byt odsouhlaseny a potvrzeny stavebnim dozorem objednatele
nebo pfimo objednatelem.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené prace, je objednatel opravnén
uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze zhotovitel
uplatiiovat zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

Zhotovitel predlozi kone¢nou fakturu do 15-ti dnli po pfedani fadné dokonéeného dila a jeho
prevzeti objednatelem a odstranéni vSech vad a nedodélku dila.

Splatnost kazdé faktury je dohodnuta do 30 dnl po jejim obdrzeni objednatelem. V pfipadé
nedodrzeni terminu splatnosti faktury vznikd zhotoviteli pravo na urok z prodleni dle odst. 10.1.
této smlouvy.

Prace, které proved| zhotovitel bez souhlasu objednatele ke své Ujmé nad ramec pfedmétu dila
tak, jak je popsano v ¢lanku €l. Il této smlouvy, se do soupisu praci nesméji zafazovat a povazuiji
se za soucast celkové ceny dila, vyjma pfipadl, kdy se smluvni strany pisemné dohodnou jinak.

Smluvni strany se dale dohodly, ze v pfipadé, ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a
zakona o DPH nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za néj ve smyslu uvedeného
zakonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto, ze neni
nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén hradit U¢tované casti ceny dila co do
¢astky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na Ucet spravce dané. Poukdzanim pfisludné
Castky na Ucet spravce dané se v dané ¢asti bude povazovat Uctovana ¢astka za uhrazenou.



VI. ZPUSOB PROVADENI DiLA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Zhotovitel je povinen provést dilo zejména v souladu se zadavaci dokumentaci, stanovisky
stavebniho Ufadu a pfipadné dalSich dot€enych organu statni spravy, touto smlouvou, veskerymi
platnymi CSN, obecné& zavaznymi pravnimi predpisy (zakony a jejich provadécimi vyhlagkami) a
bezpecnostnimi predpisy, které se tykaji jeho C&innosti spojené s realizaci dila. Z hlediska
technického a technologického sjednavaji se jako zavazné technické a technologické predpisy a
normy tykajici se provadéni praci a pouzitych materidld a aktualni pokyny vyrobcl dodanych
materialt a zafizeni pro instalaci &i aplikaci takovych materialt a zafizeni. V8e v prfedchozich
vétach tohoto odstavce uvedené se dale oznaduje jako ,relevantni predpisy“. Pokud porusenim
relevantnich pfedpist vznikne jakakoliv Skoda, nese vesSkeré vzniklé naklady zhotovitel.
V pfipadé, ze zhotovitel nebude pfes pisemné upozornéni objednatele dle odst. 6.2. provadét dilo
v souladu s relevantnimi predpisy, bude objednatel opravnén jednostranné nechat tu kterou ¢ast
dila na naklady zhotovitele provést jinym dodavatelem, a to bez vlivu na zaruku, kterou za kvalitu
dila poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na v8ech jeho stupnich. Zjisti-li objednatel, ze
zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi ¢&i s relevantnimi predpisy shora
uvedenymi nebo nedodrzuje jiné podminky této smlouvy, je objednatel opravnén dozadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho cinnosti a dilo provadél radnym
zplUsobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani v pfiméfené Ihité mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybné k dalSimu poruseni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy. Vtomto pfipadé je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli fadné provedené a
objednatelem odsouhlasené prace a zaroven je opravnén uplatnit smluvni pokutu dle odst. 10.4.
této smlouvy.

Prace, které vykazuji jiz v pribéhu provadéni dila nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikla-li by nahrazovanim Skoda objednateli, hradi
zhotovitel i ji.

Materidly ¢i vyrobky, které neodpovidaji projektové dokumentaci, zadavacim podkladiim nebo
nevyhovuji zkouskam, musi byt z nafizeni objednatele odstranény ze stavenisté ihned. Nestane-li
se tak, muze jejich odstranéni na naklady zhotovitele zajistit objednatel.

Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci pracovniky
majicimi odpovidajici odbornou zpusobilost a kvalifikaci.

Objednatel kontroluje provadéni praci podle navrhu technického provedeni stavby a ma pfistup
na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou uskladnény dodavky pro stavbu.

Zhotovitel dale odpovida za sledovani a dodrzovani pfedpisti bezpecnosti prace a ochrany zdravi
pfi praci (dale jen ,BOZP*"), vybaveni pracovnikG ochrannymi pomuickami, zachovani porfadku a
dodrzovani hygienickych predpisti na stavenisti. Pfed provadénim jakychkoliv praci je zhotovitel
povinen pracovniky seznamit s riziky BOZP na pracovisti a provozné bezpecnostnimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré pfipadné poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lankua VIII., IX. a X. této smlouvy.

VSechny ztraty a Skody, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo celé stavbé az
do dne predani stavby, jdou k tizi zhotovitele.

Za vSechny Skody, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim, na stavbé zicastnénym
osobéam, pfipadné objednateli, odpovida zhotovitel, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu (to se
tyk& i 8kod vzniklych napf. nedostatecnym obnovenim plvodniho stavu pozemku nebo na
prilehlych komunikacich). Toto ustanoveni se vztahuje i na Skody vzniklé tfetim, na stavbé
nezlucastnénym osobam. Zhotovitel se zavazuje, ze po dobu provadéni dila dle této smlouvy
bude pojistén pro pfipad, ze svou ¢innosti zplsobi Skodu tfetim osobam nebo objednateli, a to
s garanci pojistného plnéni v jednom pojistném pfipadé minimalné ve vysi 3.000.000,- K&.



6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

Zhotovitel je povinen vést na stavbé od dne prevzeti stavenisté do predani dila stavebni denik
(dale jen ,SD") o pracich, které provadi. Do SD se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro
plnéni smlouvy v¢etné vicepraci.

Zapisy ve SD musi byt provadény denné odpovédnym pracovnikem zhotovitele a podepsany
stavbyvedoucim tak, aby z nich byl zfejmy postup a mnozstvi provedenych praci, jejich jakost,
zdlvodnéni odchylek praci od PD. Podle zapisi ve SD bude objednatel posuzovat mésicni
soupisy provedenych praci.

Mimo odpovédného pracovnika zhotovitele a stavbyvedouciho mize do SD provadét zapisy
pouze urceny zastupce objednatele a zhotovitele, technicky dozor stavebnika, koordinator BOZP
na stavenisti, zastupce spravcu inzenyrskych siti, zpracovatel PD a pfislu§né opravnéné organy
statni spravy.

Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zépisu pfipojovat svoje stanovisko. Nebude-li
objednatel souhlasit se zapisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zddvodnénim nejpozdéji
do 15 pracovnich dnu po provedeni zapisu, jinak se ma za to, Ze s obsahem souhlasi.

Ve SD musi byt mimo jiné uvedeno:

a) nazev, sidlo, ICO, DIC zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;
b) prehled vSech provedenych zkousSek jakosti;

¢) seznam dokumentace stavby v¢etné veskerych zmén a doplnkd;
d) seznam dokladd a Ufednich opatfeni tykajicich se stavby.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech stupnich jeho provadéni, a to
kdykoliv, zejména v8ak formou pravidelnych kontrolnich dnd, které je kazda smluvni strana
opravnéna svolat, zpravidla nejméné jednou tydné. V pfipadé provadéni konstrukci a praci, které
vyzaduji zvlast kontrolu pfed jejich zakrytim, zhotovitel vyzve objednatele nejpozdéji 5 pracovnich
dnud pfedem ke kontrole zakryvanych konstrukci a praci pisemnou formou zapisem do SD
(potvrzenym objednatelem) nebo jinymi dostupnymi kontrolovatelnymi prostfedky. V pfipadé, ze
se objednatel, a¢ fadné vyzvan nedostavi, je zhotovitel opravnén pokracovat v pracich. Pokud
v8ak zhotovitel vyzvu neucini a prace provede bez toho, aby objednateli umoznil jejich kontrolu
formou vyzvy a vyckani uplynuti 5 denni IhGty vySe popsané, je povinen na zadost objednatele
doty&né prace na svuj naklad znovu odkryt.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zfejmou nevhodnost jeho pokynl nebo
na nevhodnou povahu véci prevzatych k provedeni dila od objednatele. Bude-li pres toto
upozornéni objednatel pisemné trvat na provedeni praci podle svych podkladl, neodpovida
zhotovitel za vady dila z tohoto titulu vzniklé. Nesplni-li zhotovitel svoji upozorfiovaci povinnost,
za tyto vady dila v pIném rozsahu odpovida.

Zhotovitel je povinen pfi odevzdavani dila uspofadat stroje a zafizeni tak, aby bylo mozno dilo
fadné prevzit a pouzivat. Nejpozdéji do 5 dnli po odevzdani a prevzeti dila objednatelem je
zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit a nasledné upravit tak, jak mu to uklada PD. Pokud
tak neucini, je mu objednatel opravnén fakturovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy
den, po ktery bude zhotovitel uzivat staveni$té neopravnéné, a to az do Uplného vyklizeni
staveniste.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény
oproti projektové dokumentaci €i jinym pFedpisim (viz odst. 6.1. této smlouvy). Soucasné se
zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
pouziti znamo, Ze je Skodlivy z hlediska platnych hygienickych norem. Pokud tak zhotovitel ucini,
je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou napravu ve formé vymeény takto
pouzitého materidlu za material vhodny s tim, ze veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Objednatel je opravnén v prabéhu realizace pozadovat zamény materiald oproti puvodné
navrzenym a sjednanym materialim. Pozadavek na zaménu v8ak musi byt pisemny a zhotovitel
ma& pravo na Uhradu veSkerych zbyte¢né vynalozenych nékladd, pokud jiz ptvodni material
zajistil.

Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezim.



6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

6.27.

6.28.

6.29.

6.30.

6.31.

Odvoz a ulozeni suti, zeminy a vybouranych hmot jsou obsazeny v pevné smluvni cené dila.
Na zakladé vyzvy pfislusného organu statni spravy k dolozeni likvidace €i ulozeni uvedenych
materialt zhotovitel pfeda doklady o ulozeni suti, vykopku a vybouranych hmot korespondujicich
s vyzvou takového Ufadu, a to bud pfimo takovému Ufadu, nebo objednateli.

Objednatel pfeda stavenisté, tj. prostor uréeny pro stavbu a zafizeni stavenisté, prosto prav treti
osoby, které by branily provadéni dila, nejpozdéji do terminu stanoveného touto smlouvou
pro zahgjeni praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit
stavenisté a pfedat je objednateli prosté zafizeni stavenisté, zbytka materialu, necistot, odpadu a
dalSich pozistatkd stavebni €innosti nejpozdéji do 5 dnli po fadném dokonceni a predani dila
objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavenisté a bé&hem vystavby fadné pecovat
0 zakladni smérové a vyskové body, a to az do doby predani dila objednateli. Zhotovitel zajisti i
podrobné vyty&eni jednotlivych objektt a odpovida za jeho spravnost. Zhotovitel si opatfi na své
naklady potfebna povoleni v souvislosti s odstrafiovanim dfevin s tim, ze zhotovitel i objednatel
budou respektovat rozhodnuti pfislusnych organl statni spravy.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese veSkeré
pfipadné poplatky.

Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle predpisd o pozemnich komunikacich, obstara tyto zalezitosti na své naklady
zhotovitel. Zhotovitel dale odpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich
znacek v souvislosti s prubéhem provadéni dila. VeSkera potfebna povoleni a rozhodnuti
vztahujici se k dopravné inzenyrskym opatfenim zajiStuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné
poplatky. Dale zhotovitel v dostate¢ném predstihu informuje o v8ech omezenich v pfistupu a
pFijezdu vSechny obyvatele a vlastniky nemovitosti dotéenych stavbou.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
pribézné odstrariovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnymi pravnimi
predpisy o odpadovém hospodarstvi. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko
vzniku pfipadnych Skod (a to i ve formé sankci ulozenych objednateli ze strany organt statni
spravy nebo jinym zpusobem). Nebude-li v dobé prejimaciho fizeni na stavenisti pofadek a
nebude-li uspofadan zbyvajici material, vymifiuje si objednatel pravo nezahajit prejimaci fizeni Ci
neprevzit dilo do doby napravy.

Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotfebi, vybudovat zafizeni stavenisté a deponie
materialu tak, aby nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a po ukonéeni praci uvést
stavenisté do puvodniho stavu. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni zafizeni stavenisté
a deponie materialu jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejné komunikace jen v souladu s platnymi predpisy. Pokud
vzniknou jejich uzivanim Skody, odpovida za né pfimo zhotovitel.

6.30. Zhotovitel je povinen v pfipadé ruSeni verejného provozu ¢i zvlastniho postupu podle
obecné zavaznych pravnich predpist (pfedpisy k ochrané lidského zdravi nebo Zivotniho
prostfedi) zabezpedit si pfisluSna povoleni k takovému postupu a provést vSechna opatreni, ktera
prislusné Ufady nafidi. Naklady na tato opatfeni nese zhotovitel.

Zhotovitel bude postupovat ve stavebnich pracich tak, aby nedoSlo k posSkozeni veskerych siti.
Pokud je to potfebné k provedeni, dokonéeni nebo uvedeni dila do uzivani, zajisti si zhotovitel na
své naklady vyty€eni vSech inzenyrskych siti v komunikacich a v terénu na svoje néaklady. V
pFipadé jejich poSkozeni po dobu provadéni dila (tedy v dobé od prevzeti stavenisté do fadného
dokonceni a pfedani dila objednateli) opravi zhotovitel takové inzenyrské sité na vlastni naklady
nebo na své naklady zajisti jejich opravu treti osobou. O pfipadném vytyceni inzenyrskych siti
bude proveden z&pis do SD prisluSnym z&stupcem dotené inzenyrské sité. Pfi realizaci prelozky
inzenyrskych siti odbornym dodavatelem poskytne zhotovitel soucinnost.



6.32.

6.33.

6.34.

6.35.

6.36.

6.37.

6.38.

Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenidté proti vstupu nepovolanych osob a ucinit veskera
opatfeni, aby vlivem provadéni stavby nedochézelo k zatézovani okoli prasnosti, nadmérnym
hlukem ¢i znecistovanim a aby nedochazelo k ohrozovani bezpecnosti postupem provadéni praci
nebo provozem stavebnich mechanizmd. Déle je povinen zajistit pfechody pfes vykopy, pokud
budou hloubeny, pro zabezpeceni provozu a pfistupu do existujicich objektd (pro pési i techniku).

Zhotovitel se pred podpisem této smlouvy seznamil s projektovou dokumentaci a ostatnimi
zadavacimi podklady, které jsou potfeba k provedeni dila dle této smlouvy, a prohlasuje, ze tyto
mu byly poskytnuty, a ma zcela jasny prehled o zplsobu a objemu praci.

V predmétu dila jsou obsazeny vSechny dodavky a vykony, které patfi k plnému dokonceni dila
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo mozno uzivat k ucelu, pro ktery je zhotovovano.

Objednatel m& pravo zmeénit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci, aniz by
zhotovitel mohl uplathovat jakékoliv sankce viici objednateli. V téchto pfipadech je v&ak povinen
projednat zménu sjednané ceny, pfipadné i termin dokonceni dila.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile, a to az do doby jeho pfedani objednateli
po fadném dokonceni dila.

Zménu poddodavatell oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zadavacim Fizeni
na zhotovitele tohoto dila je mozna pouze na zakladé pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, ze takovy souhlas nebude odpirat v pfipadé, Zze novy poddodavatel bude
splfiovat veskeré kvalifikacni pozadavky, které splfoval plvodni poddodavatel a z informaci,
kterymi bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplyvat obava, Ze novy poddodavatel
by mohl provést jemu svéfenou €ast dila vadné nebo jinym zpldsobem narusit realizaci dila dle
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pro pfipad poruseni povinnosti dle tohoto ustanoveni uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.

Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pfed zapocetim dila, vjeho pribéhu a
po dokonceni dila v potfebném rozsahu dle predmétu dila, dle pozadavkl objednatele,
s digitalnim vyznacenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude soucasti pfedmétu dila a jeho
ceny. Pfivyuctovani kazdé ¢asti ceny dila zhotovitel pfiloZi k pfislusné faktufe jen pfiméfeny
pocet fotografii postihujicich pribéh zhotoveni dané ¢asti dila. V pfipadé dil€ich faktur tedy bude
prilozena zhotovitelem jen fotodokumentace, ktera postihuje fakturované polozky. V pfipadé téch
¢asti a dodavek dila, které budou v dalSim postupu zakryté, nebo se stanou nepfipustnymi, je
zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popf. videozaznam nebo digitélni zaznam)
postihujici detailné v8echny tyto ¢asti. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pofidit rovnéz pfi
pfipadném odstranéni vad a nedodélkG dila. V pfipadé, Zze zhotovitel takovou dokumentaci
nepovede nebo ji povede v nedostate¢né podrobnosti, budou smluvni strany v pfipadé sporu o
kvalitu dila nebo jeho konkrétni ¢asti vychazet z dokumentace, kterou si pofidi objednatel a jeji
obsah bude pro takovy pfipad smluvnimi stranami povazovan za nesporny.

VII. PREVZETI DILA

7.1.

7.2.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym a uplnym dokonenim a predanim
predmétu dila dle ¢lanku II. této smlouvy objednateli v dohodnutém terminu a misté bez vad a
nedodélkd a po prokdzani bezchybné funkce dodanych a zhotovenych zafizeni i systému.
Podminkou fadného dokonéeni dila a jeho pfedani objednateli je ze strany zhotovitele i pfedani
vSech listin, které se k dilu vztahuiji, jako jsou atesty, protokoly o provedenych zkouskéach, navody
k pouziti, geodeticka zaméfeni, dokumentace skuteéného provedeni dila a dalSi dokumenty,
z jejichz povahy vyplyva, Ze se vztahuji k dilu nebo nékteré jeho ¢asti, pfipadné dokumenty,
kterych je potfeba k tomu, aby bylo dilo nebo jeho ¢ast mozno fadné uzivat v souladu s pravnimi
predpisy (pfipadné jsou podminkou vydani kolauda¢niho souhlasu nebo rozhodnuti, uvedeni dila
do provozu, apod.).

V pfipadé provadéni dodavek vyzadujici provedeni zkouSek povazuje se provedeni dila
za dokoncené teprve tehdy, kdyz pozadované zkousky byly Uspé&dné provedeny a dolozeny
prisluSnymi doklady.



7.3.

7.4.

K prevzeti dokonceného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemnou formou nejméné 7 dni
pred terminem zahdjeni pfedani dila. Objednatel zahaji pfevzeti dila do 7 dnl od terminu
navrzeného zhotovitelem. Objednatel ma vSak pravo odmitnout zahajeni pfejimaciho fizeni, je-li
termin navrzeny zhotovitelem o vice nez 30 dnt dfive nez sjednany termin pfedani dila.

O predani a prevzeti dila bude sepsan zapis a podepsan obéma smluvnimi stranami. V pfipadé,
ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, bude obsahem protokolu i soupis takovych
vad a nedodélku s uvedenim terminu jejich odstranéni. Nebude-li takovy termin dohodnut, bude
zhotovitel povinen odstranit je do 30-ti dnd ode dne sepsani predavaciho protokolu. Ve stejném
terminu (pocinaje oznamenim vady) bude povinen odstranit i pfipadné dalsi vady, které se na
dile vyskytnou po dobu odstrafiovani vad a nedodélkd, zjisténych pfi predani dila — o takovych
vadach se ma za to, Ze jde o vady, zjisténé pfi predani dila.

7.5. Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady a nedodélky. Mize tak ucinit v pfipadé, ze
se bude jednat o drobné vady a nedodélky. Toto rozhodnuti je na vali objednatele.

VIIl. VADY DIiLA

8.1. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida relevantnim predpisim dle odst. 6.1. této

smlouvy, tedy zejména kvalitativnim podminkdm stanovenym v pfedanych podkladech, platnym
CSN, piislusnym stavebné-technickym piedpistiim, pfipadné pokyndm vyrobct dodanych zafizeni
a materiall pro jejich instalaci &i aplikaci, pokud neni zpUsobilé k Ucelu, pro ktery bylo zhotoveno,
nebo pokud nema vlastnosti, které vyplyvaji z této smlouvy, pfipadné relevantnich predpist nebo
davodnych oCekavani objednatele.

IX. ZARUKA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Zaruéni lhdta pro uplatnéni narokG ze zavad vzniklych pfi provozu dila je mezi smluvnimi
stranami dohodnuta na 60 mésicli od data fadného dokonceni dila (tedy od data predani dila,
pripadné odstranéni posledni vady a posledniho nedostatku zjiSténych pfi pfedani dila). Po tuto
dobu odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a kieré oznamil zhotoviteli a zhotovitel je
podle volby objednatele, bud odstrani bezplatné na vlastni naklady, nebo za né uhradi
objednateli nahradu v nize popsané vySi. Zhotovitel nepfebira zodpovédnost za vady vzniklé
v z&ruéni dobé naslednou stavebni ¢innosti objednatele nebo jim povéfené osoby (vyjma plnéni
prav objednatele dle této smlouvy) a poruchami inZzenyrskych siti nesouvisejicich s pfedmétem
plnéni dle smlouvy o dilo a déle pak nespravnym uzivanim dila. U specifickych &asti dila, které
Ize samostatné funkéné oddélit, se smluvni strany mohou pisemné dohodnout (napfr.
v pfedavacim protokole), ze zaruka za takové Casti dila se neposkytuje a ze tuto ponese
dodavatel takovych zafizeni dle jim stanovenych zaruénich podminek s tim, ze zhotovitel pfeda
spolu s takovou ¢asti dila i platny a potvrzeny zaru¢ni list dodavatele takového zafizeni.

Zaruka se nevztahuje na pfirozené opotfebeni soucasti a na zavady vzniklé mechanickym
poskozenim ¢i neodbornou manipulaci a péci a dale na poSkozeni Zivelnou udalosti.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuji. Déle
v reklamaci objednatel muze uvést své pozadavky, jakym zplsobem vadu odstranit nebo zda
pozaduje finan¢ni nahradu. Volba pInéni je vtomto sméru sjednana ve prospéch objednatele
s tim, Ze pfipadnd finan¢ni ndhrada bude stanovena ve vy$i nékladd, které bude objednatel
nucen Ucelné vynalozit na odstranéni takové vady, v€etné pfipadnych souvisejicich nakladu.

Zhotovitel je povinen odstranit jim uznané reklamované vady v pfipadé, ze ze strany objednatele
neni pozadovana finanéni nahrada ve smyslu odst. 9.3. této smlouvy neprodlené po jejich
oznameni, pfipadné vterminu, ktery bude objednatel pozadovat v oznameni reklamace.
Objednatel ma i pfes sjednanou smiuvni pokutu narok na nahradu Skody a uslého zisku z divodu
nefunkénosti nebo ¢asteéné nefunkénosti dila do doby odstranéni reklamované vady. Naklady na
odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do pfipadného
rozhodnuti soudu.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni lhaty, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povazuje za v€as uplatnénou.



9.6. Neodstrani-li zhotovitel uplatnénou vadu v terminu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je
objednatel opravnén odstranit takovou vadu a nedodélek na naklady zhotovitele sam nebo
prostfednictvim tfeti osoby. VesSkeré takto vynalozené nebo s odstranénim vady souvisejici
néklady uhradi objednateli zhotovitel. V pfipadé, ze objednatel bude vadu odstrafiovat sam, ma
pravo na nahradu ve vysi stanovené dle aktualniho ceniku stavebnich praci URS.

9.7. Objednatel ma pravo v zaruéni dobé reklamovat i vady dila, které mélo dilo v dobé jeho pfedani a
které nebyly uvedeny v protokolu o pfedani dila.

X. UROK Z PRODLENI A UTVRZENI ZAVAZKU (SMLUVNi POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli Grok z prodleni ve vySi 0,1 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

10.2. V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s Fadnym dokoncenim dila a jeho pfedanim objednateli,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila
za kazdy den prodleni.

10.3. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Zze dilo je pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim fizeni
se zjisti, ze dilo neni podle podminek této smlouvy ukonéeno nebo pfipraveno k odevzdani (tzn.,
ze dilo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli
veSkeré néklady s tim vzniklé a smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢&.

10.4. Pokud zhotovitel neodstrani vSechny vady a nedodélky dila zjisténé pfi prejimacim fizeni nebo
jinak uplatnéné vady v terminech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a den prodleni.

10.5. Vyplacenim &astky rovnajici se smluvni pokuté neni dotéen narok na nahradu Skody a nahradu
uslého zisku objednatele. Objednatel v tomto sméru upozorriuje zhotovitele, ze financovani dila je
kryto mimo jiné i z prostfedk( poskytnuté dotace, které se objednatel zavazal vyuzit do terminu
dokonceni dila. Pokud v dasledku prodleni zhotovitele s dokonéenim dila nebo v disledku
poruseni jinych jeho povinnosti stanovenych touto smlouvou nebo relevantnimi pfedpisy, vznikne
objednateli povinnost navratit poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou C€astku
odpovidajici povinnosti vratky dotace s prisluSenstvim (sank&nimi odvody) objednateli nahradit.

10.6. Jestlize objednateli vznikne pravo na smluvni pokutu vici zhotoviteli, je objednatel bez dal$iho
opravnén o tuto ¢astku snizit proplaceni faktury (dil¢i faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel
ucini, oznami tuto skutecénost zhotoviteli.

Xl. PODSTATNE PORUSENi SMLOUVY

11.1. Smluvni strany se dohodly, ze podstatnymi podminkami této smlouvy, jejichZz neplnéni opravriuje
druhou smluvni stranu k odstoupeni od smlouvy, jsou zejména:
a) Provedeni dila v rozsahu a kvalité dle této smlouvy.
b) Provedeni dila v dohodnutych terminech.
¢) Provedeni dila za cenu dle dohody o cené nejvyse pripustné.
d) Placeni ceny dila objednatelem ve vyS$i a terminech stanovenych touto smlouvou.

11.2. Odstoupeni od smlouvy se Fidi obcanskym zakonikem. Zhotovitel ma narok na Uhradu nékladud
za fadné provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy, a to vcenach stanovenych touto
smlouvou nebo na zakladé ni. Tento ¢lanek smlouvy nebude pfipadnym odstoupenim od
smlouvy dot&en.

11.3. Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze Zastupitelstvo
Mésta Vimperk rozhodne o nepfidéleni finanénich prostfedkl na realizaci dila a dale v pfipadé,
ze objednateli nebude poskytnut limit finanénich prostfedkd potfebnych k realizaci dila. V tomto
pfipadé se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznaéné prokdzané néklady souvisejici
s pfipravou a realizaci dila ke dni odstoupeni od smlouvy. Takovymi ndklady nejsou naklady na
Ucast v pfipadném zadavacim nebo vybérovém Fizeni €i naklady na zhotoveni nabidky ceny dila
pro potfeby vybéru vhodného zhotovitele objednatelem.
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11.4.

Objednatel ma pravo omezit rozsah predmétu dila dle této smlouvy. Timto omezenim nebo
zastavenim vystavby nevznikne zhotoviteli pravo na jakékoliv smluvni pokuty a majetkové sankce
vuci objednateli.

XIl. DALSi UJEDNANI

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Zhotovitel je povinen uchovavat po dobu 10 let od ukonceni realizace dila doklady souvisejici
s realizaci dila a umoznit osobam objednatele opravnénym k vykonu kontroly provést kontrolu
téchto dokladu. Lhita dle pfedchazejici véty zac¢ina bézet od 1. ledna nasledujiciho kalendarniho
roku po ukonc€eni realizace dila. Zaroven se zavazuje poskytnout objednateli potfebnou
soucinnost a spoluptsobeni pfi provadéni financni kontroly podle ust. § 2e zdkona ¢. 320/2001
Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zdkonl (zdkon o financni
kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel souhlasi s vyuzivanim (daja v informaénich systémech pro Ucely administrace
prostfedkud z rozpoc¢tu EU a prostfedkd narodnich zdrojl, jsou-li objednatelem Eerpany. Zhotovitel

dale souhlasi se zvefejnénim Udajl podle zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadani jakékoliv dokumenty potfebné
pro monitoring realizace dila, a to do 5 dnu od pozadani objednatele. Zhotovitel je dale povinen
zajistit, aby pInéni povinnosti dle ¢l. 12.1., 12.2. a 12.3 této smlouvy bylo garantovano i ze strany
jeho poddodavateld. V pfipadé, ze néktery poddodavatel neposkytne objednateli potfebnou
soucinnost pfi pInéni uvedenych povinnosti, bude za pfipadné poruseni povinnosti stanovenych
vySe popsanymi predpisy a pravidly odpovidat objednateli sam zhotovitel.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je
dotéena smiuvni strana povinna toto ihned bezodkladné oznamit druhé smluvni strané a vyvolat
jednani zastupcu opravnénych k podpisu smlouvy.

Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich pfipadné
pravni nastupce.

Objednatel je opravnén prevést sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu.
Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu
pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

Vstup na staveni$té maji povolen jen pfimi G€astnici vystavby, tj. zaméstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatell, pracovnici objednatele zajiStujici vystavbu, pracovnici statniho dohledu,
kontrolnich organd, pozvani G€astnici jednani a uréeni pracovnici objednatele; projektant v ramci
autorského dozoru a uzivatel jen s védomim objednatele.

Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti
na pracovistich objednatele k ohrozeni zivota a zdravi pracovnikl objednatele nebo dalSich osob
a které pfi jeho Cinnosti na pracovistich objednatele by mohly vést k ohrozeni provozu nebo
ohrozeni bezpecného stavu a provozu technickych zafizeni a objektt. Definuje a preda rizika
BOZP na stavenisti.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze pfistroje nebo
jiné véci, jichz bylo pfi pInéni zavazkd pouzito, a této odpovédnosti se nemuize zbavit.

12.10.Zhotovitel se zavazuje, Ze pro plnéni zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy pouZije jen zafizeni a

vyrobky certifikované v CR, schvalené autorizovanou zku$ebnou s doklady v éeském jazyce.

12.11.0bjednatel bere na védomi a souhlasi s nutnym omezenim standardniho provozu v nezbytné

mife v souvislosti s provadénim dila dle této smlouvy.
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Xlll. ZAVERECNA USTANOVENI

13.1. Smluvni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem Ize ménit jen po vzajemné dohodé pisemnymi
ocCislovanymi dodatky k této smlouve, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Jedna smluvni strana se vyjadfi k navrhu dodatku druhé smluvni strany do 5 dnl ode dne
doruceni. Jiné zapisy a protokoly se za zménu smlouvy nepovazuji. Jakakoliv vedlejsi ujednani,
nejsou-li u¢inéna v pisemné formé, jsou neplatna.

13.2. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu a kazda
ze smluvnich stran obdrzi po dvou z nich.

13.3. Dalsi vzdjemné vztahy, neupravené ve smlouvé, se fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

13.4. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a U¢innosti dnem uverejnéni
v Registru smluv, pfi¢emz jeji uvefejnéni zajisti objednatel.

13.5. Pripadné rozpory vzniklé pfi projednavani a provadéni dila bude zhotovitel a objednatel feSit
cestou dohody. Nedojde-li k dohodé, predlozi smluvni strany véc soudu. Smiuvni strany se
dohodly ve smyslu ob¢anského soudniho fadu, ze mistné a vécné pfisluSnym soudem
pro rozhodovani pfipadnych sporl mezi smluvnimi stranami je obecny soud objednatele
stanoveny podle pfisludnych pravnich predpist.

13.6. Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnymi, a to z jakéhokoliv diivodu, nebude tim
dotCena platnost smlouvy jako celku s pfihlédnutim k ostatnim ustanovenim. Smiuvni strany se
zavazuiji, ze v takovém pfipadé co mozné nejrychleji dohodnou nahradni ustanoveni, kterd budou
témto neplatnym co mozna nejbliz§i a jejichz pomoci by mohlo byt zaru€eno dosazeni
hospodarského a pravniho ucelu predchozi dohody.

13.7. Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviely svobodné a vazné, Ze jim nejsou znamy
jakékoliv skute€nosti, které by jeji uzavreni vyluCovaly, neuvedly se vzajemné v omyl a berou
na védomi, ze v plném rozsahu nesou veSkeré dusledky plynouci z védomé jimi udanych
nepravdivych Udaja.

Objednatel: Zhotovitel:

Ve Vimperku dne 20.11.2019 Ve Vimperku dne 18.11.2019
V.rI. V.I.

Mésto Vimperk GSI INVEST s.r.o.

Ing. Jaroslava Martanové Zdenék Kutil

Starostka Jednatel

Schvéleno usnesenim Rady Mésta Vimperk €. 1012 ze dne 11.11.2019
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