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Číslo smlouvy objednatele: 000919 00 19 

           Číslo kontraktu: 9002002989 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavíraná podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen Občanský zákoník) 
 

1.  SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
Se sídlem:   Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

Zastoupená:  Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

   Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:    00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:   1930731349/0800 

OR:   MS Praha, sp. zn.: B, vložka 847  

(dále jen „objednatel“) 
 

a  
 

METREX PRAHA a.s. 

Se sídlem:   Ke Klíčovu 7/160, 190 00 Praha 9 

Zastoupený:  Jiřinou Janíčkovou, členem představenstva  

IČO:    26695715 

DIČ:    CZ26695715, plátce DPH 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   27-7727450207/0100 

OR:   MS Praha, sp. zn.: B, vložka 7648 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně též „smluvní strany“) 
 

 

 

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 19.9.2019, č. j. 
1000223540 s názvem Těsnění tunelového ostění  železobetonového 

nebo litinového ostění ø 5,6 m, jehož výsledky jsou pro zhotovitele závazné, na uzavření této 
smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku. 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas, 
bezvadně a s vynaložením odborné péče, dílo spočívající v opravě těsnění tunelového 
ostění , tak jak je blíže specifikováno v bodě 2.2. v celkové délce 105 

bm železobetonového nebo litinového ostění o ø 5,6 m dle konkrétního požadavku 
objednatele (dále také jen « dílo »), a objednatel se zavazuje uhradit cenu díla za podmínek 
dále stanovených v této smlouvě a řádně dokončené dílo převzít.  

2.2. Technické podmínky: 

- těsnící práce budou provedeny metodou dvojité bariéry – PU injektáž, PU impregnace + 
2x PU stěrka v odlišném barevném provedení a v šířce 20 cm /beton/, příp. na šířku žebra, 
včetně všech šroubů a montáž. otvorů /litina/; 

- použitý materiál - PU injektáž + PU impregnace – jednosložkový polyuretan 

                                - PU stěrka – dvousložkový plastický polyuretan; 
- přídržnost použitého materiálu k podkladu /beton, litina/ musí být min. 1,4 MPa; 
- organizované svody nejsou povoleny, ve výjimečných případech je může povolit 

objednatel zápisem do stavebního deníku s uvedenou kilometrickou polohou; 
- technologický postup opravy v noční přepravní výluce; 
- technické listy pro používané materiály 

-  konkrétní počet a délky opravovaných úseků nejsou zadány, objednatel je určí před 
zahájením prací, případně v jejich průběhu a to  na základě aktuálního stavu konstrukce. 
Všechny úseky budou stanoveny v tunelech  a celkový rozsah prací je 105 
bm žel. bet. / litinového tunelového ostění ; V tomto smyslu zhotovitel výslovně akceptuje, 
že celkový rozsah prací může být menší než 105 bm žel.bet./litinového tunelového ostění. 

- délka jednotlivých opravovaných úseků se může pohybovat od 1 bm tunelu výše ; 

- v rámci prací zhotovitel zajistí odvoz veškerého vyprodukovaného odpadu z tunelu na 

skládku a kopii dokladu o likvidaci (nebezpečného) materiálu dodá k přejímacímu řízení; 
- objednatel požaduje provedení odtrhových zkoušek (min. 3 vzorky) certifikovaným 

měřicím přístrojem po provedených pracech nezávislým odborně způsobilým subjektem – 

protokoly budou dodány k přejímacímu řízení; 
- VD (vlakový dispečer) má právo v mimořádných případech přerušit, předčasně ukončit 

nebo nepovolit provádění díla; 

- práce budou probíhat v nočních přepravních výlukách, tj. cca od 1:00 – 3:30 hod („pracovní 
směna“) včetně přesunů na místo prací, vyklizení a úklidu pracoviště a v souladu s platnou 

normou DP o Organizaci plánování přepravních výluk a budou uvedeny v týdenním plánu 
prací; 

- zhotovitel použije pouze vlastní mechanizaci zhotovitele, lešení apod., které v případě 
pohybu po kolejích nebo instalace na kolejnice musí být schváleny jako drobné kolejové 
vozidlo; 

- každý den po celkovém ukončení prací provede zhotovitel demontáž lešení, jeho uložení 
na určené místo a zajištění proti uvolnění mimo průjezdný průřez; 

- každý den po ukončení prací provede zhotovitel kompletní úklid pracoviště a využívaných 
prostor; 

- používané materiály budou zpracovávány pouze v originálním balení a objednateli bude 
umožněno kdykoliv si odebrat vzorek materiálů pro kontrolu;  

- náhrada materiálu, který byl součástí nabídky zhotovitele v rámci poptávkového řízení, za 

jiný je nepřípustná, je důvodem k okamžitému zastavení prací a bude sankciována, 
případně bude důvodem pro okamžité ukončení smluvního vztahu;  
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- zhotovitel povede stavební deník dle příslušných právních předpisů s denními záznamy o 
prováděných pracích, který bude k dispozici každou pracovní směnu objednateli ke 
kontrole a případnému zápisu. Každý jednotlivý zápis do stavebního deníku pořízený 
zhotovitelem, kterému přísluší odsouhlasení objednatele, se považuje za objednatelem 
odsouhlasený /případně vzatý na vědomí/ pouze v případě, že objednatel výslovně uvede 
souhlas s takovým zápisem a potvrdí podpisem; 

- v každé pracovní směně bude zhotovitele zastupovat vedoucí pracovník hovořící českým 
jazykem; 

- práce budou provedeny během maximálně 130 pracovních směn po sobě jdoucích, 

přerušení prací je možné jen pokud z provozních důvodů bude pracovní směna 
objednatelem zrušena. Na tyto objednatelem zrušené směny se pozastaví i lhůta 130 

pracovních směn. Každé jiné prodloužení termínu prací nad 130 pracovních směn bude 
penalizováno. 

-  práce budou zahájeny po předání staveniště, od tohoto dne začne běžet lhůta 130 

pracovních směn na provedení prací. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději 
do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele, přičemž pokud tak neučiní, považuje se 
staveniště za předané, a to i pro účely běhu lhůty pro provedení díla. 

-   k předání staveniště dojde po vydání souhlasu k pracem v souladu se směrnicí Os 3/1 jejíž 
platné znění bylo zhotoviteli k dispozici k nahlédnutí v rámci zadání poptávkového řízení. 
O souhlas k pracem zažádá zhotovitel neprodleně po uzavření smluvního vztahu. 

- v žádném případě nelze předpokládat, že provozní podmínky umožní zhotoviteli nastoupit 
k pracem pravidelně každou noční směnu v jednotlivých týdnech a je třeba počítat 
s častějšími výpadky pracovních směn. 

 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za kompletní provedení celého díla. Cena obsahuje 

veškeré náklady na kompletně dokončené dílo, je nejvyšší přípustná a nepřekročitelná a je 
platná po celou dobu provádění díla. Cena není určena podle rozpočtu sjednaného s výhradou 
úplnosti. 

3.2. Cena za dílo v rozsahu 105 bm je stanovena ve výši 6 617 100- Kč bez DPH. 

 (slovy: Šestmilionůšedesátsedmnácttisícjednosto korunčeských). K uvedené ceně bude 
připočteno DPH ve výši stanovené příslušnými předpisy. Pokud zhotovitel na základě pokynu 
objednatele provede dílo menší než v rozsahu 105 bm, smluvní strany se dohodly, že dojde 
k poměrnému snížení ceny díla. 

 Smluvní strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
úpravu ceny tj., změnu ceny díla v důsledku zvýšení cen vstupů resp. inflace. Zhotovitel tímto 

výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku. Smluvní strany dále výslovně vylučují veškerá aplikovatelná ustanovení 
občanského zákoníku, upravující zvýšení ceny díla. Rozpis cen díla (položkový rozpočet) je 

uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely fakturace, 

ocenění objednatelem požadovaných víceprací, ocenění méněprací. Navýšení cen je přípustné 
pouze v případě uzavření písemného dodatku ke smlouvě o provedení víceprací, a tedy 
rozšíření předmětu smlouvy. 

3.3. Jakékoliv případné vícepráce oproti rozsahu sjednanému v této smlouvě mohou být zahájeny 
pouze po písemném odsouhlasení těchto víceprací objednatelem. Objednatel v rámci uvedeného 
souhlasu současně odsouhlasí případný použitý materiál. O těchto vícepracích bude veden 
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samostatný  deník víceprací. Fakturovat vícepráce je možné až po uzavření dodatku ke smlouvě 
o rozšíření předmětu díla a navýšení ceny s ním spojené. 

3.4. V případě, že na dohodnuté vícepráce nebo méněpráce bude možné použít jednotkové ceny 
prací, dodávek a dalších položek uvedené v položkovém rozpočtu (příloha č.1) budou tyto 

jednotkové ceny pro smluvní strany při oceňování takových prací závazné. 
3.5. Oceňování případných víceprací a méněprací, u kterých nelze využít jednotkových cen, se 

provede podle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, 
a.s., ve výši 70% aktuální cenové úrovně. Nebude-li jednotková cena obsažena v těchto 
katalozích, stanoví se její výše na základě individuální kalkulace podle oborového kalkulačního 
vzorce používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou přiměřeně 
zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne zástupce 
objednatele nebo objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) 
budou určeny podle metodiky ÚRS Praha, a.s. (SPON) v posledním znění pro obor stavebních 
prací. 

3.6. DPH bude účtována dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.   

3.7. Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou měsíčních dílčích faktur (daňových 
dokladů) bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 
Faktury – daňové doklady (dále jen faktura) budou vystaveny oproti soupisu skutečně 
provedených prací podepsaným oprávněným zástupcem objednatele. Nedílnou součástí 
konečné faktury bude Předávací protokol s kompletním soupisem skutečně provedených prací 
podepsaný objednatelem, protokol o odtrhových zkouškách (min. 3 vzorky) prokazující 
požadovanou přídržnost a kopie o likvidaci (nebezpečného) materiálu. 

3.8. Fakturace bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených k poslednímu dni daného 
měsíce. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního 
měsíce. 

3.9. U konečné faktury je dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen DUZP) den podpisu 

předávacího protokolu. 
3.10. Faktura bude zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré náležitosti 

obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 
235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů musí 
obsahovat ještě tyto údaje:  

­ číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  
­ číslo objednávky, 
­ vyznačení splatnosti, 
­ IČO objednatele a zhotovitele, 

­ bankovní spojení zhotovitele, 
­ razítko a podpis oprávněné osoby, 
­ číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 

­ soupis provedených prací 
­ předávací protokol 

 

3.11. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

3.12. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 
objednatele.  
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3.13. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 
uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy, nebo bude neúplná nebo nesprávná, je jí 
(nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zhotovitel/prodávajícímu 
k opravě či doplnění. V takovém případě se kupující nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta 
splatnosti faktury běží až od okamžiku prokazatelného doručení opravené faktury objednateli. 

3.14. Zhotovitel předloží nejdéle do 14 dnů po předání a převzetí díla konečnou fakturu jako poslední 
dílčí fakturu na dofinancování provedených prací na díle, jejíž přílohou bude rekapitulace 
dílčích faktur.  

3.15. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty zhotovitele zveřejněné v registru 
plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. V případě, že zhotovitel nebude mít daný účet (tj. účet pro zaslání 
platby uvedený u identifikačních údajů zhotovitele v rámci bankovního spojení) zveřejněný, 
zaplatí objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru 
plátců a identifikovaných osob. Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s 
úhradou části ceny představující nezaplacenou DPH. 

3.16. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. 
Příslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o její úhradě příslušnému 
správci daně. 

 

4. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

 

4.1. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu nabývá objednatel, resp. zůstává po celou dobu 
provádění díla objednateli, přičemž věci zhotovitele použité při provádění díla se stávají 
vlastnictvím objednatele jejich zapracováním do díla.  Nebezpečí škody na díle nese po celou 

dobu provádění díla zhotovitel a na objednatele přechází dnem předání a převzetí díla. 
 

5. DOBA PLNĚNÍ 

 

5.1. Zhotovitel provede dílo do maximálně 130 pracovních směn po sobě jdoucích od předání 
staveniště, přičemž zhotovitel není oprávněn přerušit po sobě jdoucí řadu pracovních směn v 
jednotlivých pracovních dnech, ledaže tomu brání provozní důvody na straně objednatele, pro 

které nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat, aby v plnění díla pokračoval. Zahájení plnění 
díla: po podpisu smlouvy a předání staveniště. 

 

6. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se všemi 
příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice 
a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni požadované 
smlouvou, objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami 
a normami platnými v České republice. Zhotovitel se zárukou za jakost zaručuje, že dílo bude 
mít po celou záruční doby uvedené v bodě 6.2 této smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou 
a jejími přílohami, platnými právními předpisy (zákony i podzákonnými právními předpisy), 
rozhodnutími (včetně stavebního povolení, podle ČSN, v souladu s veškerými technickými 
požadavky na stavební výrobky ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011 ve znění 
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pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími právními předpisy, oborovými normami a 
doporučeními výrobců, jinak vlastnosti obvyklé a že si po celou dobu záruční doby uvedené v 
bodě 6.2 této smlouvy zachová požadované vlastnosti, jinak vlastnosti obvyklé, zejména plnou 
funkčnost. Pokud jsou uvedené právní předpisy nebo normy nebo doporučení mezi sebou v 
rozporu, rozhodující pro účely této smlouvy bude nejpřísnější předpis, norma či doporučení. 

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo jeho řádným dokončením a předáním, odpovídá zejména za 
to, že dílo bude v souladu s požadavky uvedenými v této smlouvě, a to jak při převzetí 
objednatelem, tak i v záruční době, která činí 72 měsíců. Dílo po tuto dobu bude způsobilé ke 
smluvenému účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti, tj. především plnou 
funkčnost. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí řádně dokončeného díla objednatelem. 

6.3. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí díla 
za bezvadné na svůj náklad. Práce na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel povinen 
nezávisle na tom, zda reklamaci uznává, zahájit okamžitě a ukončit je v co nejkratším možném 
termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se strany v konkrétním 
případě písemně nedohodnou jinak.  

6.4. Důvodnost reklamace objednatele v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna 
znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. V případě, že reklamace bude uznána důvodnou, 
ponese zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, uhradí 
objednatel zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti s odstraněním neoprávněně 
reklamované vady účelně vynaložil. 

6.5. V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vady díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky za 
jakost) ve lhůtě dle odst. 6.3. podle této smlouvy nebo pokud vada díla (z odpovědnosti za vady 

i ze záruky za jakost) nebude odstraněna v termínu dle odst. 6.3. této smlouvy způsobem 
určeným v souladu s touto smlouvou, má objednatel právo zajistit odstranění takové vady díla 
jinou osobou, a to na náklady zhotovitele a bez vlivu na poskytnutou záruku. 

6.6. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel je oprávněn notifikovat jakoukoliv vadu 
(zjevnou nebo skrytou) do jednoho roku po jejím zjištění a nemusí tak učinit bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět. 

 

 

7.    SMLUVNÍ POKUTY 

 

7.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 

7.1.1.Pro případ prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla v termínu dle této 
smlouvy anebo s odstraněním vad díla vytčených objednatelem v termínu dle této 
smlouvy, ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý byť i jen započatý den 
prodlení s plněním dané povinnosti. 

7.1.2.Za každé jednotlivé porušení technických podmínek k provádění prací (např. použití 
odlišných materiálů, neumožnění odběru vzorků apod.) se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 2 % z celkové ceny díla. Porušení technických podmínek k provádění prací je 
považováno za podstatné porušení smlouvy a opravňuje objednatele k odstoupení od 
smlouvy.  

7.1.3.Pro případ porušení závazku odvolat poddodavatele, ve smyslu bodu 9.2 této smlouvy, se 

zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý, 
den porušení. 
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7.1.4.Pro případ porušení povinností vést, ve smyslu bodu 9.4 této smlouvy, stavební deník, se 
zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení. 

7.1.5.Pro případ nutnosti dát příkaz k přerušení prací, ve smyslu bodu 9.7 této smlouvy, se 
zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení, které bude mít za následek vydání příkazu k přerušení prací. 

7.1.6.Pro případ porušení povinnosti dle bodu 9.23 mít uzavřenou pojistnou smlouvu nebo 
porušení povinnosti takovouto pojistnou smlouvu předložit smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každé porušení a den trvání takového stavu. 

7.1.7.Pro případ porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost, ve smyslu bodu 9.25 této 
smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení. 

7.1.8.Pro případ porušení jakékoli povinnosti ze strany zhotovitele, které bude mít za následek 
omezení nebo přerušení provozu metra (zejména narušení grafikonu vlakové dopravy), se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 300.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Narušením 
grafikonu jsou v souladu s vnitřními předpisy objednatele následující situace: 
­ konkrétní vlak neodjede plánované vozokilometry v souladu s grafikonem vlakové 

dopravy. V případě neodjetí plánovaných vozokilometrů více vlaky, bude smluvní 
pokuta vyměřena za každý vlak; 

­ dojezd vlaku s přepravou cestujících do určené nebo koncové stanice jeho jízdy 
překročí interval stanovený grafikonem o více jak 3 minuty. Určenou stanicí se rozumí 
na trase A a C stanice metra Muzeum, na trase B stanice metra Můstek. V případě 
nedodržení intervalu více vlaky, bude smluvní pokuta vyměřena za každý vlak;  

7.1.9.Závazek splnit povinnosti sjednané v této smlouvě zaplacením smluvní pokuty nezaniká.  
7.2. Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit 

veškerou škodu tím způsobenou druhé smluvní straně. 
7.3. Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné 

do 30 dnů od doručení faktury objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na účet objednatele 
uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat popis a časové určení 
události, která v souladu s touto smlouvou zakládá právo objednatele na smluvní pokutu. 
Faktura musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

7.4. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné povinnosti. 

7.5. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši přesahující 
smluvní pokutu, přičemž za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského 
zákoníku. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody 
zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro 
porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), nebude takovým nárokem 
nijak dotčeno právo na náhradu újmy anebo právo na smluvní pokutu. Vznik práva na smluvní 
pokutu se rovněž nijak nedotýká případného práva na úroky z prodlení. 

7.6. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na 
zavinění. 

 

8. POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 
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8.1 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění díla. 
 

 

9. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
 

9.1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo osobně nebo prostřednictvím poddodavatelů uvedených v 
příloze č. 2. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo (nebo jeho část) prostřednictvím 
poddodavatele neuvedeného v příloze č. 2 (seznam poddodavatelů) této smlouvy pouze s 

předchozím písemným souhlasem objednatele uvedeným ve stavebním deníku. 
9.2. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který 

není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje 

bezodkladně zajistit nápravu a takového subdodavatele odvolat. Odvoláním subdodavatele 
nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla. 

9.3. V případě, že bude zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, odpovídá 
objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. 

9.4. Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede zhotovitel stavební 
deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., a dále se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, do kterého bude pověřený zaměstnanec zhotovitele (jeho jméno 
bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat příslušné údaje, týkající se díla. 

9.5. Stavební deník bude veden s dvěma průpisy. 
9.6. Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, jinak 

jsou považovány za neplatné. Stavební deník bude každou pracovní směnu k dispozici 
objednateli ke kontrole a k případnému zápisu. Každý jednotlivý zápis do stavebního deníku 
pořízený zhotovitelem, kterému přísluší odsouhlasení nebo vzetí na vědomí objednatele, se 
považuje objednatelem za odsouhlasený/vzatý na vědomí pouze v případě, že je objednatelem 
výslovně podepsán.  

9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v souladu s ustanovení § 2626 občanského 
zákoníku. Nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku. 
Objednatel bude potvrzovat soupisy provedených prací. Objednatel je oprávněn dát 
zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný zaměstnanec 
zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození díla či majetku objednatele nebo je ohroženo zdraví či 
život zaměstnanců či třetích osob a rovněž v dalších případech (např. když zhotovitel provádí 
stavbu nekvalitně, nedodržuje technické podmínky pro provádění díla, nepoužívá schválené 
materiály, technologický postup apod.). 

9.8. Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodu na straně objednatele zcela bezdůvodně, 
zavazují se smluvní strany projednat náhradu prokázaných nákladů, vzniklých zhotoviteli z 
důvodu tohoto přerušení. Následně případný zástupce objednatele či objednatel sám projedná 
se zhotovitelem případnou změnu termínu dokončení díla. Lhůta prodloužení termínu 
dokončení díla však nesmí překročit dobu, po kterou bylo přerušeno plnění díla. 

9.10. Práce budou prováděny podle vzájemně odsouhlaseného technologického postupu. Práce 
budou prováděny pouze v nočních výlukách zpravidla pondělí – pátek (od 1 :00 hod do 3 :30 
hod) na základě objednatelem schválené žádanky na práci. Požadavky zhotovitele na výluku 
koleje,  budou předány vždy v pondělí nejpozději týden před požadovaným termínem zástupci 
objednatele. Práce mohou být přerušeny s ohledem na provozní potřeby objednatele. 

9.11. V případě mimořádné události si objednatel vyhrazuje právo na přerušení, předčasné ukončení 
nebo nepovolení prací.  
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9.12. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s veškerou možnou odbornou péčí,  vždy příslušnými 
proškolenými a odborně vzdělanými zaměstnanci, dle příslušných právních předpisů všech 
platných technických norem (včetně ČSN) vztahujících se k jeho provedení a které jsou pro 
tuto činnost závazné, Vyhlášky MD č. 177/95 Sb., atp. Dále je povinen řídit se touto smlouvou, 

pokyny objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem předány a postupovat 

v souladu s jeho zájmy. 
9.13. Vstup do prostor objednatele bude umožněn pouze pracovníkům, kteří budou vybaveni 

externím průkazem. Vydání externích průkazů si zhotovitel zajistí před započetím prací u 
objednatele. 

9.14. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé, kteří se podílejí 
na provádění díla a mají přístup na místo provádění díla, dodržovali veškerá opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, 
vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, 
z příslušných obecně závazných právních předpisů a podmínek daných realizací díla nebo 
stanovených objednatelem.  

9.15. Vstup na místo plnění díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni 
z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP v podmínkách metra 
(proškolení odpovědného zástupce zhotovitele provede zástupce objednatele na vyžádání před 
zahájením plnění). Odpovědný zástupce zhotovitele provede proškolení dalších zaměstnanců 
sám. Zaměstnanci zhotovitele musí být pro vstup do tunelu vybaveni dle ČSN EN 471 
výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s označením dodavatelské firmy na oděvu. 

9.16. Prováděním prací nesmí být narušen jakýmkoliv způsobem provoz metra.  
9.17. Pracovníci zhotovitele se mohou zdržovat se ve služebních prostorech objednatele pouze 

v místě pracoviště a řídit se pokyny pracovního dohledu. 
9.18. Povinností zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření nutná 

pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení odpovídajícími 
ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci zhotovitele musí být seznámeni s  předpisy 
v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou povinni je dodržovat. 

9.19. Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění smlouvy dostatečné technické vybavení k provádění 
požadovaných prací. 

9.20. Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů původcem 
odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž původcem je 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti 
v souladu s platnou legislativou. 

 Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej po 
předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO 
(centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, tel.  

Zhotovitel při předání uvede číslo nákladového střediska Objednatele. 
 KO je nutné třídit dle následujícího: 
 Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů) 
 170405 – železo, ocel 
 170401 – měď, bronz, mosaz 

 170402 – hliník 

 170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Cu kabely 
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170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – ostatní kabely 

 170407 – směsné kovy 

 Dále je zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená elektrická a 
elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje 
elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) zhotovitel na své náklady 
předá CÚO. 

 Kopii vážního lístku předá zhotovitel objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného díla.  
 Zhotovitel, v rámci provádění prací, nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen 

inventárním štítkem objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce 
objednatele.  

9.22. V každé pracovní směně bude zhotovitele zastupovat vedoucí pracovník hovořící českým 
jazykem.  

9.23. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu 
související s plněním předmětu této smlouvy v rozsahu minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: 

desetmilionůkorunčeských) za pojistné období, a to po celou dobu trvání této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen zástupci objednatele kdykoliv na vyžádání tuto pojistnou smlouvu do 2 

dnů od výzvy předložit. 
9.24. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 

při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví.  
9.25. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového řízení, 

s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou předmětem plnění podle 
této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro provedení tohoto díla je plně 
kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje dostatečnou kapacitou kvalifikovaných 
zaměstnanců, které jsou k plnění díla dle této smlouvy nezbytné.  

9.26. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do číselníku kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2008. 

 

10. SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

 

10.1. Po dokončení díla bude provedeno předávací řízení. O průběhu a výsledku předávacího řízení 
sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol o předání a převzetí dokončeného díla. Objednatel 

není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky, pokud nejde o ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla dle této 

smlouvy, funkčně ani esteticky. V případě převzetí předmětu díla s vadami či nedodělky musí 
být vady a nedodělky uvedeny v zápise o předání a převzetí díla včetně dohodnutých termínů 
jejich odstranění (převzetí díla s výhradami). Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech 
jejich odstranění, určí je objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve 
kterém objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento protokol se stane 

dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.  
10.2. V průběhu přejímacího řízení předá zhotovitel objednateli následující doklady, které budou 

nedílnou součástí Protokolu o předání a převzetí dokončeného díla: 
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- písemné prohlášení zhotovitele o tom, že předávané dílo bylo provedeno a dokončeno v 
souladu s platnými příslušnými zákony, normami a dalšími souvisejícími předpisy pro dráhu 
speciální – metro, s řádnými technologickými postupy s projektovou dokumentací, 

- originál stavebního deníku, 
- doklad o uložení a ekologické likvidaci odpadu ze stavební činnosti, 
- protokol o provedení odtrhových zkoušek nezávislým odborně způsobilým subjektem po 

provedených pracech (min. 3 vzorky - certifikovaným měřicím přístrojem).  

 

 

11. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

 

11.1. Oprávněné osoby objednatele: 

Ve věcech technických a provozních:  

11.2. Oprávněné osoby zhotovitele: 

    Ve věcech smluvních:
    Ve věcech technických a provozních: 

 

12.  PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE 

 

Zhotovitel prohlašuje a zaručuje se objednateli k datu podpisu této smlouvy po celou dobu 

jejího trvání: 
12.1. že se nepodílí a nepodílel na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů; 

 

12.2. že zhotovitel nebyl odsouzen za žádný z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 zákona o 
trestní odpovědnosti právnických osob; zhotoviteli nebyl uložen žádný trest a/nebo ochranné 
opatření ve smyslu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob;  

 

 

13. UKONČENÍ SMLOUVY 

 

13.1. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

13.2. Pokud zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době nebo vstoupil do 
insolvenčního řízení, likvidace nebo zrušení (kromě případů fúze) nebo je platebně neschopný 
či provádí vyrovnání s věřiteli nebo postoupení ve prospěch svých věřitelů nebo souhlasí, že 
bude plnit smlouvu pod dohledem výboru věřitelů nebo pokud jsou vyrovnání či mimosoudní 
vyrovnání zadluženosti zahájena proti zhotoviteli řízení nebo jsou přijata usnesení v souvislosti 
se zrušením nebo likvidací nebo pokud se činí opatření k uplatnění zástavního nároku na 
podstatnou část majetku zhotovitele nebo je-li činěn úkon nebo dochází k okolnosti ohledně 
zhotovitele nebo jeho majetku, která má podstatný podobný účinek na výše uvedené úkony či 
okolnosti nebo byla na jeho majetek nařízena exekuce nebo pokud zhotovitel: 

(a) přes předchozí písemnou výzvu odmítl splnit smluvní závazek, 
(b) bez rozumného důvodu nezahájil dílo,  
(c) se ocitne v prodlení se splněním jakéhokoli termínu dle této smlouvy o více než 10 

(deset) pracovních dnů, vyjma objednatelem písemně odsouhlasených posunů těchto 
termínů, 
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(d) přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se schválenou 
dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než 
schválených materiálů, což se hodnotí pro tento případ jako podstatné porušení jeho 
smluvních povinností, 

(e) přes předchozí písemné upozornění zástupce objednatele jinak opakovaně a hrubě 
neplní své povinnosti podle smlouvy, 

(f) nepředal pojistnou smlouvu, 

(g) zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb. 

(h) zhotoviteli byl uložen trest a/nebo ochranné opatření ve smyslu zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb.,  

pak vznik nebo porušení kterékoliv z výše uvedených skutečností bude objednatel považovat 
za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele a může, na základě písemného 
oznámení zhotoviteli, odstoupit od smlouvy. 
Tento krok nijak nezbaví zhotovitele jeho povinností a závazků podle smlouvy nebo neovlivní 
práva objednatele podle smlouvy, která objednateli ke dni skončení platnosti smlouvy i nadále 
přísluší a objednatel může sám dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného zhotovitele. 

13.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
(a) bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku objednatele, nebo 

(b) objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny), 
13.4. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších důvodů 

uvedených v Občanském zákoníku není jakkoliv dotčeno. 
13.5.  Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy, náleží zhotoviteli poměrná část ceny díla, stanovená 

dohodou smluvních stran. V případě, že k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode 
dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého posudku 
(jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným objednatelem. 

13.6.  Odstoupí-li objednatel od smlouvy, náleží zhotoviteli cena za částečně provedené dílo, 
stanovená dohodou smluvních stran. V případě, že k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 
15 dní ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě 
znaleckého posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
objednatelem. 

 

14. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

14.1. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.  Pro případ postoupení této smlouvy strany 
vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým 
postoupením smlouvy. 

14.2. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem (splatnou nebo 
dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za zhotovitelem (splatné nebo dosud 
nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

14.3. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo 
dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné nebo dosud 
nesplatné) bez dalšího.  
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14.4. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají 
tuto smlouvu při svém podnikání a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník o neúměrném krácení. 

14.5. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného 
ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu podle této 
smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo 
učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto 
práva. 

14.6. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením některé 
z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé 
nedbalosti; a zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této 
smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

14.7. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

Občanského zákoníku. 
14.8. Tato smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci ustanovení 

§ 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 
Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě 
této smlouvy. 

14.9. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi stranami ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje 
veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi stranami týkající se předmětu této 
smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a 
nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

14.10. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá 
ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

14.11. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této smlouvě. 
Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe smluvních stran, které z této smlouvy 

výslovně nevyplývají. 
14.12. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními stranami v 

právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, že smluvní 
strany daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě přikládají. Strany tímto potvrzují, 
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či obchodní 
praxe. 

14.13. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této smlouvy 
(včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným nebo 
zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této smlouvy. 
Smluvní strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým novým platným a 
nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu 
původního odděleného závazku. Ustanovení tohoto článku je plně oddělitelné od ostatních 
ustanovení této smlouvy. 

14.14. Obsah smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými a 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  
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14.15. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná smluvními stranami, lze neplatnost 
takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

14.16. Strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, vedené objednatelem a prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku  ani za důvěrné 
informace a udělují proto svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. Zároveň berou na vědomí, že Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost je 
povinna na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této 
smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.“ 

14.17. Veškeré soudní spory vzniklé z této smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zák. č. 99/1963 
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně 
příslušným podle sídla objednatele. 

14.18. Každá ze stran této smlouvy se zavazuje, že : 

neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 
činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;  

- nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 
souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

- učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by 
mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle 
§ 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle 
§ 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ; 

- nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 
- Každá ze stran této smlouvy prohlašuje, že : 

- že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o 

trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen jako „ZTOPO“); 

- že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle § 8 ZTOPO; 

- že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 
odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

- že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž objednatel proklamuje, že za tímto účelem 
přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex;  

- každá ze stran této smlouvy se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její 
jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo 
oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO 

 

14.19. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouva je vyhotovena ve 2 

vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  

14.20. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádněpřečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
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nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem 
připojují své podpisy. 

 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 -  Prohlášení o poddodavatelích 

 

 

V Praze dne:        V Praze dne: 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

 

........................................................                                       ............................................... 

Ing. Petr Witowski      Jiřina Janíčková 

předseda představenstva     člen představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    METREX PRAHA a.s. 

akciová společnost 
 

 

 

.............................................................. 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,   

akciová společnost 
 


