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Číslo smlouvy objednatele: 2642/2015/Ol/ZFUN

Identifikátor veřejné zakázky: lVZ=Pl 5V00000082

Smlouva o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava HYDROSPOR spol. s r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Uprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz

zastoupené náměstkem primátora zastoupena jednatelem společnosti

lng. Kamilem Bednářem lng. Ladislavem Horákem

Zapsána V obchodnim rejstříku vedeném

uKrajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka

 

10081

1Čo: 008 45 451 IČO: 47666374

mc: CZOO845451 (plátce DPH) DIČ: CZ47666374 (plátce DPH)

    
Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Císlo účtu: Císlo účtu:

 

 

dálejen objednatel _ dálejen zhotovitel i

Obsah smlouvy

čl. I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o díloje uzavřena podle zákona č.89/20 12 Sb., občanský zákoník (dálejen „NOZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zlepšení technického stavu vodovodu DN 500 V ul.

Mariánskohorská, k. ú. Moravská Ostrava a Přívoz, obec Ostrava, a zajištění stabilního a kvalitního

zásobování pitnou vodou obyvatelstva.

3. Smluvní strany prohlašují, Že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti V době

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, žeje odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětu smlouvy ve výši 20 mil. Kč, kterou

kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

6. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by sejím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

7. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo městajako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podliccnci k užití loga města třetí osobě.

8. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění užít logo města

pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na informační tabuli a další nezbytné

dokumenty v průběhu realizace díla, V rozsahu územně neomezeném a V rozsahu množstevně

:
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a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění

užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.

9. Zhotovitel stavby „Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. Mariánskoliorská“, která je předmětem této

smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí provádět technický dozor u téže stavby.

10. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvujsou k tomuto úkonu oprávněny.

11. Smluvní strany souhlasí, Že tato smlouva včetně veškerých příloh a dodatků bude v plném rozsahu

zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.ez), a to po dobu

časově neomezenou.

čl. ll.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést stavbu „Rekonstrukce vodovodu DN 500

ul. Mariánskohorská “ V k. ú. Moravská Ostrava a Přívoz, obec Ostrava (dále jen „stavba“ nebo

„dílo“).

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace pro stavební povolení s rozšířením

pro realizaci stavby, archivní číslo MMO lODOOl, zpracované společností Báňské projekty Ostrava

a.s. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet podmínky vyplývající ze stavebně—správních

rozhodnutí, tj. z:

' Rozhodnutí č. 8/15/VH ze dne 12.01.2015, vydané odborem ochrany životního prostředí

Magistrátu města Ostravy;

' Rozhodnutí č.j. DUCR—47798/l4/Fm ze dne 20.08.2014, vydané Drážním úřadem Olomouc.

a v souladu s externími dokumenty „Požadavky na provádění vodovodních řádů a přípojek“

provozovatele vodovodní sítě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. je v digitální podobě

k dispozici na VVWW.0V211<.CZ.

3. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:

a) Aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí.

b) Projednání projektové dokumentace vodního díla se správci dotčených inženýrských sítí

azařízení, vyžádání souhlasů s činností vjejich ochranném pásmu, dále vytýčení podzemních

inženýrských sítí a vedení podle podmínek vyjádření jejich správců avlastníků a to vše

před zahájením prací na staveništi, včetně zpětného protokolárního předání jednotlivým

správcům. Vytyčení inženýrských sítí vyznačí zhotovitel v terénu a doloží objednateli protokoly

o vytyčení.

c) Zajištění následujících činností oprávněným geodetem:

- vytýčení stavby dle souřadnic z projektové dokumentace,

- průběžné výškopisné a polohopisné zaměřování trasy, a to již před zásypem prováděného díla

(tato skutečnost, včetně uvedení hloubky uložení a hloubky míst křížení s ostatními

inženýrskými sítěmi, bude vždy geodetem stvrzena zápisem do stavebního deníku), zakreslení

případných změn do dokumentace skutečného provedení,

- veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené V geodetickém zaměření budou

v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání.

d) Zajištění ohlášení jednotlivých fází výstavby příslušnému stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních

prohlídek stavby, umožnění provedení kontrolní prohlídky, včetně jejího zúčastnění a jejího

dokumentování.

e) Dodávka a montáž informační tabule s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora, včetně

zodpovědných osob a termínu realizace a umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě

před zahájením stavby.

t) Projednání napojení na odběr elektrické energie, vody z veřejného vodovodu a kanalizace

pro potřeby stavby s příslušnými správci těchto sítí.

g) Prověření polohy a hloubky všech napojovacích míst stávajících vodovodních řadů

před zahájením zemních prací .

h) Zajištění souhlasů (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací

V souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 21/2006 a vydání příkazu na dočasné dopravní značení
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dle platných předpisů, zabezpečení plnění veškerých podmínek uvedených v povolení zvláštního

užívání, využití veškerých komunikací jen v souladu s platnými předpisy a povoleními.

Aktualizace, zpracování a schválení projektu dočasného dopravního značení, osazení a údržba

dočasného dopravního značení v průběhu provádění stavcbn ích prací dle dokumentace dočasného

dopravního značení, kterou dodá objednatel, včetně projednání její změny u příslušného orgánu

státní správy, uvedení dopravního značení do původního stavu po skončení prací a protokolárního

vráceníjeho správci.

Zajištění trasy mimo obvod staveniště pro dopravu materiálu na stavbu a odvoz ze stavby, včetně

její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly žádné

újmy na sousedních pozemcích.

Vykácení dřevin a následné naložení s vytěženou dřevní hmotou v souladu s příslušnými

rozhodnutími správních orgánů ochrany přírody a krajiny, které se vztahují kpředmětu díla.

Projednání způsobu naložení svytěženou dřevní hmotou sjejím vlastníkem. Předání dokladů

o provedení těchto prací objednateli, jejichž součástí bude přesná specifikace druhu, průměru,

počtu kusů event. množství a způsobu odstranění dřevní hmoty včetně jej ich písemného

odsouhlasení vlastníkem či správcem. V případě neprovedení kácení zeleně čestně prohlášení

zhotovitele, že v rámci realizace díla k tomuto úkonu nedošlo.

Provedení všech předepsaných zkoušek jako tlakové zkoušky potrubí, včetně vyhodnocení,

zkoušky míry zhutnění podsypu, obsypu a zásypu potrubí, případně jiné zkoušky stanovené

V projektové dokumentaci prokazující kvalitu díla. Při provádění požadovaných zkoušek

a před záhozem potrubí přizve zhotovitel k účasti zástupce budoucího provozovatele, stavebního

dozoru a investora min. 3 dny předem.

Průběžné odstraňování nečistot, vzniklých při provádění prací z příjezdních komunikací

ke staveništi po celou dobu provádění prací.

Likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jinou likvidaci v souladu

se zákonem č. l85/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, o

likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad.

Doložení oprávnění k odstranění odpadů V případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že

odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy

o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního

partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou

dobu výstavby díla.

Zajištění projednání vstupu a realizace stavby s vlastníky dotčených pozemků.

Dodržování podmínek (v rámci stavební činnosti) plynoucích ze smluv (nájemních, směnných,

kupních, aj.) uzavřených mezi objednatelem a vlastníky pozemků pro potřeby záborů v rámci

stavby — koordinace s technickým dozorem stavebníka.

Zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými

zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, učinění veškerých opatření, aby během

stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí »

zahájení staveb bude předem zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci

těchto správců budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek.

Průběžné vzorkování všech dodaných materiálů a výrobků, včetně předložení všech technických

listů a jiných oprávnění, tento materiál a výrobek lze použít teprve po prokazatelném

odsouhlasení technickým dozorem stavebníka, proces odsouhlasení je stanoven min. na 7 dní.

Provedení předepsaných zkoušek, úspěšně provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla,

zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů

v jazyce českém.

V průběhu realizace stavby příprava změnových listů včetně všech povinných příloh v závislosti

na vzniku méně a víceprací.

Vypracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v počtu čtyř (4)

originálních paré. Tato dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se zakreslením všech odchylek, změn,

dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy, do projektové dokumentace pro

provádění stavby (každé vyhotovení bude ověřeno razítkem a, podpisem oprávněné osoby
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zhotovitele). Dokumentace skutečného provedení stavby bude ve ) vyhotoveních dodána

objednateli i V elektronické podobě na CD-R ve formátu pro čtení a zápis *.dwg kompatibilním

s programem AutoCAD 2010.

w) Zajištění zatřídění movitých věcí a souborů movitých věcí realizovaného díla, tj. komplexní

posouzení položkového rozpočtu V elektronické podobě ve formátu kompatibilním s programem

Microsoft EXCEL 2000 dle zákona č.563/l99l Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisu,

a Pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých

ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, V aktuálním

znění, a následné zatřídění jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a jejich části

dle statistických klasifikací CZ-CPA, CZ—CC. Tyto podklady budou potvrzeny zhotovitelem

a ekonomickým poradcem, specializujícím se na zatříďování zboží a služeb dle jednotné

klasifikace MF ČR.

x) Požadavek na zásypový materiál: přírodní těžené kamenivo- (v komunikaci) — je uveden

v neoceněném a oceněném soupisu prací — výkazu výměr.

4. Zhotovitel se dále zavazuje projednat způsob zajištění obslužnosti předmětné lokality a přístupu

cestujících k autobusovým zastávkám s vedením odboru Řízení provozu Dopravního podniku

Ostrava a.s. (DPO) a realizace požadavků DPO a.s.

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky pozemků termín kácení

stromů a nakládání s dřevní hmotou.

6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací

dokumentací veřejné zakázky IVZ=P15V00000082, dokumentací uvedenou v odst. 2. tohoto článku

smlouvy a příslušnými rozhodnutími, nabídkou podanou k veřejné zakázce WZ=P15V00000082.

7. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentací a s příslušnými správními

rozhodnutími vztahujícími se kprovádění díla a dalšími dokumenty, na něž je vtéto smlouvě

odkazováno.

8. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění

víceprací/méněprací a změn tcchníckého řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na

doplnění zdůvodnění víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě

v intencích odst. 13 věty druhé.

9. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo

požadavku objednatele (vícepráce).

10. Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat V rámci změnového listu, jehož

součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického

popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě

objektivně nepředpokládané příčiny změny zakládající více/méněpráce spolu s položkovým

rozpočtem této změny. Uvedené změny mohou být provedeny po předchozím souhlasu technického

dozoru, autorského dozoru a objednatele.

1]. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění více/méněprací

a změn technického řešení bez vlivu na cenu, které mohou být vyvolány, a na doplnění zdůvodnění

víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě V intencích odst. 13. věty

druhé tohoto článku smlouvy.

12. Smluvní strany se zavazují V případě vzniku víceprací zahájitjednaní o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku ktéto smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých

z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních

a montážních prací takto:

' V případě, Že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky

na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle ceníku stavebních prací

společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě URS platného V době uzavření dodatku ktéto

smlouvě;

' v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci

díla dle této smlouvy, stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací společnosti URS

Praha, a.s. V cenové soustavě URS platného v době uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu
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vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci

díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

celková cena díla

Cena vícepráce = URS X -----------------------------

předpokládaná cena díla

13. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseneho

písemného dodatku ktéto smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž

provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla

aje-jichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku ktéto smlouvě o dílo, může

zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení technickým dozorem a zástupcem objednatele dle

čl. XVII. odst. 21. této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, Že následně sjednají rozšíření předmětu

díla o vícepráce dle předchozí věty V písemném dodatku k této smlouvě.

14. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do deníku provedených prací

a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového

rozpočtu zhotovitele platné V době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní

strany pojejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

15. Projektová dokumentace pro provádění stavby uvedená v odst. 2. tohoto článku smlouvy nenahrazuje

výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní

dokumentace, zajistí ji zhotovitel na vlastní náklady.

16. Zhotovitelje povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu sprojektovou dokumentací stavby, je

oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení dílaje povinen opatřit zhotovitel.

17. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze Závěrečné

kontrolní prohlídky stavebním úřadem.

18. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. |||.

Místo plnění

1. Místem plnění je místo stavby, tj. ul. Mariánskohorská v k. ú. Moravská Ostrava a Přívoz, obec

Ostrava aje vymezeno projektovou dokumentaci uvedenou v čl. H. odst. 2. této smlouvy.

čl. IV.

Cena díla

l. Cena za provedené díloje stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH ........................................ 25.963.980,79 Kč

DPH ....................................................................... 5,452.43 5,97 Kč

Cena celkem včetně DPH .................................... 31.416.416,76 Kč

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí

po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Smluvní cena bez DPH sjednaná v odst. l. tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady zhotovitele, nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. ll. této smlouvy v kvalitě a druhu

určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných ve zhotoviteli předané

projektové dokumentaci, předpokládané inflační vlivy, apod.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy). Položkový rozpočet

je součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce IVZZP15V00000082.

5. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky

nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla (mimo poplatky za zvláštní užívání zeleně — chodníku —

vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které má město Ostrava, jako investor, zdarma

a mimo poplatky za zábor pozemků Správy silnic Moravskoslezského kraje) a další náklady nezbytné
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pro řádně a úplné zhotovení díla, např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště,

na vypracování dokumentace skutečného provedení, apod.

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde—li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušně plnění vyplývající Z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě

7. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím

vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 NOZ.

čl. V.

Termín plnění

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání

a převzetí staveniště.

2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 30 týdnů od protokolámího

převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XIII. odst. 3. této

smlouvy.

3. Zhotovitel může předat dilo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele. V případě požadavku objednatele umožní zhotovitel předčasné užívání dohotovených

části stavby.

4. Součástí smlouyy je harmonogram výstavby díla (příloha č. 2 této smlouvy) uzpůsobený jednotlivým

etapám výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby. Do harmonogramu výstavby díla

zahrne zhotovitel i dobu na aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí.

5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují

termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně

zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinnosti .

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých

klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu bude

prodloužen termín plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy

povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko -

kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce.

7. Bude—li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 5 tohoto článku smlouvy trvat déle než tři

měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny dílčími fakturami dle článku VII. odst. 5. této smlouvy, s výjimkou případů, kdy přerušení

bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický

stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel kzintenzivněni prací a zápisem

do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel

nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit

financování.

čl. VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovančho dílaje objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných

pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újmy na těchto věcech, a to až do okamžiku

předání stavby do užívání.
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3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají vjeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

čl. VII.

Platebni podminky

l. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 NOZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „fakturafi), která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235//2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad

dle zákona o DPH, obsahovat i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P15V00000082, číslo

investiční akce (ORG 7231),

C) předmět smlouvy a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo

smlouvy),

(1) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) dobu splatnosti faktury,

f) soupis provedených prací, dodávek nebo služeb, včetně zjišťovacího protokolu,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetnčjej ího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,jejich přesné názvy a sídlo,

i) sdělení, zda výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel,

j) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (tj. investiční odbor),

k) informace o zatřídění stavby rcsp. stavebních prací z hlediska CZ—CPA

5. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel

vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí jsou soupis provedených prací

v souladu s harmonogramem výstavby díla a v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu

& zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený inženýrskou organizací, vykonávající

na základě plné moci za objednatele inženýrskou činnost na stavbě. Dílčí faktury za samostatně

zdanitelná plnění budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací

dle harmonogramu výstavby díla max. do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10 %

z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou. Doba splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena

na 3O kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.

6. Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny a rovněž 10 % pozastávku z celkové

smluvní ceny bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého díla. Doba splatnosti

doplatku do 90 % ze smluvní ceny je 30 kalendářních dnů po jej írn doručení objednateli. Pozastávka

ve výši 10 % z celkové smluvní ceny bude splatná do 30 kalendářních dnů po odstranění Všech vad

uvedených v zápisu o převzetí díla. Stejná doba splatnosti platí pro smluvní strany i při placeníjiných

plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.).

7. Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách

uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých

ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním

znění.

8. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH (resp. sazba DPH se nestanoví vpřípadě

aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je

objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu
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vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadně faktu1y přestává běžet původní doba splatnosti.

Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování vpřípadě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce

nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentaci.

10. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva

financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů

státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky kprovedení kontroly vztahující se

kpředmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí

v tomto odstavci uvedených informací a dokumentaci svými subdodavateli.

11. Objednatelje oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy.

O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup

plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů.

12. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, praci a služeb. Zhotovitel je

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit..

13. Doručení faktury ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel osobně proti podpisu

zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.

14. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se všakjednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený V tuzemsku.

15. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 1063 zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve

výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek

objednatele uhradit sjednanou cenu.

16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

G.VHL

Plná moc

1. Objednatel uděluje k úkonům vrozsahu dle čl. 11. této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je

uvedena v příloze č. 3 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl. IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost,

udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat

platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci

uvedené V čl. ll. odst. 2. této smlouvy, stavebnímu povolení a této smlouvě. Ktomu se zhotovitel

zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost

a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a o

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla V souladu s platnými právními předpisy

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými

českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, vsouladu se současným standardem

u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla.

Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností

zhotovitele. Zjištěné vadyje povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
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3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny projektové dokumentaci

dle čl. II. odst. 2. této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou

v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci

dle čl. ll. odst. 2. této smlouvy musí být předem odsouhlasený vykonavatelem inženýrsko—investor-ské

činnosti & objednatelem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebojeho části.

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použítjakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebojinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odbomé provedení všech zkoušek předepsaných platnými

českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných

kompetentních orgánů.

čl. X.

Staveniště

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště do 30 —ti pracovních dnů od nabytí

účinnosti smlouvy. Ojeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

2. Obvod staveništěje vymezen projektovou dokumentaci uvedenou v čl. II. odst. 2. této smlouvy. Pokud

bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním

jménem.

3. Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s vlastníkem pozemku, který je ke zřízení zařízení

staveniště určen.

4. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné & další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady

měření jejich odběru.

5. Zhotovitelje povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahujsonjiž zahrnuty v ceně.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5-ti pracovních dnů od převzetí díla

objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré

náklady a újmy, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při výkopových prací, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné

ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu

V prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel

vypracuje pracovní postup zhlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

abezpečnosti technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance

při provádění díla, včetně opatření.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vznikle jeho činnosti, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů.

čl. XI.

Stavební deník

]. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést

stavební (montážní) deník s šestimístným číslováním stránek již ode dne převzetí staveniště. Stavební

deník bude trvale dostupný na stavbě.

2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů a musí obsahovat:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny

těchto údaj ů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,

0) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

(1) přehled smluv a dodatků, případně změn,
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e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí

být přepisovány, nečitelně škrtány a zdeníku nesmí být vytrhovány první stránky soriginálnim

textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucim zhotovitele, nebo jeho zástupcem.

Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci

pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,

e) údaje potřebné pro posouzení praci orgány státní správy.

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci

objednatele, provozovatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za

provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.

6. Oprávněný zástupce objednatele tzn. technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů

v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen technický dozor

objednatele písemně provést připomínky vždy d03 pracovnich dnů, jinak se předpokládá jeho

souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat

technický dozor objednatele k zapsání připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od technického dozoru objednatele, je

stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko,

jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby

dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době.

Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla objednatelem

bez vad a nedodělků.

9. Zhotovitel bude odevzdávat technickému dozoru objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XII.

Provádění dila

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, V případě

prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění .

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

4. Objednatel si vyhrazuje právo projednat a případně odmítnout subdodavatelé navržené zhotovitelem.

5. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit,

zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu

smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce,

zda \ýsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. Zhotovitel se

zavazuje před započetím prací na díle sdělit objednateli vady v projektové dokumentaci a výši z toho

vyplývajících dalších nákladů. Výpočet dalších nákladů bude proveden způsobem dle čl. ll odst. 12.

této smlouvy. V případě, že další náklady budou vyšší než 30 % sjednané ceny díla, má objednatel

právo od této smlouvy odstoupit.

6. V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na ně ihned písemně

upozomit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat
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déle než týden, dohodnou se zhotovitel i objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 NOZ.

8. Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici projektová dokumentace stavby a všechny doklady

týkající se stavby.

9. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací aktualizovaný harmonogram postupu prací

uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby.

10. V případě určení koordinátora bezpečnosti na staveništi objednatelem (zadavatelem stavby)

dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

v platném znění, je povinností zhotovitele stavby poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou

pro plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby.

ll. Nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi je zhotovitel povinen doložit objednateli, Že

informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které

zvolil.

12. Před započetím stavebních prací předloží zhotovitel zástupci objednatele prokazatelný doklad, že

použitý materiál určený pro přímý styk s pitnou vodou, jakož i všechny chemické látky používané

na úpravu pitné vody, splňují požadavky dle § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,

V platném znění, a požadavky dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky

přicházejících do přímého styku svodou a na úpravnu vody, vplatněm znění. Dále zhotovitel

předloží doklad o vhodnosti volby použitého materiálu s ohledem na chemické složení podzemních

vod V souladu se zákonem č. 274/2003 Sb., v platném znění, kterým se mění některé zákony na úseku

ochrany veřejného zdraví. Bez prokázání splnění uvedených požadavků nelze stavební práce zahájit.

Atesty, certifikáty a prohlášení o shodě všech ostatních materiálů budou předány objednateli

nejpozději k datu přejímky díla.

13. Veškerou manipulaci na veřejné vodovodní síti v provozování OVAK a.s., včetně provádění

proplachu potrubí, desinfekce vodovodních řadů a přípoj ek (v souladu s požadavky OVAK a.s., které

jsou uvedeny v příloze č. ] „Požadavků na provádění vodovodních řadů a přípojek — Zajištění kvality

vody vnových a rekonstruovaných řadech a přípojkách“), otvírání a uzavírání armatur, měření

průtočnosti hydrantů, napojování nového řadu apod., může provádět pouze provozovatel (pokud

nebude s provozovatelem písemně dohodnuto jinak), a to na základě objednávky předložené

zhotovitelem. Tyto práce, včetně odebraného množství vody, budou následně zhotoviteli fakturovány.

14. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně lx měsíčně.

Organizaci kontrolního dne zajišťuje technický dozor objednatele. Kontrolního dne jsou povinni

účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen V případě potřeby nebo

požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.

15. Při provádění prací musí zhotovitel dodržovat požadavky vlastníků pozemků, které jsou uvedeny

v souhlasech příp. ve smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene.

16. Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních a rozhodnutích

orgánů státní správy a správců inženýrských sítí vydaných v průběhu projednávání stavby

a dodržovat hranice dočasných záborů daných stavebním povolením.

17. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném

pásmu či křížení těchto sítí.

18. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty, materiál a výrobky nutné

pro realizaci stavby zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dokončeného díla, nebo

jeho části, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

19. V průběhu realizace předmětu smlouvy zajistí zhotovitel ochranu dřevin před poškozením.

Ve vzdálenosti 2,5 ni od pat kmene stromů nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a měněna

výšková úroveň terénu, prováděny výkopové práce, skladována výkopová zemina a stavební materiál.

20. Zhotovitel zajistí řádné zabezpečení výkopů v souladu s platnými předpisy, zejména Nařízením vlády

č. 591/2006 Sb., týkající se zabezpečení zaměstnanců proti sesunutí zeminy a zabezpečení výkopů

proti pádu osob do hloubky.

21. Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do domů v místě právě probíhajících prací pro vozidla záchranné

služby, hasičů a dopravní obsluhy.

22. Zhutnění podsypu, obsypu a zásypu potrubí bude provedeno v souladu s technickou normou

l.1/21 Smlouva o dílo'. Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. Mariánskohorská

 



Statutární město Ostrava a 7 _

Magistrát
Čmigůva {3 5:1ng

ČSN 72 1016 Kontrola zhutnění zemin a sypanin.

23. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárii. V případě, že zhotovitel způsobí

na staveništi havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se

likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu,

zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady

achemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů

a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany

nedohodnou j inak.

24. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si

taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem

stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené újmy a tyto

újmy uhradí.

25. Ověřování provedených stavebních prací bude prováděno oprávněnými zástupci obou smluvních

stran do sedmi pracovních dnů po uplynutí měsíce. Technický dozor objednatele potvrdí svým

podpisem objem prací a dodávek na jednotlivých objektech, provedených V uplynulém měsíci, a to

dohodnutou formou a ve lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí soupisu prací od zhotovitele.

26. Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001

Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, vsouladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o

odpadech a o změně některých dalších zákonů a ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických

látkách a chemických směsi a o změně některých dalších zákonů a v souladu s prováděcími

vyhláškami těchto zákonů vplatném znění, přičemž nejpozději při předání staveniště zhotovitel

předloží objednateli doklady, ze kterých bude zřejmé, že odstranění odpadů vzniklých při výstavbě

díla, bude prováděno v souladu s těmito prováděcími právními předpisy.

27. Zhotovitel zamezí úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále ručí

za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů a je odpovědný za případný únik

pohonných hmot, oleje ajiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na staveništi

stavby ajeho následnou likvidaci.

28. Zhotovitel bude postupovat dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vplatném znění &

prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu

29. Zhotovitel prokazatelně vyzve technický dozor objednatele písemnou formou nejméně 3 pracovní

dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V

případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat V

provádění dila po předchozím písemném upozornění objednatele.

30. Před záhozem provede zhotovitel zaměření všech podzemních inženýrských sítí a vedení, odkrytých

při výstavbě a zakreslí případné změny do dokumentace skutečného provedení. Dále zajistí odkrytá

podzemní vedení tak, aby nedošlo k jejich poškození.

31. Zhotovitel písemně vyzve kromě oprávněného zástupce objednatele i správce podzemních vedení a

inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit

zápisem ve stavebním deniku. Zhotovitel před jejich zakrytim zajistí na své náklady geodetická

zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.

32. Zhotovitel písemně vyzve kromě zástupce objednatele, i správce komunikace ke kontrole kvality

provedení vozovky a k jejímu převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do stavebního

deníku.

33. Zhotovitel bude předkládat oprávněnému zástupci objednatele ke - kontrole výsledky dílčích

geodetických měření prováděného díla potvrzené geodetem vč. razítka.

34. Zjisti—li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to

bez odkladu oznámit technickému dozoru objednatele a navrhnout mu další postup.

35. Při zjištění nezakreslených podzemních sítí v projektové dokumentaci, které brání realizaci prací, je

zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a V nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito

překážkami dotčeny. Termínově budou případně zohledněny i klimatické podmínky. Tuto skutečnost

písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení.

36. Napojení nového řadu na řady stávající bude provedeno po obdržení protokolu o mikrobiologickém

a chemickém rozboru vody, potvrzujícím, že vyšetřené parametry splňují požadavky vyhlášky

č. 252/2004 Sb. ministerstva zdravotnictví pro pitnou vodu, V platném znění. Termín bude upřesněn
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po dohodě s provozem vodovodni sítě provozovatele s ohledem na nutnost dodržení lS-ti denní

ohlašovací povinnosti objednatele při přerušení zásobování pitnou vodou.

37. Mikrobiologický a chemický rozbor vody z dokončeného řadu před jeho napojením na řady stávající

objedná zhotovitel u akreditovaných hydroanalytických laboratoří stím, že odběr vzorku bude

proveden pracovníkem této laboratoře. Měření průtočnosti hydrantů objedná zhotovitel u střediska

5225 provozovatele.

38. Po dokončení díla bude provedeno zaslepení a zafoukání starých vodovodních řadů, včetně

demontáže povrchových znaků, demontáže hydrantů, armatur a zákopových souprav, které budou

v trase opraveného vodovodního řadu. Toto bude dohodnuto zhotovitelem s provozem vodovodní sítě

provozovatele a výsledek projednání bude zapsán do stavebního deníku.

39. Po ukončení prací budou veškeré dotčené objekty — místa realizace (pozemky, komunikace,

inženýrské sítě apod.) uvedeny do původního stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků

jejich vlastníky. Originály protokolů o předání pozemků zpět jejich vlastníkům, správcům budou

předány zástupci objednatele.

čl. XIII.

Předání díla

1.

2,

Smlouva o dílo: Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. Mariánskohorská

Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy.

Zhotovitel vyzve technický dozor a zástupce objednatele k zahájení předávacího řízení písemnou

výzvou (doporučený dopis, e-mail, zápis do stavebního deníku) nejméně 5 dnů před termínem

provedení díla uvedeném v čl. V. této smlouvy.

Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení

písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud

nebude dohodnuto jinak.

0 provedení díla bude sepsán „Zápis o převzetí dokončeného díla“, který sepíše zhotovitel

do formuláře, který mu předá oprávněný zástupce objednatele vprůběhu provádění díla a bude

obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavřeníjejich dodatků,

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

e) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,

í) technický popis provedeného díla,

g) datum a místo sepsání zápisu,

h) jména a podpisy technického dozoru, zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších

zainteresovaných stran.

Zhotovitel je povinen nejpozději svýzvou kpředání díla doručit objednateli následující doklady

v českém jazyce ve 4 vyhotoveních:

a) dokumentaci skutečného provedení stavby se zakreslením všech změn podle skutečného stavu

provedených prací, podepsanou a autorizovanou zhotovitelem a autorským dozorem, včetně 4

vyhotovení aktuálních katastrálních situací se zákresem skutečného provedení a geodetického

zaměření skutečného provedení díla vč. 2 vyhotovení v elektronické podobě, které bude

Zpracováno odpovědným geodetem dle přílohy č. 3 „Požadavky na geodetické zaměření staveb a

jejich předávání společnosti OVAK a.s.“ uvedené v „Požadavcích na provádění vodovodních

řádů a přípojek“, v platném znění

b) doklady o řádném provedení díla dle teelmických norem a předpisů,

0) závěrečné zprávy ke Všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla. Z těchto

závěrečných zpráv bude zřejmé, že daná zkouška vyhověla. Tyto zprávy budou zástupci

objednatele předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou

nebo zhotovitelem. Průběh individuálního vyzkoušení bude zapsán do stavebního příp.

montážního deníku a potvrzen provozovatelem. O průběhu komplexního vyzkoušení bude

zhotovitelem vypracována samostatná zpráva, která bude rovněž potvrzena provozovatelem.

.
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d) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků a výsledky

provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., protokoly

mikrobiologického a chemického rozboru vzorků vody z dokončených řadů, protokoly o měření

průtočností hydrantů, vytýčení signalizačního vodiče, apod.

e) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých V průběhu provádění díla,

f) kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené

jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku,

g) stavební deník,

h) originály dokladů o zpětném převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky,

i) originály dokladů o zpětném předání provedené vodovodní přípojky vlastníkům připojované

nemovitosti - písemný souhlas vlastníka připojované nemovitostí s provedením způsobu

realizace této přípojky na formuláři dodaném objednatelem při předání staveniště — „Protokol

o převzetí realizované vodovodní přípojky“,

j) doklady o odstranění odpadů vzniklých pří stavební činnosti V souladu s platnou legislativou,

k) ověřené geometrické plány pro všechny pozemky dotčené stavbou opatřené souhlasem

příslušného katastrálního úřadu, na kterých bude zřízena služebnost inženýrské sítě

1) doklady o provedení kácení zeleně a naložení s dřevní hmotou.

Součástí Zápisu o převzetí díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla,

musí být i doklady uvedené v odst. 5. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel, technický dozor

iobjednatel jsou oprávněni uvést V zápise o předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat

za nutné. Po podepsání Zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují

veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými

jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla

vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich

bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu

sjednané záruky za jakost.

V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede

vZápise o převzetí díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které

objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované

přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému Zápisu o převzetí dokončeného díla, v němž

objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Smluvní strany se

dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 NOZ.

8. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani V opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti

či neoprávněností nepřevzetí díla ve lhůtě 5 -ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího

řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je

pro obě smluvní strany závazné.

9. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k odevzdání a převzetí díla, budou uvedení

ve stavebním deníku.

čl. XIV.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:

záruční lhůta na dílo 60 měsíců,

záruční lhůta na povrchy 36 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů hodín ode dne doručení písemného

Smlouva o dílo: Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. Mariánskohorská

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne

s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné

odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále

respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem

se bude postupovat v případě uplatnění práva 2 vadného plnění.
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5. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli

V plné výši uhradit.

6. Zhotovitelje povinen odstranit vadu i V případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.

7. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku smlouvy.

čl. XV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne odevzdání

apřevzetí celého díla. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele

nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění

jako vlastníka objektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických

čijiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

4. Zhotovitelje povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

vsouvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť NOZ

nebo jiný právní předpis.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je

povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli,

nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 5. tohoto článku

smlouvy, je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

S
”

čl. XVI.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH

za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad.

2. Nebude—li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel

zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném

termínu neodstraní.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 5000,— Kč za každý i započatý den prodlení.

5. V případě nedodržení termínu kodstranění drobných vad a nedodčlků zjištěných při odevzdání

a převzetí dílaje zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý

i započatý den prodlení a zjištěný případ.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

příslušným stavebním úřadem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

5.000,— Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

7. Vpřípadě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu stouto smlouvou a vyhláškou č.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý zjištěný případ.

8. Vpřípadě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (tzn. technický dozor -

objednatele) k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale

nepřístupnými, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Přesto je ponecháno
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právo objednatele a technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby

odkrýt k provedení řádné kontroly.

9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení

a zjištěný případ.

10. V případě, Že bude zjištěno, že stavební deník nebo projektová dokumentace nejsou přístupné

v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtovánajednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,— Kč

za každý zjištěný případ.

11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a natom, zda

a V jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly,

Že objednatel má právo na náhradu újmy v plné výši vedle smluvní pokuty.

13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XV11.

Závěrečná ustanovení

]. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města

usnesením č. 0650/ ZM1418/8 ze dne 09. 09. 2015, k veřejné zakázce zadávané V otevřeném řízení

„Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. Mariánskohorská“, poř. č. 82/2015.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.

3. Inženýrskou činnost — technický dozor při realizaci díla uvedeného V čl. 11. této smlouvy budou

vykonávat Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále „OVAK a.s.“). Za OVAK a.s. je oprávněn jednat

vedoucí investičního oddělení ajím pověřený pracovník.

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765,

§ 1978 odst. 2 a § 2591 NOZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 N02, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (vyjma

čl. IV. odst. 6 a čl. V. odst. 5 a 6 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

8. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s30 —ti denni výpovědní dobou, která

začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

9. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli

cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní

Strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

10. Seznam subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval V zadávacím řízení kvalifikaci,

a seznam subdodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy vrozsahu vyšším

než 10% zceny díla, je uveden vpříloze č. 4 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit

subdodavatelé pouze po předchozím schválení zástupcem objednatele — vedoucím odboru

investičního nebo jím pověřenou osobou. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel

prokazoval V zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový

subdodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokazoval kvalifikaci

v zadávacím řízení . O změně subdodavatcle není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

11. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam subdodavatelů, ve kterém, v souladu

s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % zcelkové ceny veřejné

zakázky.

.16/21 Smlouva o duo: Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. Mariánskohorská

E
"

>
“

  



Statutární město Ostrava 9 _ __ _ _ _ ., _, „__

Magistrát «.3 m l L333 *? ŽŠ Ú C fin

12. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu

této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.

13. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit

14. Ukáže-li se některé zustanovení této smlouw zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 NOZ.

15. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.

16. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré infomace, doklady apod. písemnou formou.

17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

18. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co

je dohodnuto ve smlouvě.

19. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotoviteljedno vyhotovení.

20. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svýchjednatelských oprávněni.

21. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy

zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy:

_popř.jiný zaměstnanec pověřený vedoucím odboru investičního Magistrátu města

Ostravy.

22. Nedílnou součástí této smlouvyjsou přílohy:

. 1 - Kalkulace nákladů

. 2 — Časový harmonogram výstavby díla

. 3 — Plná moc

. 4 - Seznam subdodavatelů

(
>
<
O
<

o
<

(
)
(

Za objednatele Za zhotovitele

 

Datum: ”8 "TS" 2035 Datum: 172 /0 720/54
 

    
Místo: Ostrava Místo: Ostrava

 

 

Ing. Kamil Bednář, zmocněnec Ing. Ladislav Horák

náměstek primátora jednatel společnosti
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2642/2015/OI/ZFUN

Počet stran: ]

Kalkulace nákladů

Rekapitulace stavebních objektů a provaznich souborů

 
 

 

 

Ústava název (>ka a‘ provaznšlio souboru JKSG \ , Paša , {Zena

Ostatní a vedlejši náklady 1,00

00 Ostatní 3 vedlejéi náklady 1,00 384 ODUYOO

Stavebni objekt 9310

D1 Vorla'mdni řad DN SGD 827.1333 LOH 16 BBE) 21223

{12 Vaduvodm’ řady DHlDU 82.7.1313 1‘00 2 526 Těším

03 V::rdovudní pfipojky 827.19 A119 100 719 202124

04 Vodovodní řad Dn SOU—podchod pod křižovatka 8211333 1,98 4 182 USŠ-3,11

US F*řelnžka kanalizace 82?_21_A5.9 MJU 208 90338

0? P'řeložka teplovodu 8214923 1‘30 290 143.45

(JB Odstranění stavby 82713.3, TDU 2179 04363

US Přeložka VO 828,733.13 1‘00 69' 262,00

10 Přeložka sluupu trakčního vedení 8234.43 1110 224 388,34

Celkem za stavbu 25 963 98039    
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2642/2015/OI/ZFUN

Počet stran: I

 

Časo 'harmon ram 'stav díla

Doba 'tavby 30 týdnů 'den

1.—3. . . . . 10—12. 13:15. 16:18. 19.21 22.—24.n 25:27. 28:30.

    

Příprava stavby, zajištění materiálů

ZS, vytýčení podz vedení, vytýčení trasy

Odstranění povrchů

Zemní práce

Montáž potrubí hl. řadu

5
0
0

Bezvýkopová technologie

Zkoušky

5
0

0
2
V
o
d
o
v
o
d
n
í

ř
a
d
D
N

Zpětná úprava povrchů

Odstranění povrchů

Zemní práce

Montáž potrubí

ř
a
d
D
N

1
0
0

Zkoušky

S
O

O
3
V
o
d
o
v
o
d
n
í

Zpětná úprava povrchů

Odstranění povrchů

Zemní práce

Montáž potrubí

V
o
d
o
v
o
d
n
í

úprava povrchů

Odstranění povrchů

Zemní práce

Montáž potrubí—protlak

k
r
i
z
o
v
a
í
k
o
u

Zkoušky

p
o
d
c
h
o
d
p
o
d

Zpětná úprava povrchů

Odstranění povrchů

í práce

Montáž potrubí

k
a
n
a
l
i
z
a
c
e

Zkoušky

S
O

0
6
P
ř
e
l
o
ž
k
a

Zpětná úprava povrchů

Odstranění povrchů

í práce

Montáž potrubí

t
e
p
l
o
v
o
d
u

Zkoušky

S
O

0
7
P
ř
e
l
o
ž
k
a

Zpětná úprava povrchů

Zemní práce

Demontáž potrubí

O
d
s
t
r
a
n
ě
n
í

Likvidace suti

Odstranění povrchů

Zemní práce

Montáž VO

S
O

0
9

P
ř
e
l
o
ž
k
a

V
O

Zpětná úprava povrchů

Odstranění povrchů

Zemní práce

Statické zajištění sloupů

Kontrola sloupů

s
l
o
u
p
u
t
r
a
k
č
n
í
h
o

q

Zpětná úprava povrchů

Předání stavby
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 2642/2015/OI/ZFUN

Počet stran: ]

PLNÁ MOC

ke smlouvě o dílo č. 2642I2015lO|IZFUN na realizaci stavby ,,Rekonstrukce

vodovodu DN 500 ul. Mariánskohorská“ v k. ú. Moravská Ostrava a Přívoz, obec

Ostrava

Objednatel:

IČO :

zastoupeno:

Zhotovitel:

se sídlem“

IČO:

zastoupena.

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

00845451

Ing. Kamilem Bednářem, náměstkem primátora

HYDROSPOR spol. s r.o.

Ěprkm a 966 '3 702 00 Ostrava — Přívoz

4"6663 "4

Ing. Ladislavem Horákem

1. Zhotoxitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech

správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí,

podáx at žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, spojené sdodavatelskou

činností (např. zábory veřejných ploch nutných pro vlastní výstavbu apod.).

2. Zhotovitel jménem a na účet objednatele zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům

komunikací a zeleně, projednání provizorního dopravního značení, včetně organizace dopravy po

dobu realizace výše uvedené stavby.

3. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

do odstranění všech případných vad zpřejímacího řízení a ze závěrečné kontrolní prohlídky

(kolaudace) výše uvedené stavby.

V Ostravě dne:

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne:

Smlouva o dílo: Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. Mariánskohorská

-8 48- 28%

za objednatele

Ing. Kamil Bednář, zmocněne

náměstek primátora

fan/9.32015

zhotovitele

Ing. Ladislav Horák

jednatel společnosti
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Seznam subdodavatelů

Zhotovitel nemá v úmyslu zadat ŽÍŽ'K - „v - -

podílet na plnění předmětu této smicuu}

subdodavatelů neprokazoval v zadávacím řízen. _ _ ' - _
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