
Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/118/19 Č. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník" a dále též „smlouva")

Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem:
IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

70890650

CZ70890650 „Jsme plátci DPH"
ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci demolice stavby oprávněn jednat:

Ing. Jan Basík, tel.: basik@kraj-jihocesky.cz

K výkonu koordinátora BOZP objednatele jako stavebníka je oprávněn (a):
Ing. Petr Skutil
se sídlem: P.J. Šafaříka 15, 370 07 České Budějovice

zastoupená: Ing. Petrem Skutilem
IČO:65236262

Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Petr Skutil

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel: VITAS Tábor s.r.o.
se sídlem: Ústecká 483/11, 390 01 Tábor

IČO:26093936

DIČ: CZ26093936

Bankovní spojení: ČSOB č. účtu: 197988058/0300

zápis v obchodním rejstříku: u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13616

Zastoupený: Vít Volf, jednatel

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,

k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Arch. Stanislav Kotrčka t

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Jaroslav Vlach tel. č.

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")
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I. Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19.11.2019 (dále též „nabídka") 
podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále též „ZZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem „Demolice objektu Lenora č.p. 31".

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných 
v této smlouvě, podmínek stanovených v rozhodnutí Městského úřad Volary, odboru výstavby a 
územního plánování, o neodkladném odstranění stavby, č.j.: MUVOL04108/2019, ze dne 25.10.2019 
a podle dokumentace bouracích prací vypracované Ing. Danielem Horákem, se sídlem: tř. 28. října 
1305/30, 370 01, České Budějovice - České Budějovice 3, IČO: 650 05 279 zavazuje k provedení 

následujícího díla „Demolice objektu Lenora č.p. 31". Demolována bude budova s číslem popisným 
31, nacházející se v obci Lenora, katastrálním území Lenora, na pozemku parcelní č.: st 346, způsob 
využití: objekt k bydlení (dále jen „stavba").

2. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného vč. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením 
díla se rozumí úplná demolice stavby specifikované včl. II. odst. 1 této smlouvy včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádnou demolici stavby, provedení všech činností 
souvisejících s demolicí stavby, jejichž provedení je nezbytné a s demolicí stavby souvisí, jako jsou 
např. (nikoliv však výlučně) zařízení a zabezpečení staveniště (oplocení staveniště apod.), zajištění 
veškerých nezbytných bezpečnostních opatření, komunikace se správci jakýchkoliv sítí nacházejících 
se ve vzdálenosti dotčené demolicí stavby a respektování požadavků těchto správců sítí, zajištění 
dopravně inženýrského opatření (DIO). Předmětem díla je i zajištění odvozu a likvidace veškerého 
odpadního materiálu, který vznikne při plnění této smlouvy (např. stavební suti), odstranění a 
likvidace vnitřního vybavení budovy a vnitřního vybavení jednotlivých bytových jednotek 
nacházejících se v budově včetně doložení dokladů o likvidaci odpadů vzniklých při demolici. 
Základové pasy budovy zůstanou zachovány. Odstranění základové desky bude upřesněno po 
demolici spodních podlaží, nicméně odstranění a likvidaci základové desky bude součástí cenové 
nabídky. Po skončení demolice budovy bude pozemek upraven tak aby odpovídal stávajícímu terénu 
(tj. dojde k případnému dosypání zeminy a úpravě terénu). Předmět smlouvy obecně zahrnuje 
veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy 
v úplném, bezchybném a bezpečném rozsahu. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat 
s potřebnou péčí tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví, životě a majetku jakýchkoliv osob.

3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem 
písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a 
odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli 
součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na 
zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část 
kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze 
takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy a 
podle platných českých technických norem.

5. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec dokumentace 
bouracích prací a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě 
rozhodnutí příslušných správních orgánů, práce vyvolané stavem stavby apod., které není možné 

kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.
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6. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za 
podmínek dále touto smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 5-ti pracovních dní po podpisu smlouvy. O 
předání staveniště zhotoviteli k zahájení provádění díla bude sepsán zápis o předání staveniště podle 
ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Řádně dokončené dílo bude zhotovitelem objednateli předáno do 30 dnů ode dne převzetí 

staveniště zhotovitelem.

2. V případě, že zhotovitel nebude schopen dílo provést řádně a včas v souladu s touto smlouvou, 
je povinen o tom bez zbytečného odkladu objednatele informovat a současně mu oznámit termín, 
kdy bude dílo objednateli protokolárně předáno.

3. Zhotovitel předá objednateli řádně dokončené dílo samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 949.800,00 Kč
DPH 21 % 199.458,00 Kč
Celkem včetně DPH 1.149.258,00 Kč

(pozn. pro zhotovitele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí 

odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Cena díla je nejvýše přípustná a nelze ji překročit. Po dobu plnění dle této smlouvy nebude 
uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle 
požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

V. Platební podmínky

1. Cena díla bude uhrazena po dokončení díla. Přílohou daňového dokladu musí být soupis 
provedených prací. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných 
náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, 
práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) je objednatel povinen zhotovitele na tyto 
vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. 
Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení 
oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad 
daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení 
nově vystaveného daňového dokladu.
2. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. 
Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele.

3. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.
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4. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena 

přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla bude zhotovitel postupovat samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující 

na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 

při vynaložení odborné péče.

3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 

předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku.

4. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 

skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují 

provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo 

úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může 

svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli 

či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná 

smlouva"). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, případně pojištění udržovat v platnosti 

a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy.

6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím 

osobám během provádění díla.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě zápisu o předání staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu 

s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je 

zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon činnosti koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací 

jsou součástí ceny uvedené včl. IV. odst. 1. smlouvy. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a 

vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, bude však činit minimálně 

14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Pravomocný demoliční výměr, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, 

budou předána nejpozději při předání staveniště.

4. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 

zajistí, a to na vlastní náklady.

5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými předpisy, tj. se zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy a při nakládání s azbestem je povinen
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postupovat podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ust. § 21 nařízení vlády 

č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Je povinen staveniště zabezpečit, 

aby po dobu výstavby nedocházelo kjeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace 

a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech 

osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně 

prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je 

povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích.

Vlil. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný 

protokol o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele a zástupcem 

objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis 

zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem 

a způsobem jejich zajištění a cena díla. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. 

Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést 

prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která 

objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 

právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 

písemnou výzvou k převzetí řádně dokončeného díla , že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není řádně dokončeno, nebo že není ve stavu 

nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 

jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci 

opakovaného řízení.

5. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 

k převzetí díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 

Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

IX. Další ujednání

1. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související 

se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit 

zápis do stavebního deníku.

2. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením 

prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních 

a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto 

postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi 

součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 

stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny,
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brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 

zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem 

a ve lhůtách uvedených v plánu.

3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi 

určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat 

všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.

4. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy, zejména 

nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, 

a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. 

ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, 

která mu zaplacením pokuty vznikla.

5. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla. 

Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) 

do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole 

těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. 

Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních 

z příjmů.

6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních 

dokladů, a to minimálně do konce roku 2029, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta 

delší.

7. Zhotovitel nese po celou dobu zhotovování díla až do jeho protokolárního předání objednateli bez 

vad a nedodělků nebezpečí škody na zhotoveném díle.

X. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 

zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně 

zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. 

Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy 

odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky při provádění díla.

3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady

škody '' ' se řídí přísl. ustanoveními občanského zákoníku. Je-li již z povahy prováděného díla

zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 

přiměřenou náhradu.

XI. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním řádně dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. 

Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem
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objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat,

ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

4. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů
na straně objednatele.

5. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasené a bezvadné faktury, může zhotovitel
vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.

6. Ustanoveními o smluvní pokutě, resp. uhrazením smluvní pokuty, není dotčen nárok oprávněného
požadovat v plném rozsahu náhradu škody '" k níž došlo v příčinné souvislosti s porušením
povinnosti, které je sankcionováno smluvní pokutou.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv zřízeném
podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje,
že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504
občanského zákoníku.

2. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek")
za předpokladu odsouhlasení oběma smluvními stranami.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv.

4. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 2 podepsaná
vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo.

6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1268/2019/RK-84 ze dne
21.11.2019.

V Českých Budějovicích dne <).L. ,0. V Táboře dne 2 9 "11* 2019

za objednatele: za zhotovitele:
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