
Číslo smlouvy objednatele: PM 70722/2016-504 Číslo smlouvy zhotovitele: 11-6372-0100

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupený: Dr. Ing. Antonínem Tůmou, 1. statutárním zástupcem generálního ředitele
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

2. Zhotovitel:
Sweco Hydroprojekt a.s.
Sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16
I Č : 26475081 D I Č : CZ26475081              Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení:
číslo účtu:
statutární orgán: Ing. Milan Moravec, PhD., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
, členka představenstva

, člen představenstva
osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu

představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo
písemně pověřeným členem

Technicky oprávněn jednat:  ředitel divize 131
(HIP)

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí

řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět
díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne  xxx podaná pro plnění veřejné
zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Luhačovický potok, km 15,800 - 18,060 - záchytná
nádrž, revitalizace konce vzdutí a toku nad VD Luhačovice - projektová dokumentace“.

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje,
budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro
objednatele kompletní dílo nazvané
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„Luhačovický potok, km 15,800 - 18,060 - záchytná nádrž, revitalizace konce vzdutí
a toku nad VD Luhačovice - projektová dokumentace“

5. Dílem se rozumí provedení geodetického zaměření stavby a zpracování projektové dokumentace
k žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Luhačovický potok, km 15,800 - 18,060 -
záchytná nádrž, revitalizace konce vzdutí a toku nad VD Luhačovice“ v rozsahu podle vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,
ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „projektová dokumentace“), v souladu se studií
proveditelnosti „Luhačovický potok - návrat k přírodnímu charakteru toku“ zpracované společností
Sweco Hydroprojekt a.s. v červenci 2013 a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO,
atd.) a standardy. Součástí díla bude inženýrsko-geologický průzkum v rozsahu potřebném
pro zpracování projektové dokumentace a zajištění uskutečnění zjišťovacího řízení EIA, provedení
rozboru v rozsahu potřebném pro stanovení využití, uložení či likvidace přebytku zemin a materiálu
nebo odpadu vzniklých při realizaci stavby a shromáždění veškerých dalších podkladů a provedení
veškerých průzkumů potřebných pro zpracování projektové dokumentace.

6. Plnění zhotovitele („dílo“) se skládá z následujících ucelených částí:

- podrobné geodetické zaměření prostoru budoucí stavby pro potřeby zpracování projektové
dokumentace, zaměření bude provedeno v souřadném systému JSTK a výškovém systému
BALTpv,

- inženýrsko-geologický průzkum v rozsahu potřebném pro zpracování projektové
dokumentace, v rámci průzkumu budou provedena rešerše stávajících podkladů a existujících
sond (vrtů), tato rešerše bude upřesněna na základě min. 6 kopaných nebo vrtaných sond za
účelem zjištění složení zemin jejich následného zatřídění, zrnitosti, geotechnického typu,
zhutnitelnosti a dalších parametrů určujících možnosti jejich následného využití včetně využití
pro hutnění tělesa hráze. Sondy budou umístěny na místech vhodných pro umístění tělesa
hráze, v místech zemníku a místech dalšího významného těžení materiálu.

- zajištění uskutečnění zjišťovacího řízení EIA, shromáždění veškerých podkladů a provedení
veškerých průzkumů potřebných pro zpracování projektové dokumentace,

- zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na stavbu „Luhačovický potok,
km 15,800 – 18,060 – záchytná nádrž, revitalizace konce vzdutí a toku nad VD Luhačovice“
(dále jen „stavba“) včetně kompletní dokladové části, projektová dokumentace bude
zpracována v souladu vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

7. Součástí plnění zhotovitele je rovněž výkon inženýrské činnosti v nezbytném rozsahu, představující
zejména provedení úkonů nutných k získání pravomocného územního rozhodnutí. Obsah žádosti
o územní rozhodnutí bude splňovat požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, v platném znění, a v souladu vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů. V rámci této
činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:

- shromáždění veškerých podkladů k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí včetně
podání žádosti u příslušného stavebního úřadu a zajištění vydání územního rozhodnutí,

- kompletní projednání územního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,

- činnost související se zajištěním nabytí právní moci územního rozhodnutí.

8. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující
zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky
předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů
a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované
písemnosti, podávat návrhy a žádosti.

9. Projektová dokumentace bude obsahovat všechny údaje potřebné k podání žádosti do Operačního
programu Životní prostředí. Požadavky na projektovou dokumentaci jsou definovány v Příloze č.1
Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období
2014–2020. Zejména bude dokumentace zpracována ve stupni, který umožní posouzení opatření
a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci a bude obsahovat orientační rozpočet,
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jehož struktura a členění budou odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na
stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace.

10. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše
uvedených vyhláškách:
- seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,
- stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů

a účastníků územního řízení předepsané zvláštními předpisy,
- všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání územního rozhodnutí,
s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou
zapracovány do projektové dokumentace.

11. Dokumentace bude předána v následujících počtech a vyhotoveních v listinné a elektronické formě
na CD nebo DVD:

- měřická zpráva, 2 x tiskem, 1 x v elektronické podobě,

- závěrečná zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu, 2 x tiskem, 1x v elektronické podobě,

- závěrečná zpráva zjišťovacího řízení EIA, 2 x tiskem, 1 x v elektronické podobě,

- projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí, 6 x tiskem, 2 x v elektronické podobě,

- kompletní dokladová část dokumentace k územnímu rozhodnutí, 2 x tiskem,

- pravomocné územní rozhodnutí,

12. Elektronickou podobou je myšlena textová část dokumentu v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls
a výkresová část v podobě souborů xxx.dwg nebo xxx.dgn + kompletní dokumentace ve formátu
xxx.pdf.

13. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady:
- Technické specifikace projektu

Zhotovitel prohlašuje, že podklady převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje
se je plně dodržovat, pokud na výrobních výborech nebude smluvními stranami písemně dohodnuto
jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty posoudil s odbornou péčí a že lze podle
nich dílo provést v celém jeho rozsahu.

III. Doba plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: ihned po nabytí účinnosti smlouvy

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: do 30. 9. 2017

Dílčí termíny plnění:

Geodetické zaměření a inženýrsko geologický průzkum: do 31. 1. 2017
Biologický průzkum (rešerše) : do 31. 3. 2017
Zjišťovacího řízení EIA: do 31. 3. 2017
Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí: do 31. 6. 2017
Dokladová část dokumentace k územnímu rozhodnutí: do 31. 6. 2017
Termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 1. 7. 2017
Termín předání pravomocného územního rozhodnutí: do 30. 9. 2017

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele
objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých
termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této
smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla nebo ucelené části díla i před sjednaným
termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
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IV. Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném

znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena za práce sjednané smlouvou bez DPH ..................................................766 000 Kč
DPH ve výši 21% DPH ................................................................................... …………160 860 Kč
Cena včetně DPH ................................................................................................. ……926 860 Kč

Část díla Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

Geodetické zaměření lokality  Kč  Kč  Kč

Inženýrsko-geologický průzkum  Kč  Kč  Kč

Zjišťovací řízení EIA Kč  Kč  Kč

Technická část projektové dokumentace
k územnímu rozhodnutí

Kč  Kč  Kč

Dokladová část dokumentace k územnímu
rozhodnutí

 Kč  Kč  Kč

Shromáždění podkladů k podání žádosti o
vydání územního rozhodnutí včetně podání
žádosti u příslušného stavebního úřadu

 Kč  Kč  Kč

Kompletní projednání územního řízení dle
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a
činnost související se zajištěním nabytí právní
moci územního rozhodnutí

 Kč  Kč  Kč

CELKEM 766 000 Kč 160 860 Kč 926 860 Kč

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících
(např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby
provedení díla, nestandardní průzkumy, znalecké posudky, správní a jiné poplatky, aj.) a dále
náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.

3. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb
DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

4. Pokud se smluvní strany na výrobním výboru dohodnou na změně díla, avšak nedohodnou se
na změně ceny díla, znamená to, že cena díla se vlivem změny díla nemění.

5. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude vystavena
zhotovitelem po předání a převzetí části geodetické zaměření lokality, inženýrsko-geologický
průzkum a zjišťovacího řízení EIA. Druhá faktura bude vystavené zhotovitelem po předání
a převzetí celého předmětu díla. Přílohou faktur musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného
technickým zástupcem objednatele.

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst.
2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů
(obchodní zákoník).

7. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Úhrada za cenu díla bude
provedena do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů
od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla
s vadami nebo nedodělky, tak do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při
předání a převzetí díla.
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8. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie
předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým
zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či
opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu
od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.

9. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech

v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla. Dále se objednatel zavazuje,
že zhotoviteli udělí plnou moc pro řádné plnění díla, jejímž předmětem bude zmocnění zhotovitele
jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky předpokládaných
správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a v souvislosti s touto věcí
vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy
a žádosti.

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou
nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující
plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce, nutné pro zpracování projektové
dokumentace.

4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolávat pravidelné výrobní výbory (četnost dle
potřeby projednání konkrétních návrhů, minimálně však jednou za kalendářní měsíc). Vstupní
výrobní výbor bude svolán nejpozději do 10 ti dnů od podpisu smlouvy o dílo. Na úvodním
výrobním výboru bude zhotovitelem předložen harmonogram projektové přípravy. Výstupní výrobní
výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace (před tiskem kompletní
verze, která bude odeslána dle ustanovení čl. V bodu 7. této smlouvy).

5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.
6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru)

ke kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně
zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru nemovitostí.

7. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní
výtisk projektové dokumentace 10 dnů před sjednaným termínem předání díla.

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky
z vyjádření účastníků stavebního řízení, které mají vliv na jiné technické řešení díla, nebo vliv
na zvýšení předpokládané ceny stavby.

9. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi a spolupracovat s ním při provádění díla.

VI. Dokončení a předání díla
1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli

v jeho sídle.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné

výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání a převzetí díla,
případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či nedodělky.

3. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel
i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání
a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech,
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

4. Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla
převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je
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možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá,
a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

VII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla
1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se

vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců

od data převzetí díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami
a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo
nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů
od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.

4. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se
zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.
6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn

odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím
spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

VIII. Smluvní pokuty
1. V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu,

je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH
za každý započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí
díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 %
z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady,
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH
za každý započatý den prodlení a vadu.

5. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy
že nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost
zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

IX. Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této

smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III této smlouvy

delší než 30 dnů.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý

znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových
cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které
nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „UNIKA“
platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční
vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
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X. Licence
1. Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy v souladu s ustanovením § 2358 a násl.

občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se
zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném
rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném
znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat,
avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

3. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě,
že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu
a zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání práva.

4. Objednatel není povinen licenci využít.
5. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti

poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci
zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.

6. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu,
které je předmětem licence.

7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

XI. Ostatní ujednání
1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ

odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí
minimálně částku ve výši 250 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady
v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla

2. Schválení díla objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.
3. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.
5. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně

platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.
6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své

pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám,
zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

7. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné,
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou,
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní
strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou
a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku.
Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak
pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové
ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými

oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž
jen písemně.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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3. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen
"zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve
smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a
to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.

4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.

5. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
6. Přílohou této smlouvy je část studie proveditelnosti „Luhačovický potok - návrat k přírodnímu

charakteru toku“ vztahující se k řešenému území.

V Brně dne: 22. 12. 2016 V Praze dne: 6. 12. 2016

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. Sweco Hydroprojekt a.s.

Dr. Ing. Antonín Tůma Ing. Milan Moravec, PhD. Ing. Vladimír Mikule
1. statutární zástupce generálního ředitele předseda představenstva místopředseda představenstva




