
SMLOUVA O DÍLO č. 1071/2019/ÚRM 
 

o dodávce na služby projektových prací na akci   
 

Víceúčelová sportovní hala Slaný PROJEKTOVÁ DOKUMENATCE  
 

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany  

 OBJEDNATEL:  Město Slaný 
 Adresa:   Velvarská 136, 274 53 Slaný 
 Zastoupený:   Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 
 IČO:    002 34 877 
 DIČ:    CZ00234877 
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu:    
 Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 

, manažerka rozvoje města,  
 

dále jen „objednatel“ 
  
 ZHOTOVITEL:   AS PROJECT CZ s.r.o. 
 Adresa:   U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov 
 Zastoupený:   , jednatelem společnosti 
 IČO:    26095254 
 DIČ:    CZ26095254 
 Bankovní spojení:   
 Číslo účtu:    
 telefon:    
 e-mail:     

dále jen „zhotovitel“ 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 

II. Výchozí podklady a údaje 

2.1   Podkladem pro uzavření této smlouvy je poptávka objednavatele ze dne 30. 09. 2019, jejíž 
  podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele. 

2.2   Výchozí údaje:                 
  2.2.1 Název stavby: Víceúčelová sportovní hala Slaný PROJEKTOVÁ DOKUMENATCE  

        2.2.2 Místo stavby:  Katastrální území Slaný, parc. č. 1364/3. Plocha vymezená pro sport 
dle ÚP 

        2.2.3 Investor:  Město Slaný 
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III. Předmět plnění 

3.1 Předmětem plnění je návrh stavby a zpracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení, výběr zhotovitele a realizaci stavby Víceúčelová sportovní hala Slaný-

PROJEKTOVÁ DOKUMENATCE v rozsahu dle článku V této smlouvy. Součástí projekční 

činnosti bude rovněž zajištění všech potřebných podkladů pro zdárné zpracování a předání 

díla (např. zaměření, průzkumy). 

 

Jednotlivé fáze zakázky: 

 

Studie stavby: Součástí studie bude návrh osazení objektu do terénu, půdorysné uspořádání, 

výškové uspořádání. Pohledy, vizualizace. Výkresy situace, parkování a napojení na uliční síť, 

zapojovací body inženýrských sítí, generel řešení celého plochy sportu. Technická zpráva bude 

vymezovat základní konstrukční řešení a navržené materiály, základní způsob řešení energetické 

náročnosti budovy-vytápění, větrání, chlazení, koncept požárně bezpečnostního řešení. 

 

Fáze A - Předprojektová příprava 

• Předprojektová příprava a geodetické zaměření 

• Místní šetření 

• Hydrogeologický průzkum lokality   

• Akustická studie v rámci celého areálu se zohledněním dopravy v klidu a dopravy projíždějící 

 

Fáze B – Dokumentace pro ÚR a jeho získání 

• Vytvoření dokumentace v souladu s vyhláškou č. 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace a vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb. 

• Odevzdání 1 paré a digitální verze dokumentace (dokumentace v originálním členění v pdf 

a otevřený zdrojový soubor např. DWG) investorovi. 

• Projednání dokumentace se správci inženýrských sítí a DOSS 

• Zapracování případných podmínek do dokumentace 

• Podání žádosti o ÚR a získání ÚR   

• Zastupování investora na základě Plné moci 

• Odevzdání 2 paré dokumentace a digitální forma (forma viz fáze B včetně dokladové části – 

naskenovaná vyjádření) a dále paré ověřené stavebním úřadem s vyznačením nabytí právní 

moci 

 

Fáze C – Dokumentace pro SP a jeho získání 

• Vytvoření dokumentace v souladu s vyhláškou č. 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace a vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb. 

• Odevzdání 1 paré a digitální verze dokumentace (dokumentace v originálním členění v pdf 

a otevřený zdrojový soubor např. DWG) investorovi. 

• Projednání dokumentace se správci inženýrských sítí a DOSS 

• Zapracování případných podmínek do dokumentace 

• Podání žádosti o SP a získání SP   

• Zpracování oceněného a slepého výkazu výměr a rozpočtu 

• Zastupování investora na základě Plné moci 
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• Odevzdání 2 paré dokumentace a digitální forma (forma viz fáze B včetně dokladové části – 

naskenovaná vyjádření) a dále paré ověřené stavebním úřadem s vyznačením nabytí právní 

moci. 

• Akustická studie pro řešení interiérového návrhu z hlediska prostorové akustiky 

• Vodoprávní řízení doplňkových staveb /lapoly, vodovodní a kanalizační řady areálu, 

odvodnění/ 

 

Fáze D – Dopracování dokumentace do podrobnosti prováděcího projektu  

• Vytvoření dokumentace v souladu s vyhláškou č. 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace a vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb. 

• Zapracování podmínek stavebního úřadu do dokumentace 

• Prohloubení podrobnosti dokumentace tak aby veškeré práce a dodávky byly jasně 

definované pro nacenění (materiály, technologie, pracnost detailů apod) 

• Zpracování oceněného a slepého výkazu výměr a rozpočtu 

• Odevzdání 6 paré dokumentace (forma viz fáze B). 

 

 

IV. Obecné podmínky předmětu plnění   

4.1 Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které splní 

požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví 

a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového 

užívání stavby, je-li vyžadováno, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.  

4.2 Projektant po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě použité materiály 

s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné úspory projedná 

s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního řešení dokumentace a rovněž navrhované 

řešení projedná se zástupci objednatele v rozpracovanosti. 

4.3 Navržené řešení stavby bude v rozpracovanosti nejpozději v termínu stanoveném v čl. VI., 

bodě 6.1.1 konzultováno s objednatelem o čemž se pořídí oboustranně potvrzený zápis.  

 

V. Rozsah předmětu plnění 

 5.1 Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu nutném pro stavební řízení (dále jen 

DÚR A DSP) a realizaci stavby (dále jen DPS). Rozsah a obsah projektové dokumentace je 

stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. Projektová 

dokumentace bude předána v řazení a členění na předepsané části a jejich jednotlivé body, 

které budou označeny a zpracovány v souladu s touto vyhláškou. Rozsah projektové 

dokumentace, především struktura soupisu prací, položky soupisu prací a jejich obsah, výkaz 

výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, cenová soustava aj. budou rovněž 

zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr.  

5.2 Kompletní projektová dokumentace zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1.a dle rozsahu a obsahu 

této smlouvy bude objednateli předána v termínu dle čl. VI. a to v  tištěné formě a v 1 

vyhotovení v elektronické verzi na nosiči ve formátu pdf a dwg bude dále obsahovat:  
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 - oceněný výkaz výměr v 1 vyhotovení v pare č. 1 a v 1 vyhotovení v elektronické verzi 
na nosiči ve formátu   xls a pdf 

       - neoceněný výkaz výměr v tištěné formě v  pare PD č. 1 a v 1   vyhotovení v elektronické verzi 
ve formátu xls a pdf  

 - vyjádření či stanoviska, nutná pro stavební řízení (stavební povolení), všech stavbou 
dotčených  organizací, orgánů státní správy, vlastníků pozemků dotčených stavbou apod., 
s tím, že tato budou do projektové dokumentace zapracována a budou začleněna 
do  dokladové části každého pare dokumentace.  

       - součástí technické zprávy bude projektantem vyplněný dotazník BOZP, jehož návrh byl  
předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo  

         - pokud budou naplněny podmínky dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je zhotovitel povinen   o této skutečnosti 
informovat objednatele při projednání navrženého řešení stavby   v termínu dle čl. VI., odst. 
6.1.1., objednatel na základě této informace zajistí   koordinátora BOZP 

5.3.   Každé pare projektové dokumentace bude opatřené razítkem autorizované osoby v oboru 
v souladu s §13, odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění. 

5.4    Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace 
v požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací. 

 
VI. Termín plnění 

6.1    Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto: 
 
STUPEŃ PD TERMÍN PŘEDÁNÍ 
Studie stavby 8 týdnů od popisu smlouvy 
Dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR  12 týdnů od odsouhlasení studie stavby 
Dokumentace pro stavební povolení DSP 14 týdnů od vydání ÚR 
Dokumentace pro provedení stavby DPS 18 týdnů od vydání SP 

 
 
6.2  Předmět plnění, definovaný dle obsahu a rozsahu této smlouvy, je splněný řádným 

vypracováním a odevzdáním kompletních částí projektové dokumentace 
objednateli. Odevzdáním kompletní projektové dokumentace se rozumí její osobní 
odevzdání  zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve věcech technických, který 
zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí projektové dokumentace, 
jenž obě smluvní strany potvrdí svým podpisem. Obsahově neúplná projektová dokumentace 
nebude objednatelem převzata, což nemá vliv na termín plnění ze strany zhotovitele.  

6.3    Kontrolu věcné správnosti projektové dokumentace, převzaté objednatelem od zhotovitele dle 
čl. VI., odst. 6.2 provede objednatel do 10 pracovních dní od jejího převzetí. Výsledek této 
kontroly oznámí objednatel zhotoviteli formou e-mailové zprávy, kterou zašle na e-mailovou 
adresu uvedenou v čl. I. a zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v souladu s obsahem 
výsledku kontroly opravit. Tato doba nemá vliv na termín plnění ze strany zhotovitele a 
objednatel pro tento případ postupuje v souladu se čl. VIII., odst. 8.9. 

6.4  Dodržení termínu plnění je rovněž závislé na řádném a včasném poskytnutí potřebných 
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stanovisek, vyjádření a dokladů, vydávaných podle platných právních předpisů dotčenými 
orgány chránícími veřejné zájmy a dalších dotčených právnických či fyzických osob. 
Za včasné se považuje stanovisko, vyjádření či doklad, které bude poskytnuto do 30 dnů ode 
dne řádného podání žádosti o jejich vydání. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami 
považováno za prodlení způsobené třetí osobou; tato skutečnost je považována za okolnost 
vylučující odpovědnost dodavatele za včasné vykonání odborné činnosti ve lhůtě podle čl. VI. 
odst. 6.1 této smlouvy, a to v časovém rozsahu, který překročí uvedenou lhůtu. 

   

VII. Cena za dílo 

7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou 
obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 30. 09. 2019 a to ve výši: 

Nabídková cena v CZK bez DPH DPH vč. DPH 

Studie 100 000 Kč 21 000 Kč 121 000 Kč 

Průzkumné práce 100 020 Kč 21 004 Kč 121 024 Kč 

Dokumentace pro územní 
rozhodnutí (DUR) včetně 
kompletní inženýrské činnosti 

200 040 Kč 42 008 Kč 242 048 Kč 

Projektová dokumentace 
ke stavebnímu povolení (DSP) 
včetně kompletní inženýrské 
činnosti 

383 410 Kč 80 516 Kč 463 926 Kč 

Projektová dokumentace 
pro provedení stavby (DPS) 

400 080 Kč 84 017 Kč 484 097 Kč 

Autorský dozor 75 000 Kč 15 750 Kč 90 750 Kč 

Celkem 1 258 550 Kč 264 296 Kč 1 522 846 Kč 

 
   

Cena díla bez DPH 1 258 550 Kč 

DPH v zákonné výši 264 296 Kč 

Cena díla celkem 1 522 846 Kč 

 
    Slovy: jedenmiliondvěstěpadesátosmtisícpětsetpadesát korun českých bez DPH 
7.2 Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta. 
7.3 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu dle čl. VII., odst. 7.1 nejpozději 

do 28 kalendářních dnů po obdržení faktury. Za úhradu ceny za zhotovení předmětu plnění se 
považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.  
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VIII. Ostatní ujednání 

8.1 Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na základě zadání 
objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu 
a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.   

8.3 Autorský dozor bude vykonáván v souladu s § 152, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).  

8.4 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle pokynů, 
zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran jakož i v souladu s vyjádřeními a 
rozhodnutími dotčených orgánů a organizací a dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska a 
požadavky zahrne do kompletní projektové dokumentace. 

8.5 Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci převezme a zaplatí za její 
zhotovení v členění dle čl. VI. odst. 6.1. 

8.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodu vyvolaných stranou 
objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy 
fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k tomuto dni 
po oboustranné dohodě. 

8.7 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění respektive 
proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

8.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení 
smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky dle čl. VIII., 
bodu 8.7 bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být 
objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který 
vznikl zhotoviteli vůči objednateli.  

8.9 V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1 této smlouvy 
se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Tímto 
ujednáním však není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.  

8.10 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Toto ustanovení se však 
nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude z důvodů uvedených v čl. VIII., bodu 
8.7 pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

8.11  Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli až po odsouhlasení projektové 
dokumentace a to nejpozději do 20 dnů ode dne jejího odsouhlasení dle čl. VI., odst. 6.3  

8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k dílu či k jeho částem, tj. 
k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvě. Objednatel je oprávněn dílo užívat, 
pořizovat jeho kopie, provádět jeho změny, úpravy a doplňky a to pro jakékoliv účely, zejména 
pak k zadání následné veřejné zakázky na realizaci předmětu díla. Objednatel je oprávněn 
dílo poskytovat třetím osobám i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel není povinen licenci 
využít. Objednatel může licenci podle této smlouvy postoupit třetím osobám, a to kdykoli bez 
souhlasu zhotovitele. 

 
IX. Odpovědnost za vady 
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9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platných a právních 
předpisům.  

9.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost 
navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně závaznými 
předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. 

9.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned 
poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu 
odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu 
odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši  
500,- Kč za každý den prodlení. 

9.4 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a rozsahu této 
smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. 

9.5 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové dokumentace. 
9.6 Skrytou vadou díla se rozumí nesrovnalost mezi výkazem výměr (rozpočtem) a projektovou 

dokumentací, vada vzniklá i při realizaci stavby až do doby dokončení stavby a tím předvedení 
její způsobilosti sloužit svému účelu a vada vzniklá při záruční době dokončené stavby a to 
zejména při reklamovaných závadách zhotovitele stavby, kdy zhotovitel stavby prokáže, že 
dílo bylo provedeno dle projektové dokumentace. 

9.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých 
od objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

 
X. Změny závazku 

10.1 Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo nové 
požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

XI. Všeobecná ustanovení 

11.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákona a obvyklými obchodními zvyklostmi. 

11.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 

11.3  Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o registru smluv. 

11.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon 
o svobodném přístupu k informacím. 

11.5 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují 
za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákona, nepodléhající uveřejnění 
v registru smluv dle zákona o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu 
k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy. 
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11.6 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění město 
Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

11.7 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti. 

11.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této Smlouvy, 
budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

11.9. Uzavření smlouvy schválila rada města dne 23. 10. 2019 pod číslem usnesení 
08/25//2019/RM. 

 
 
Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců. 
 
 
 
V Pelhřimově dne:        Ve Slaném dne: …………… 2019 
 
¨ 
 
 
 
 

za zhotovitele  za objednatele 
  Mgr. Martin Hrabánek 

jednatel společnosti  starosta města 
 




