
M U L N X O O

*MULNXOOYOAUR*
značka: Ml.JLN/5026/2017

SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 87235/2019

ev. č. DS201900631

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník")

na akci: „Provedení nutných zabezpečovacích prací - Libčeves č. p. 36"

Článek 1

Smluvní strany

Město Louny

Mírové náměstí 35, 440 01 Louny

Mgr. Pavlem Jandou, starostou města

00265209

CZ00265209

Česká spořitelna, a.s., Louny

27- 1020793399/0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Monika Pospíšilová

e-mail:

(dále jen objednatel)

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

tel.

Zhotovitel: Kt - KLIMATERM s.r.o.

Sídlo: Solany 44

Zastoupený: Jan Klíma

IČO: 25481894

DIČ: CZ25481894

Registrace: C 20051 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Jan Klíma

e-mail

tel.:

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti

smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek 2
Výchozí podklady a údaie

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je žádost o cenovou nabídku objednatele - zadávací
dokumentace ze dne 30.10.2019, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze
dne 11.11.2019 a následné rozhodnutí Městského úřadu Louny, odbor stavebního úřadu,
oddělení stavebního řádu MULNCJ 87164/2019 ze dne 19.11.2019.
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2.2 Výchozí údaje: 

2.2.1 Název díla. Provedení nutných zabezpečovacích prací - Libčeves č. p. 36 
2.2.2 Místo realizace:stavba rodinný dům č. p. 36 na pozemku st. p. č. 44/1 v katastrálním 

území Libčeves 

2.2.3 Termín realizace: zahájení: 20.11.2019 

ukončení: nejpozději do 10.12.2019 

2.3 Dílo bude realizováno a oceněno podle statického posudku zpracovaného Ing. Václavem 
Beránkem - autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb - ČKAIT 0011324 a 
projektové dokumentace „Odstranění části stavby rodinného domu č. p. 36 v Libčevsi, 
v nezbytném rozsahu" zpracované Ing. Michalem Novákem z 08/2019 - ČKAIT 0402105 a 
v souladu s rozhodnutím Městského úřadu Louny, odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního 
řádu MULNCJ 87164/2019 ze dne 19.11.2019. 

Článek 3 
Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku 2 této smlouvy na 
svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. 

3.2 Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že zhotovení předmětného díla je naplněním postupu 
objednatele dle § 135 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) v platné znění, stavební zákon (dále jen zákon). Provedení nutných zabezpečovacích 
prací - Libčeves č. p. 36 bude prováděno stavbě: rodinný dům Libčeves č. p. 36, na pozemku 
st. p. č. 44/1 v katastrálním území Libčeves, kdy vlastníkem stavby je  Zemědělská obchodní 
společnost, Staňkovice, spol. s.r.o., IČO 47781173, Zadní 226, 439 49 Staňkovice u Žatce, 
kterou zastupuje Slunečko Jan, JUDr., IČO 66201870, Mírové náměstí 48, 440 01 Louny 1, kdy 
prioritně náklady vynaložené na nutné zabezpečovací práce nese dle § 135 odst. 6 vlastník 
stavby. Dále bere na vědomí skutečnost, že pokud stavební úřad zajistil provedení prací 
stavebním podnikatelem (zhotovitelem) a vlastník se s tímto podnikatelem (zhotovitelem) 
nedohodl na úhradě nákladů, uhradí náklady na nutné zabezpečovací práce obec, jejíž obecní 
úřad je  stavebním úřadem. 

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti, které jsou 
předmětem díla podle této smlouvy. 

3.4 Zhotovitel přijímá zadávací dokumentaci objednatele, jakož i projektovou dokumentaci, jenž jsou 
definovány v čl. 2 této smlouvy, jako dostatečné pro realizaci díla a souhlasí s nimi. 

3.5 Objednatel se zavazuje, že v případě, že se zhotovitel nedohodne na úhradě nákladů 
s vlastníkem stavby, na které jsou nutné zabezpečovací práce prováděny, zaplatit za zhotovení 
díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele. 

3.6 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli předat soupis těchto 
změn. Zhotovitel soupis prací ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v 
nabídce. Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak podle jím navrhovaných cen resp. 
oboustranně odsouhlasených cen. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke 
smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. V případě, že takto 
navržené změny zhoršují kvalitu díla, je  zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost 
upozornit. 

Článek 4 
Poddodavatelé 

4.1 Zhotovitel je  povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných 
poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo 
ovlivnit výběr poddodavatele. Zhotovitel je oprávněn a zavazuje se uzavřít smlouvu pouze s 
poddodavatelem odsouhlaseným objednatelem. 

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle článku čl. 10 této smlouvy. 

4.3 Zadavatel umožňuje, aby dodavatel realizoval veřejnou zakázku za pomoci poddodavatelů. 
Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění. 
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Článek 5 
Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy a ČSN. Zhotovitel potvrzuje, že 
se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem. 

5.3 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních 
předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje objednatele 
odstoupit od smlouvy o dílo. 

Článek 6 
Čas lnění 

6.1 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 15 kalendářních dní po sjednaném termínu 
zahájení dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

6.2 Překážky díla a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické vlivy, pronikání 
spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní pokuty za prodlení 
s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní a klimatické podmínky typické pro 
danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. dešťová období, resp. i jiné překážky trvající souvisle 
max. 4 týdny. 

6.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací 
dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto nabídnutém 
zkráceném termínu. 

Článek 7 
Nebezpečí škodv 

7.1 Zhotovitel je  povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 
7.3 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení a materiálu 

zhotovitele. 
7.4 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. 

Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla. 
7.5 V ostatních případech platí ustanovení občanského zákoníku. 

Článek 8 
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše 
přípustná a zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj cen v 
daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby 
dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a 
předání díla, které se k dílu vážou. Cena rovněž zahrnuje zejména cenu za zařízení staveniště, 
vodné, stočné, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládku sutě a 
vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, 
náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady 
na případné dopravní značení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu 
pracovníků, náklady na zřízení identifikačních a informačních tabulí na staveništi a jakékoliv 
další výdaje potřebné pro provedení předmětu plnění dle této smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené v nabídce jsou stanoveny jako maximální. 
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8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH: 291.462,-Kč 

DPH 21%: 61.207,-Kč 

Cena díla celkem: 352.669,- Kč 

Slovy (částka s DPH): tři sta padesátd vatis ícšestsetšedesátdevět korun českých 

- Změna ceny je možná pouze za podmínky, že v průběhu realizace zakázky dojde ke 
změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

Článek 9 
Financování placení, smluvní okut 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného touto 
smlouvou po celou dobu plnění pro případ, že nastanou skutečnosti předpokládané v odstavci 
3.2 článku 3 této smlouvy, tj. pokud se vlastník se zhotovitelem nedohodl na úhradě nákladů na 
nutné zabezpečovací práce. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě splatnosti a že 
nemá nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto jeho tvrzení 
jako nepravdivé, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla s DPH.. 

9.3 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet zhotovitele 
v případě, že se zhotovitel nedohodne na úhradě nákladů s vlastníkem stavby, na které jsou 
nutné zabezpečovací práce prováděny. Skutečnost, že se dle první věty tohoto odstavce 
s vlastníkem nedohodl, je zhotovitel povinen objednateli prokázat čestným prohlášením. 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom odpovědnosti za nepravdivě podané čestné 
prohlášení. 

9.4 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu. 
9.5 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti. 
9.6 Placení bude probíhat na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po převzetí 

dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků, a po doložení četného 
prohlášení dle odst. 9.3 tohoto článku. 

9.7 Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli ke schválení oceněný soupis 
provedených prací a teprve poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen, je oprávněn 
vystavit fakturu. 

9.8 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Bude-li 
faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
takovouto fakturu zhotoviteli vrátit. 

9.9 Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané 
hodnoty. Její nedílnou součástí musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. 
Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.10 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, přičemž za 
úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. 

9.11 Fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání a 
převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.12 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení. Tímto ujednáním 
však není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

9.13 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je objednatel 
oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění resp. proplácení faktur 
do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

9.14 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení 
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smluvní pokuty dle odstavce 9.2 a 9.12 tohoto článku a nedojde-li ze strany zhotovitele 
k vypořádání sankční pohledávky dle odstavce 9.13 tohoto článku, bude příslušná částka 
započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno 
z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči 
zhotoviteli. 

9.15 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je  objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto ustanovení se však 
nevztahuje na případ uvedený v odstavci 9.13 tohoto článku a na proplacení takových faktur, u 
kterých je  z důvodů uvedených v této smlouvě pozastaveno peněžní plnění resp. jejich 
proplácení. 

9.16 Smluvní pokuta je  splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 
9.17 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane do 

finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky vůči 
státu, je  povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce zdanitelného plnění dle 
této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že úplata za zdanitelné plnění dle 
této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané 
hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové 
výhody. Objednatel je  ve všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 
109a zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH. 

9.18 Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, že se 
stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nespolehlivým 
plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. příjemce zdanitelného plnění, 
a to uvedením této informace na daňových dokladech. 

Článek 10 
Vadv a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná dnem předání a 
převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po tuto dobu zhotovitel 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se projevují a stanoven požadovaný 
termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést požadavky, jakým způsobem 
požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu a to i v 
případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je  povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. Tímto však není 
dotčeno ustanovení § 2894 a následujících občanského zákoníku. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech a to až do rozhodnutí soudu. V 
případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s 
objednatelem změnu termínu odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada 
bude odstraněna v nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné 
reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada 
odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým podpisem. 

10.6 Neodstraňí-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, souhlasí zhotovitel s tím, že 
objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, které v souvislosti s tímto 
objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 
zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1. 
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Článek 11 
Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění, ode dne převzetí staveniště stavební deník. Obsahové 
náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha č. 16, vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a stavební deník musí být zhotovitelem 
veden v souladu s ní. 

11.2 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé situace, které 
mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění díla či jiné náležitosti 
touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje objednatele. Objednatel je  povinen tyto 
situace řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o 
výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního deníku. 

11.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním deníku, 
učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů. 

11.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do deníku učinil objednatel popřípadě jím pověřený 
zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

11.5 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník trvale 
přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je  zbaveno 
vad a nedodělků. 

11.6 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy resp. dodatků ke smlouvě. 

Článek 12 
Staveniště 

12.1 Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci díla a pro zařízení staveniště. 
12.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací. 
12.3 Zhotovitel přebírá od převzetí staveniště do předání díla staveniště do vlastního užívání a v plné 

míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy 
a platné právní předpisy pro ochranu životního prostředí. 

12.4 Zhotovitel zajistí před zahájením díla a po ukončení díla provedení fotodokumentace, která bude 
mapovat stav staveniště a jeho okolí. Toto bude sloužit pro poskytnutí případných důkazů o tom, 
že prováděním stavebních prací nedošlo k poškození či změně stávajícího stavu stavby a jejího 
okolí. Fotodokumentace budou uloženy na CD/DVD a objednateli předány po dokončení 
realizace akce, případně na vyžádání dříve. 

12.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je  povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

12.6 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod. 

12.7 Nejpozději do přejímacího řízení je  zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést jej do 
původního stavu. 

Článek 13 
Provádění díla 

13.1 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 
dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární opatření 
vyplývající z povahy vlastních prací i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích 
zhotovitel. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu realizace 
díla a prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění díla vyplývají z 
právních či jiných předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

13.2 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je  zhotovitel 
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povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak tuto finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

13.3 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro tento 
obchodní případ plně § 2593, 2594 a 2595 občanského zákoníku. 

Článek 14 
Předání díla 

14.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno za 
dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení díla prováděnému v souladu s rozsahem a 
obsahem této smlouvy a projektovou dokumentací dle odst. 2.3 této smlouvy, jakož i v souladu 
s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci předmětného díla a zhotovitel předal 
objednateli veškeré doklady uvedené v odstavci 14.4 tohoto článku. 

14.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků převezme 
a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu. 

14.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 7 pracovních 
dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení. 

14.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady prokazující řádné 
provedení díla, s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a 
schopné předání. K těmto dokladům patří zejména: 

- stavební deník (příp. deníky), 

- potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu na 
příslušné skládce odpadů. 

14.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí dokončeného díla. 
Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

14.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
14.7 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému užívání 

díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí dokončeného 
díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 

14.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když 
tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 15 
Změny smlouvy 

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

15.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání oprávněných osob. 

15.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 
povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje např. i nedodržení doby 
realizace, nedohodnout: se smluvní strany na jejich změně. 

15.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně druhé a zároveň 
v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou citaci toho ujednání, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

16.1 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran 
vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

16.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 
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16.3 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města Loun č.
P 8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun.

16.4 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním
obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj
v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.

16.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po dobu
nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

16.6 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou dodrženy podmínky
stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, resp. bez ohledu na hodnotu
předmětu plnění smlouvy.

16.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou označeny tak,
aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

16.8 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí
zasláním správci registru smluv objednatel.

16.9 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž
každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

16.10 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetli a
s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Lounech dne 19.11.2019 V Lounech dne 19.11.2019

Ji

zhotovitel

Mgr. Pavel Janda

starosta města


