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Číslo smlouvy: 16800/SVSL/19           

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
I.1 Smluvní strany 
I.2 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Zastoupená:

Ing. Janem Zohornou, ředitelem SVSL

Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 33 591 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:





(dále jen „objednatel”)

a

I.3 Zhotovitel
TERMGAS s.r.o. 
Sídlo: Údolní 314/49 ,147 00 Praha 4


Zasílací adresa: Humpolecká 3892, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01

Zastoupený:






Bankovní spojení:Komerční banka a.s.   Číslo účtu:
 2781200257/0100

IČO:
 26007967

DIČ:CZ26007967




     





Telefon:
:




Email: 



zapsaný v obchodním/živnostenském rejstříku vedeným :

U Městského soudu v Praze,C183658.
(dále jen „zhotovitel”) 

I.4 
Předmět smlouvy 
I.5 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II.1 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 

Dílem se rozumí: Stavební úpravy č. p. 322, ulice Dobrovského, Rychnov nad Kněžnou

(dále jen „dílo“)

Specifikace díla je uvedena v příloze č. 1.

I.6 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 

I.7 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

I.8 Objednatel jmenuje odborným garantem: Ing. Davida Rešla; tel.:; e-mail:. Objednatel pověřuje odborného garanta jednáním se zhotovitelem a zmocňuje ho ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy.

I.9 Cena díla a platební podmínky 
I.10 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
Cena bez DPH: 100.399,95



DPH 21%: 21.083,99





Cena celkem vč. DPH: 121.483,94  
Zhotovitel je plátcem DPH.


I.11 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

I.12 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

I.13 Práce budou vyúčtovány na základě dokončených dílčích částí díla a podle skutečně provedených prací. Dílčí daňové doklady budou zasílány objednateli měsíčně, a to do 15. dne měsíce následujícího po měsíci provedení dílčích prací, v běžném roce nejpozději do 15.12. Zhotovitel je povinen každý dílčí daňový doklad včetně položkového soupisu provedených prací vystavit, písemně nechat potvrdit od odborného garanta uvedeného v čl. II. 4 smlouvy nebo jiného pověřeného zástupce objednatele a zaslat na adresu objednatele. 

I.14 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

I.15 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).
I.16 Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti daňového dokladu u již zhotovené a vyúčtované části díla vady plnění, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady.
I.17 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 
I.18 Doba a místo plnění
I.19 Předpokládaný termín předání staveniště: prosinec 2019 / leden 2020

I.20 Předpokládaný termín zahájení prací: leden / únor 2020

I.21 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30. 6. 2020

I.22 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

I.23 Místem plnění je objekt Správy CHKO Orlické hory, Dobrovského č. p. 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

I.24 Další ujednání
I.25 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
I.26  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník o prováděných pracích. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro případné dodatky smlouvy. Stavební deník musí být přístupný na stavbě po celou dobu provádění díla.

I.27 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

I.28 Předání a převzetí díla 
I.29 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

I.30 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

I.31 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

I.32 Odpovědnost za vady
I.33 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.

I.34 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

I.35 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 

I.36 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců.

I.37 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

I.38 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

I.39 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

I.40 Sankce
I.41 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení. 

I.42 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.

I.43 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

I.44 Závěrečná ustanovení
I.45 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 

I.46 Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

I.47 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí. 

I.48 Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 

I.49 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat. 

I.50 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

I.51 Přílohy smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Specifikace díla 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Příloha č. 3 – Harmonogram prací

Příloha č. 4 - Protokol o předání a převzetí díla
V Praze dne 

3.12.2019





V Havlíčkově Brodě,dne : 25.11.2019

	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Ing. Jan Zohorna
	
	

	ředitel SVSL
	
	     jednatel TERMGAS s.r.o.


Příloha č. 1
SPECIFIKACE DÍLA  - „STAVEBNÍ ÚPRAVY - Dobrovského č. p. 332, Rychnov nad Kněžnou“
Přesná specifikace a rozsah díla je uveden v projektové dokumentaci a výkazu výměr.
Úprava schodiště:
-Bourací a demontážní práce

-Stavební práce
Zhotovení SDK příček tl. 75 mm, podél ocelové schodnice našroubovat vyrovnávací dřevěný

profil z vysušeného dřeva, který poslouží i k uchycení SDK příčky. Příčky jsou umístěny tak,

aby oddělily prostor schodiště (a tím i 2.NP) od galerie (místnost č. 103) a navazují na schodišťový otvor ve stropní desce. Podhled pod schodištěm bude zhotoven z oboustranně povrchově upravené desky světle šedé zakotvené do ocelových schodnic.

Prostor pod stupnicemi stávajícího schodiště zůstane přístupný ze schodiště (možnost vysávaní, setření prachu). Místo pod podestou schodiště s nutným přístupem k vodoměru (pro odečet, případnou demontáž a montáž), dále pro základní úklid bude zpřístupněno dvířky v SDK příčce pod podestou schodiště. Úpravy soklů.

Do prostoru galerie (místnost č. 103) povedou vstupní prosklené dveře průchozí šířky 900 mm osazené do SDK příčky z chodby (místnost č. 102).

Truhlářské konstrukce:
Vstupní dveře do galerie včetně rámu jsou navrženy masívní ze smrkového nebo modřínového vysušeného dřeva, tvarově budou navazovat na stávající prosklené plochy do zádveří (místnost č. 101), včetně všech příčlí. Zasklení čirým, netříštivým bezpečnostním sklem tl. 4 mm. Povrchovou úpravu dřeva vzorkovat na místě. Kování s vložkovým zámkem začlenit do zámkového systému organizace a vybrat stejný nebo podobný typ kování.

Dvířka pod podestu včetně rámu jsou plná, dvoukřídlová, s uzavíráním na magnet, povrchovou úpravu přizpůsobit stávajícím dřevěným konstrukcím.

Pevně zasklená okna s členěním dle stávajících oken zádveří osazená vedle nových dveří v

proluce mezi sloupy a jednokřídlové okno ve schodišti. Zasklení čirým, netříštivým

bezpečnostním sklem tl. 4 mm. Povrchovou úpravu dřeva vzorkovat na místě.

Malby a nátěry: 
Bílé na SDK konstrukce s předchozí penetrací.

Provedení elektrické instalace:
Veškeré elektrické rozvody jsou napojeny ze stávající hlavní rozvodnice před schodištěm, která je jištěna hlavním jističem – 3 x 25 A před elektroměrem. Stávající elektrická instalace včetně osvětlení galerie a schodiště zůstane zachována. Osvětlení v prostorech galerie je rozděleno na 2 samostatné okruhy, které jsou ovládány z několika míst. Zřízením nové sádrokartonové příčky zůstane ovládání osvětlení vyhovující a není nutné ho měnit.

Příloha č. 4
Protokol o předání a převzetí Díla
„Stavební úpravy č. p. 322, ulice Dobrovského, Rychnov nad Kněžnou“

Zhotovitel (předávající)
Název:   TERMGAS s.r.o.

Adresa:  Údolní 314/49,147 00 Praha 4

IČ:
26007967   DIČ:   CZ26007967

Oprávněný zástupce zhotovitele: Pavel Hobza,jednatel.

Objednatel (přejímající)
Název:
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa:
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, 

IČ:
62933591

Oprávněný zástupce objednatele: ………………………………………
Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č. ……………………….… uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne ……………...... (dále jen „Smlouva“).
Stručná charakteristika díla:
…………………………….…………………………………………….............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………........

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje /na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne ........……………/, že dílo 

a) 
bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přejímá bez výhrad;
b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělky, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přejímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků: ……………………......;

c) 
neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřejímá;
Důvod nepřevzetí díla:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Seznam dokladů předaných objednateli:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
V ……………………, dne …………


Objednate                                                                                                         Pavel Hobza

                                                                                                                   jednatel TERMGAS s.r.o.

Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 283 069 242


fax: 283 069 241


ID DS: dkkdkdj�aopkcr@nature.cz
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