MVE Nyrsko - pfipojeni nahradniho zdroje SoD 2495/2019

SMLOUVA O DiLO

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,0Z")

Cislo smlouvy objednatele: 2495/2019

Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik y
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, Praha 5, PSC 150 00
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy
a k jednani o vécech smluvnich:
opravnén jednat o vécech technickych:

. Milon Kucera - reditel zavodu Berounka

- povéien vedenim technického stiediska
rovozni elektrikaf, energetik

- vedouci provozniho strediska Horni Berounka

In

IC: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojenti: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Eislo Gctu: ]

zapsan v obchodnim rejsttiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 43594
tel.: [ AR e-mail:_

a

zhotovitel: ISATS Ing. Prasni¢ka s.r.o.

sidlo: Dukelské 465/24, 370 01 Ceské Budé&jovice 6

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: _, jednatel spole¢nosti
opravnén jednat o vécech technickych: , jednatel spole¢nosti

IC: 28115856
DIC: CZ28115856
bankovni spojeni: Raiffeisenbank, a.s.,

Cislo Gctu: ]
zapsan v obchodnim rejstiiku, vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budé&jovicich, oddil C, viozka 18083
tel.: [N AR email:—

1. Ucel a predmét smlouvy
1. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo - stavbu pod nazvem

».MVE Nyrsko - pripojeni nahradniho zdroje".

2. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ"), ve kterém byla nabidka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnéjsi.

3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem plnéni, které bude poskytovat na zakladé
této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky pro zhotoveni dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni dle této smlouvy nezbytné.

4. Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zplisobem dle této smlouvy a
jejich ptiloh, zejména dle dokumentace zpracované zadavatelem, ktera byla predana v ramci zadavaciho
fizeni a nabidky zhotovitele.

5. Za soucast dila je povazovano rovnéz:

- Likvidace odpadu a prebytecného materialu odpovidajicim zakonnym zplsobem.

- Predmétem dila jsou dale zkousky a revize dle CSN vztahujici se k pfedmétu dila a dokumentace o
shodé materiald.

- Vybudovani stavenisté tak, aby byly spinény poZadavky a podminky dotcenych vlastnik( pozemka.

I1. Lhiity a podminky realizace dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé:
predani dila: leden 2020
prevzeti dila: 31.3.2020
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2. Termin predani a prevzeti dila mlze byt po dohodé pfiméfené prodlouzen také v dlsledku mimofadnych
nepredvidatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vili stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ.

II1. Cenové a platebni podminky
1. Celkova cena dila v rozsahu ¢l. I, ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k vCasnému provedeni dila,

vCetné zajisténi materialu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena Castkou ve vysi:

128 480,00 K¢ bez DPH

K cené dila bude pripoctena DPH ve vysi odpovidajici zakonné Upravé v dobé uskutecnéni zdanitelného
plnéni. Cena dila se sjednava Castkou a vychazi z ocenéného soupisu praci s vykazem vymér, ve kterém
jsou uvedeny jednotkové ceny vSech poloZek. Soupis praci s vykazem vymér je prilohou této smlouvy.

2. Cena dila se sjednava jako cena maximalni, platnd po celou dobu stavby, a obsahuje veskeré naklady
zhotovitele, spojené s provedenim dila.

3. Cena dila bude zhotoviteli hrazena na zakladé mésicnich dil¢ich faktur a kone¢né zUGctovaci faktury. Dilci
faktury budou vystaveny nejvyse do rozsahu 85% z ceny dila, vzdy pouze na zakladé objednatelem
schvéaleného rozsahu skutecné provedenych praci k poslednimu pracovnimu dni béZzného mésice. Dnem
uskutecnéni zdanitelného plnéni bude posledni pracovni den mésice. Mésicni dil¢i faktury budou vystaveny
a predany objednateli do 10 kalendainich dni ode dne uskutecnéni zdanitelného pInéni. Pfilohou faktury
bude vzdy soupis provedenych praci, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele a opravnénym
zastupcem zhotovitele. Konecna faktura bude vystavena do 10 kalendarnich dni po predani a prevzeti dila,
dnem uskutec¢néni zdanitelného pInéni bude den predani a prevzeti dila. Konecna faktura musi obsahovat
prehled vsech vystavenych dil¢ich faktur, vyplacenych ¢astek a vyuctovani ceny dila. Prilohou konecné
faktury bude zapis o predani a prevzeti dila, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele a zhotovitele.

4. Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti darfového — Ucetniho dokladu
podle ucinnych pravnich predpist a musi dale obsahovat presny nazev akce a Cislo smlouvy objednatele.

5. Splatnost faktury je 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

6. Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zverejnén v Registru platci DPH.
Pokud k datu uskutecnéni zdanitelného pInéni bude zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako
nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat v souladu se zakonem o DPH, v platném znéni.

7. Objednatel je opravnén odmitnout Ghradu faktury v ptipadé, ze faktura neodpovida schvalenému soupisu
skuteCné provedenych praci Ci protokolu o predani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje predepsané
nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pripadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury prestava bézet pdvodni Ihdta splatnosti.

IV. Podminky provadéni dila
1. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky k provadéni

dila a k pfedavanym dokumentlim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem neprodlené
projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné zavazné pravni pfedpisy,
technické normy (CSN, Oborové normy a Technologické predpisy) vztahuijici se k predmétu dila tak, aby
jakost dila odpovidala béZznému standardu a poZadavkiim sjednanym touto smlouvou.

2. Nebezpeci Skody na dile nese az do protokolarniho predani a prevzeti dila zhotovitel. Zhotovitel zodpovida
za pripadné skody, zplsobené na dokoncenych pracich, pozemcich a konstrukcich propljcenych k realizaci
az do predani dila objednateli, zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pristupovych komunikacich,
dopravni a mechanizacni technice, véetné Ujmy na zdravi vlastnich zaméstnancl, zdravi a majetku tretich
osob, jimz vznikla Skoda v pFicinné souvislosti s provadénim dila i v souvislosti s Cinnosti zhotovitele, ktera
pfimo nesouvisi s predmétem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstraniovat znecisténi, které
zpUsobil stavebni Cinnosti.

3. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavebni denik, ktery musi byt béhem celé doby, po kterou se na
stavbé pracuje, pfistupny osobam povérenym objednatelem kontrolou provadéni dila. Denik vede
zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi pripisy, z nichz prvy si oddéli technicky dozor a druhy uklada
zhotovitel k archivaci. Original deniku preda zhotovitel objednateli pfi pfedani dokonceného dila.

4. Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech subdodavateld. Objednatel ma pravo
v opodstatnénych pFipadech pozadovat zménu jakéhokoli subdodavatele zhotovitele. V tomto pfipadé je
zhotovitel povinen zménit subdodavatele bez zbyte¢ného odkladu tak, aby v Zadném pfipadé nebyl
narusen plynuly prlbéh vystavby. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény subdodavatele, nese
v pIném rozsahu zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinen udrZovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytézeny materidl a
provadét pravidelny Uklid, zejména prijezdovych komunikaci skrz zastavbu v prlibéhu pInéni dila. Jestlize
zhotovitel, pfes vyzvu objednatele k Uklidu, Uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit Uklid na naklady
zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich materidld, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné a odborné
zlikvidovat a to v souladu s pfisluSnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami, platnymi
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pravnimi predpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, predevsim v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisl, a vyhlaskou ¢. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpis@ tykajicich se
bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancli nebo subdodavateld zhotovitele.

Zhotovitel zajisti hygienické a socidlni zafizeni a prostredky pro poskytovani prvni Iékarské pomoci.
Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvyssi moznou odbornou péci, a to ivzhledem k
moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pFi pouziti mechanizace. Zhotovitel zajisti
provadéni stavebnich praci tak, aby nedoslo ke znecistovani vod, k Uniku ropnych nebo jinych Skodlivych
latek do vodniho toku a terénu.

V. Stavenisté
Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté do 15 dni od nabyti Gcinnosti této smlouvy, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.
Zarizeni stavenisté (dale jen ,ZS") je soucasti dila. ZS zabezpecuje zhotovitel.
Zhotovitel je povinen do 15 kalendarnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté a upravit
je do plvodniho stavu. PFijezdové komunikace a pozemky dotcené stavbou uvede zhotovitel do plivodniho
stavu, nebo do stavu predepsaného dokumentaci, a protokolarné je preda zpét viastniklim.

VI. Kontrola provadéni dila
Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor k tomu povérenymi osobami a v jeho prdbéhu

sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou, podle technickych norem, jinych
pravnich predpis@i a rozhodnuti opravnénych organ. Na nedostatky zjisténé v prlbéhu praci musi
neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenisté. Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi
kontrole poskytovat nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal do stavebniho
deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani pdvodu a vlastnosti materiall
a vyrobk{ pouzitych pro stavbu.

Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni casti dila, které budou
dalsim postupem zakryty a nebo u nichz dalSi postup praci jinak znemozni kontrolu. Vyzva ke kontrole
musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se soucasnym zdpisem do
stavebniho deniku, a to nejméné tfi pracovni dny pfed pozadovanym terminem pokraCovani praci. O
provedené prohlidce bude proveden zapis do stavebniho deniku. Nereaguje-li technicky dozor objednatele
na vyzvu zhotovitele, miZe zhotovitel po marném uplynuti Ihiity 3 pracovnich dnli pokraCovat v praci.
Technicky dozor objednatele je vSak opravnén pozadovat na zhotoviteli dodatecné odkryti pfislusné Casti
dila. Pokud se dodatec¢né zjisti, ze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti zhotovitel, v pfipadé, ze dilo je
bez vad, hradi naklady na jeho odkryti objednatel.

VII. Pfredani a prevzeti dila
Dilo se povazuje za dokoncené, nema-li v dobé predani zadné, pfi vynalozeni odborné péce zjistitelné
vady, je provedeno v poZadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou funkci. Ukonceni a predani dila je
stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele a zhotovitele v zapise o predani a prevzeti dila. Smluvni
strany timto vyslovné vylucuji aplikaci § 2628 zak. ¢. 89/2012 Sb.
V pfipadé, Ze na zakladé prejimaciho fizeni byly zjistény vady dila, stanovi se dohodou smluvnich stran
novy termin prejimaciho fizeni, nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel.
K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud’ dorucenim vyzvy na adresu objednatele, nebo
zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 5 kalendafnich dni pfed poZadovanym terminem pfedani dila.
Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodaftit pro objednatele a to od samého
pocatku provadeéni dila.

VIII. Zaruka a odpovédnost za Skody
Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plivod ve vadném, netpiném nebo

opozdéném plInéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy.
Zhotovitel odpovida za vady dila, vCetné téch, které nebyly zjistitelné v den predani a prevzeti dila.
Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 24 meésicl, s vyjimkou spotfebnich predmétd,
jejichz zaruka je dana vyrobcem. Zarucni doba zacina béZet dnem protokolarniho predani a prevzeti dila.
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Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. V
reklamaci musi byt vady popsany. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnd od doruceni reklamace
pisemné odpovédét objednateli s tim, ze navrhne zplsob a I|hity jejich odstranéni a bez prodleni
soucasné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem, zahdji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto
jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve Ih{ité do 20 kalendarnich dni od doruceni reklamace.

V pfipad€, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ihiité, je objednatel opravnén povérit
odstranénim vady jinou firmu. Veskeré takto opravnéné vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za vcas uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych ptipadech az do rozhodnuti soudu.

IX. Odpovédnost za skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli uhradit a

objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pripadé pozadovat uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu predani a prevzeti dila sjednaného v ¢l. II. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. III. této smlouvy za kazdy zapocaty
kalendaini den prodleni, az do dne podpisu zapisu o predani a prevzeti dila.

b) Pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

c) Kazdy pripad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych casti dila v dohodnutém
terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 5.000,- K¢.

d) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém terminu cini
5.000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendaini den a vadu aZ do doby jejiho odstranéni.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury, ma zhotovitel pravo

Uctovat objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy kalendarni den prodleni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smiluvni pokuty ani jejim skutecnym uhrazenim nezanika povinnost

smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Uhradou smluvni pokuty neni

dotCeno pravo objednatele na nahradu Skody zplisobené porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se
smluvni pokuta vztahuje a ndhrada Skody se tedy hradi v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. Zruseni smlouvy a odstoupeni od smlouvy
Smlouvu Ize zrusit dohodou smluvnich stran, soucasti je i vyporadani vzajemnych zavazkd a pohledavek.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smluvnich
povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna rovnéz odstoupit od
smlouvy bylo-li zahajeno insolvencni fizeni, ve kterém se fesi Upadek nebo hrozici Upadek druhé smluvni
strany, podle zakona ¢. 182/2006 Sb., insolvencni zakon.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit neukoncené dilo. Zhotovitel je povinen
objednateli na jeho vyzvu neukoncené dilo ve stejné IhGté predat. O predani a prevzeti neukonceného dila
sepisi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se vztahuje v piném
rozsahu i na vady neukonceného dila.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v dobé jeji platnosti az do dne predchazejiciho nabyti jeji
ucinnosti bez udani dlivodd jednostrannym pisemnym ukonem. Smiuvni strany si timto vyslovné vylucuji
aplikaci § 1792 OZ.

XI. Zavére¢na ustanoveni
Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym ceskym pravem,
zejména Obcanskym zakonikem.
Splnéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimoradné a nepredvidatelné a
neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vdli podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb. V takovém
pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli spinéni Gcelu smlouvy, nebo se dohodnou
na zméné smlouvy. Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 zak. ¢. 89/2012 Sb., musi o
tom uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti. y
Vsechny spory vznikajici z této smlouvy budou rozhodovany mistné prislusnym soudem Ceské republiky.
Jakékoliv zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany pouze formou cislovanych pisemnych
dodatkd, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 OZ.
Smluvni strany vyslovné vyloucily pouZiti ustanoveni § 1729, § 1792, § 1793, § 2595, § 2628 OZ.
Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy prechazeji na jejich pravni nastupce.
Tato smlouva spolu se vSemi prilohami a pripadnymi dodatky predstavuje kompletni a Uplné ujednani mezi
smluvnimi stranami.
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8. Vpripadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni nadale
v platnosti, ledaZe pravni predpis nestanovi jinak.

9. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi 1 stejnopis.

10. Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zverejnéni smlouvy v souladu se znénim zakona ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiluv, uverejiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpis(, zajisti objednatel.

11. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti v souladu se zakonem
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiluv, uvefejiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisti, dnem jejiho uverejnéni v registru
smluv.

12. Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva je vyrazem jejich pravé a svobodné vile, neni uzavirana v tisni
nebo za napadné nevyhodnych podminek a na diikaz tohoto pripojuji své podpisy.

V Plznidne ......ccooooee... V Ceskych Bud&jovicich dne .....................
objednatel: zhotovitel:

reditel zdvodu Berounka jednatel spolec¢nosti
Povodi Vitavy, statni podnik ISATS Ing. Prasnicka s.r.o.
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