

OBJEDNÁVKA č. 4500835830

Zařízení služeb MV

Ke smlouvě č.j.: POŘÍZENÍ_BEZ_SMLOUVY

Prodávající: Ing. Václav Jára Legií 1954 407 47 Varndorf 1 IČ: 86726889 U kupujícího veden pod č.: 181586	Adresa dodávky: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Přípotoční 300/12 101 00 Praha 10
Kupující: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Přípotoční 300/12 101 00 Praha 10 IČ: 67779999 DIČ:CZ67779999	Vyřizuje :  Telefon : Mob.tel : Fax : E-mail : Fakturace na adresu : Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Přípotoční 300/12 101 00 Praha 10
Bankovní spoj. : Česká národní banka Útvar-pobočka : Praha 1 Kód banky : 0710 Číslo účtu : 30320881 Naše IČ : 67779999	Způsob úhrady : převodním příkazem Účtujte : fakturou Způsob dopravy : prodejcem Datum tisku : 21.11.2019

2019/PL/16393

Pol.	Nomenklatura	Označení//Typ	Objedn.množ	Jednotka	Cena za MJ	Hodnota netto	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
------	--------------	---------------	-------------	----------	------------	---------------	-----------	------------	--------------


001	9999999999999999	Rekonstrukce baru a restaurace Tokáň_PD/	ZSPM	1,000	Kus	360.580,00	360.580,00	00%	0	360.580,00
Typ přiřazení účtu: I N111_2019086										

Počet příloh : -0- Termín dodání: Den **31.03.2020**

Počet položek zboží : 01	Celk. cena bez DPH:	360.580,00 CZK
	Základ DPH 0%	360.580,00 CZK
	Celková cena s DPH	360.580,00 CZK

Platba po dodání, splatnost faktury dle smlouvy, jinak 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
Na fakturu a dodací list uveďte číslo naší objednávky!



Objednávka není určena pro ekonomickou činnost

V  dne 13.11.2019




Razítko

Svým podpisem dodavatel/poskytovatel potvrzuje, že:

- a) objednávka je platná pouze tehdy, bude-li potvrzená jeho podpisem a zaslána na adresu sídla ZSMV nebo elektronicky na e-mail ,
- b) závazek obsažený v této objednávce vyřídí řádně a včas,
- c) se seznámil a porozuměl Všeobecným obchodním podmínkám Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p.o., kterými se objednávka řídí a jejichž úplné znění je dostupné na webových stránkách:  (záložka ZSMV/Všeobecné obchodní podmínky ZSMV).

Ve LAZNEPOTRZY dne 3.12.2019

Podpis:



Specifikace projekčních a inženýrských prací Rekonstrukce baru a restaurace, vč. kompletního vybavení – PD

Název investiční akce:

Rekonstrukce baru a restaurace, vč. kompletního vybavení – Projektová dokumentace

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a související inženýrská činnost na rekonstrukci stávající restaurace s barem a salonku včetně zařízení a vybavení, rekonstrukce dřevěného obložení stěn, elektroinstalace, odpadů, osvětlení, ozvučení prostor, klimatizace prostor a změny vytápění (podlahové vytápění, popř. jiný vhodný typ vytápění prostor). Řešení izolace zdí ze strany od skály, přesun pivního chlazení do prostor skladu ve skále, zhotovení barového pultu, vyhovujícího hygienickým požadavkům a obsluze včetně spotřebičů. Dále návrh nové dispoziční řešení prostor restaurace a salonku v objektu Lovecké chaty na Tokáni. Projektová dokumentace na rekonstrukci bude projednána a průběžně konzultována s odd. územního rozhodování a památkové péče Magistrátu města Děčín a musí být odsouhlasena NPÚ. Součástí veřejné zakázky je rovněž zajištění stavebního povolení včetně stanovisek DOSS a DOJS.

Předmětem této veřejné zakázky je také výkon autorského dozoru při realizaci stavby a podpora při výběru Zhotovitele stavby.

Místo plnění:

- objekt Lovecké chaty Na Tokáni, Rynartice 82, Jetřichovice, 407 44 Jetřichovice,
- kanceláře Objednatele, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice
- dotčené orgány státní správy a další subjekty

Činnosti:

I. etapa - zpracování návrhu řešení včetně rozpracování interiérového řešení prezentované hmotově ve 3D – vizualizace, materiálová a barevná paleta - prezentováno jako koláž vzorků a návrh osvětlení v kontextu celkového ladění interiéru s následným získáním stanoviska Národního památkového ústavu, Oddělení územního rozhodování a památkové péče Magistrátu města Děčín, Objednatele a dalších subjektů;

II. etapa

- zpracování jednostupňové PD v podrobnosti DSP (Dokumentace ke stavebnímu povolení) a PZS (Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby) v rozsahu standardních i nadstandardních výkonů stanovených metodickou pomůckou vydanou ČKA a ČKAIT (Standards profesních výkonů a souvisejících činností – část 2. Projektování staveb-pracovní text 06/2011) se zpracováním všech připomínek Národního památkového ústavu, oddělení územního rozhodování a památkové péče Magistrátu města Děčín, Objednatele a dalších subjektů;



- zpracování Dokumentace pro provedení interiéru včetně předchozích výkonových fází (pokud bude zapotřebí) v rozsahu standardních výkonů stanovených metodickou pomůckou vydanou ČKA a ČKAIT (Standardy profesních výkonů a souvisejících činností – část 3. Interiérová tvorba a související činnosti-pracovní text 06/2011);
- inženýrská činnosti při získávání stanovisek DOSS, DOJS a jiných;
- zastupování objednatele při jednáních a řízeních u DOSS, DOJS a jiných subjektů včetně zajištění stavebního povolení;
- koordinační jednání se zástupcem Objednatele v souvislosti se specifikací a zajištěním požadovaných a realizovaných činností;
- pravidelný reporting o stavu prováděné zakázky, dle předem specifikovaného požadavku Objednatele;
- vypracování oceněného položkového rozpočtu;
- vypracování "slepého" výkazu výměr pro účely veřejné zakázky, včetně kontroly funkčnosti vzorců;
- vypracování harmonogramu průběhu stavby, vypracování dalších odborných posudků, pokud budou nezbytné pro realizaci díla;
- zpracování plánu BOZP z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, dále rovněž z pohledu zajištění budoucí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při údržovacích pracích, kontrola a případné návrhy na úpravu technických podmínek Objednatele Standardů ZSMV

III. etapa - Podpora při výběru Zhotovitele stavby

- zajištění personální a odborné spolupráce při výběru Zhotovitele stavby
- účast na prohlídce místa plnění
- zodpovězení technických či jiných dotazů uchazečů, po celou dobu průběhu zadávacího řízení

IV. etapa - Zajištění autorského dozoru během realizace stavby

- zajištění autorského dozoru při realizaci stavby v rozsahu standardních výkonů stanovených metodickou pomůckou vydanou ČKA a ČKAIT pro projekční a inženýrskou činnosti, v platném znění
- koordinační jednání se zástupcem Objednatele v souvislosti se specifikací a zajištěním požadovaných a realizovaných činností souvisejících s prováděním stavby
- pravidelný reporting o stavu prováděné stavby, dle předem specifikovaného požadavku Objednatele

Požadované výstupy:

- prezentace studie – rozpracování interiérového řešení ve 3D, materiálová a barevná paleta, návrh osvětlení v kontextu celkového ladění interiéru;
- jednostupňová PD v podrobnosti DSP (Dokumentace ke stavebnímu povolení) a PZS (Projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění;
- dokumentace pro provedení interiéru;
- stavební povolení;
- plán organizace výstavby;
- plán pro BOZP na staveništi v uceleném rozsahu a podle platných právních předpisů;
- kladné stanovisko NPÚ a kladné stanovisko odd. územního rozhodování a památkové péče Magistrátu města Děčín, nezbytné pro realizaci díla;
- další odborné posudky a stanoviska dotčených orgánů státní správy a jiných subjektů, pokud budou nezbytné pro realizaci díla;
- oceněný položkový rozpočet;



- slepý výkaz výměr pro účely veřejné zakázky;
- harmonogram průběhu stavby;
- písemné odpovědi na dotazy uchazečů v zadávacím řízení;
- závěrečná zpráva o zajištění výběru Zhotovitele stavby;
- závěrečná zpráva o zajištění autorského dozoru během realizace stavby, dodána do 10 pracovních dnů od dokončení a předání stavby, případně od odstranění veškerých vad a nedodělků.

Veškeré výstupy budou předány v tištěné podobě, v 6 vyhotoveních včetně slepého výkazu výměr pro účely veřejné zakázky, vždy s připojenou elektronickou podobou ve formátech *.xls, *.doc, *.dwg a *.pdf, přičemž paré č. 1 pro investora bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet a další dokumenty určené pouze pro investora veškerá dokumentace bude předána jak v tištěné, tak v elektronické podobě v 6 originálech; přesnou specifikaci odsouhlasí Objednatel před nebo v průběhu projekčních a inženýrských prací, zejména bude odevzdáno:

Personální zdroje:

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využít a po celou dobu provádění díla zajistit současně výkony:

- autorizovaného architekta v oboru architektura (ČKA) nebo autorizovaného inženýra nebo autorizovaného technika pro obor pozemní stavby (ČKAIT);
- Autorizovaného technika nebo inženýra v oboru technika prostředí staveb, ČKAIT
- vedoucího realizačního týmu.

Kvalitativní požadavky:

Kvalita dodaných projekčních a inženýrských prací bude odpovídat zejména:

- vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;
- vyhlášce 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů;
- zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;
- Zákonu České národní rady č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči;
- kodexu definovaným Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků v dokumentu Standardy profesních výkonů a souvisejících činností - Metodická pomůcka (manuál) stanovující rozsah a obsah projektových prací a souvisejících činností v procesu územního plánování, projektování a realizace staveb
- platným právním předpisům;
- technickým a odborným normám (včetně doporučených);
- technologickým postupům, propozicím a instrukcím výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení;
- správné praxi v příslušném oboru;
- standardům Objednatele tak, jak jsou tyto definovány ve Smlouvě;

Kvalita veškerých činností a zejména výstupů bude odpovídat standardům a praxi v oboru. V případě, že každý jednotlivý výše uvedený výstup bude obsahovat více než 10 vad nebo nedodělků, pak má Objednatel právo považovat dílo za nedokončené.

Kvalifikační předpoklady:

Zhotovitel předloží seznam 3 významných služeb obdobného charakteru k předmětu veřejné zakázky, tj. projektová dokumentace realizovaných zakázek na rekonstrukci památkově chráněných objektů, nebo objektů v památkových zónách a rezervacích doloženo fotografiemi.



Termíny plnění:

Zhotovitel zajistí činnosti v níže uvedených termínech. Činnost specifikovaná v:

- I. etapě nejpozději do 40 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo
- II. etapě nejpozději do 60 kalendářních dnů od výzvy Objednatele,
- III. etapě po celou dobu zadávacího řízení
- IV. etapě po celou dobu realizace stavby dle výzvy Objednatele

Součinnost Objednatele:

Zhotovitel bude poskytovat své služby tak, aby součinnosti Objednatele omezil zejména na předání podkladů, dílčí konzultace a závěrečné hodnocení výstupů. Pokud si to však Objednatel v průběhu realizace vyžádá, bude Zhotovitel pravidelně koordinovat dílčí plnění a řídit se pokyny Objednatele.

Objednatel rovněž od Zhotovitele obdrží plán práce včetně požadavků na chod budovy tak, aby Objednatel mohl zajistit požadovanou součinnost včas a tuto součinnost mohl včas dojednat se zástupci odpovědnými za budovu.

Poznámky:

Projektová dokumentace bude součástí zadávací dokumentace a bude obsahovat veškeré údaje potřebné pro zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Projektová dokumentace nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na dodavatele nebo výrobky, není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, Položkový rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dostupná dokumentace:

- Rekreační zařízení MV – stavební úpravy, r. 2004 – PD v listinné a částečně v el. formě.

