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SMLOUVA O DÍLO
/uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění {dále jen „o. z.“)/

OBJEDNATEL:
Zastoupen:

rno, městská část Brno-Jundrov
jednající starostkou drov,

oprávnění jednat ve věcech tec
tel.: e-mail:
Veslařská 56, 637 00 Brno
44992785
CZ44992785
Komerční banka, a. s., č. ú.:

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel")
a

ZHOTOVITEL:
Telefon:
E-mail:
Jednající:

MENHIR projekt, s.r.o.

ednatelem,

avbyvedoucí):

Brno - Štýřice, Horní 729/32, PSČ 63900.
63470250
CZ63470250

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Plátce DPH:
Bankovní spojení:

ANO
Československá obchodní banka, a.s.,

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva11):

ČI. I.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Plnění této Smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle ustanovení § 27 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,ZZVZ“).

2. Tato Smlouva se řídí o. z. a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon").

3. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová
1-3-5, Jundrov" (dále jen „Stavba"). Tato investiční akce bude financována z rozpočtových
prostředků statutárního města Brna. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této
Smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace v
takovém stupni a kvalitě, která umožní řádnou přípravu uvedené Stavby, řádné provedení
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby v souladu s relevantními právními předpisy a
realizaci Stavby, jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich
ekvivalentů nezbytných k řádné realizaci Stavby včetně jednání s vlastníky dotčených
objektů a pozemků.
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4. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele svým jménem a na svůj náklad 
a odpovědnost ve sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo specifikované v článku II. 
této smlouvy a prosté vad a nedodělků je předat Objednateli sjednaným způsobem a ve 
sjednaném termínu. Dále závazek Objednatele řádně a včas zhotovené dílo převzít 
a zaplatit za ně touto smlouvou sjednanou cenu za níže uvedených podmínek.

ČI. II.
PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení 
jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, včetně 
jejich hmotného zachycení Objednateli:
- odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení architektonických 

a technických řešení Stavby, dle čl. III. této Smlouvy,
- zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek 

dotčených orgánů, čl. IV. této Smlouvy,
- další součinnost Zhotovitele Objednateli související s předmětem díla dle čl. V. této 

Smlouvy:
- při zadávání veřejné zakázky na Stavbu,
- při realizaci, které spočívá v doplnění či úpravě projektové dokumentace 

(změnová řízení),
výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle ustanovení § 152 odst, 4 
Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby s ověřenou projektovou 
dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „autorský dozor'1), dle čl. VI této Smlouvy.

Čl. III.
ODBORNÁ TECHNICKÁ, TVŮRČÍ A JINÁ ČINNOST SMĚŘUJÍCÍ K URČENÍ 

ARCHITEKTONICKÝCH A TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ STAVBY

1. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení architektonických a technických 
řešení Stavby, musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy 
a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků 
tvůrčí činnosti zhotovitele. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, 
tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí zejména:

a) projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále také ,,PDPS“), která bude použita 
v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů a která 
obsahuje zejména:
1) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu 

plnění, zejména Stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb., ZZVZ a vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpis a platných technických norem, jejichž 
závaznost smluvní strany tímto sjednávají,

2) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný na 
jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní 
náklady,

3) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet,
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4) specifikace pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Stavby, tedy návrh 
rozdělení pozemků podle objektů s uvedením jejich plochy (záborový elaborát), 
graficky a tabulkově a s uvedením budoucích správců pozemků,

5) zásady organizace výstavby (technické zprávy, situace, objízdné trasy kladně 
projednané s dotčenými orgány, dočasné a následně trvalé dopravní značení, 
harmonogramy prací),

6) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,

7) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek,
8) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 1 této Smlouvy.

PDPS bude zpracována v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních 
v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; položkový rozpočet (oceněný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) 
bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; výkresová část 
bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části 
ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře 
eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru, 
harmonogram v MS Project ve formátu .mpp a .pdf;

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky na 
stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou 
zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz 
stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo 
nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky 
hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických 
podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky).

Podkladem pro zpracování PDPS je:
- Studie proveditelnosti vyhotovená v červenci 2019 společností Projekce 21 Brno 

s.r.o., se kterou se Zhotovitel seznámil (zpracování PDPS bude dle varianty 3a),
- případná další rozhodnutí, stanoviska, nutná pro splnění díla.

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být věcně 
i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou ve všech svých 
částech (včetně jednotlivých profesí) zpracovány s využitím jednotného softwaru pro 
tvorbu stavebních rozpočtů. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový 
rozpočet bude každý samostatně tvořit jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat 
ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru 
komplet či soubor následně odkazujících na dílčí samostatné soupisy stavebních prací, 
dodávek a služeb.

Objednatel při sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a položkového 
rozpočtu požaduje přednostní použití položek rozpočtové soustavy použitého 
rozpočtového softwaru.
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být zpracován tak, 
aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava 
položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní 
materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen 
nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit 
vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí 
vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, 
že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech 
může dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen 
položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující 
dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dní.

(vše dále také jen „Část plnění PDPS“)

2. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré 
výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli v souladu 
s autorským zákonem za podmínek uvedených v čl. XIII. této smlouvy.

ČI. IV.
ZAŘÍZENÍ ZÁLEŽITOSTI,

KTEROU JE ZÍSKÁNÍ VŠECH POVOLENÍ, ROZHODNUTÍ, SOUHLASŮ DOTČENÝCH
ORGÁNŮ

1. Při zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení (např. orgány hygieny, HZS, ŽP, 
apod.), rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro provádění Stavby je Zhotovitel 
povinen a oprávněn zejména:
a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádného (bezvadného) 

návrhu na vydání společného povolení pro umístění a povolení stavby, nezbytné pro 
vydání pravomocného společného povolení pro umístění a povolení stavby a nezbytné 
pro provedení Stavby (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených 
stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, 
návrhy smluv o právu provést stavbu s vlastníky dotčených nemovitostí, stanoviska a 
souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek, zajištění povolení kácení dřevin),

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů,
c) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů 

státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný 
pro podání řádného (bezvadného) návrhu na vydání společného povolení pro umístění a 
povolení stavby,

d) zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem mj. podávat u 
místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání společného povolení pro 
umístění a povolení stavby, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné 
prostředky.

2. Pro zařizování záležitosti dle tohoto článku udělil Objednatel Zhotoviteli plnou moc, která je 
přílohou č. 2 této Smlouvy.

3. Vše dále dle tohoto článku také jen „Část plnění inženýrská činnost a SP“.

Čl. V.
DALŠÍ SOUČINNOST ZHOTOVITELE OBJEDNATELI 

SOUVISEJÍCÍ S PŘEDMĚTEM DÍLA

Další součinností Zhotovitele Objednateli související s předmětem díla se rozumí:
1. Součinnost při zadávání veřejné zakázky na stavbu obsahuje povinnost Zhotovitele účastnit 

se na požádání Objednatele na prohlídce místa plnění, zpracovat návrh odpovědi na žádosti 
o dodatečné informace dodavatelů, které se budou vztahovat k ověřené projektové
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dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové 
dokumentace.

2, Součinnost při realizaci, která spočívá v doplnění či úpravě projektové dokumentace 
(změnová řízení), obsahuje povinnost Zhotovitele provést na požádání Objednatele změny, 
doplnění nebo úpravy projektové dokumentace dle požadavků zhotovitele.

3. Vše dále dle tohoto článku také jen „Část plnění poskytování součinnosti".

Cl. VI.
AUTORSKÝ DOZOR

1. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 
ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotovované stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor").

2. Výkon Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského 
dozoru, která je specifikována v příloze č. 3 této Smlouvy, a to vždy ve vztahu k jednotlivým 
částem plnění.

3. Součástí výkonu Autorského dozoru bude zpracování Závěrečné zprávy k Závěrečnému 
vyhodnocení akce a předložení Objednateli nejpozději do 2 měsíců od ukončení stavby.

4. Vše dále dle tohoto článku také jen „Část plnění Autorsky dozor".

ČI. VII.
POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele 
celý předmět plnění dle této Smlouvy.

2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 
a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této Smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně vždy jedenkrát za 10 kalendářních 
dnů od účinnosti této smlouvy případně i na požádání Objednatele provést kontrolu postupu 
zpracování projektové dokumentace a postupu zařizování záležitostí dle této smlouvy 
formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví zápis. O všech jednáních či poradách 
bude Zhotovitel informovat (postačí telefon nebo email) Objednatele vždy min. 5 pracovních 
dnů přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady (výrobní 
výbory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 pracovních dnů 
předem, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc).

4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které 
uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti díe této smlouvy.

5. Při plnění předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky 
a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění 
požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, 
připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky 
a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při 
plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného 
odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, 
připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže 
Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat při 
zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému 
zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas.

7. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby 
zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 14 kalendářních dnů, dále v případě 
potřeby nebo na požádání Objednatele, O všech kontrolních dnech bude Zhotovitel 
informovat (postačí telefon nebo email) Objednatele vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem 
konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem,
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o kterém byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem, vyjma objektivní nemožnosti 
(např, nemoc).

ČI. Vili.
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele převzít 
a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto Smlouvou.

2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této Smlouvy 
písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 20 dnů od doručení žádosti Zhotovitele 
v případě, pokud dodatečně požádá Zhotovitel o vystavení plné moci, kterou strany při 
uzavření Smlouvy nepředpokládaly a která je nutná pro plnění díla.

3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, 
nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a statutem města Brna, 
a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny 
poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků 
Zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné 
dohodě se Zhotovitelem.

ČI. IX.
LHŮTY PLNĚNÍ

1, Lhůta plnění Části plnění PDPS se sjednává takto:
1.1. Zahájení: ode dne podpisu Smlouvy.
1.2. Předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění PDPS 

povinen předat návrh PDPS (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení 
na CD / DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám, a to nejpozději do 
3 měsíců od podpisu smlouvy. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu 
PDPS nejpozději do 10 ti kalendářních dnů od jeho obdržení.

1.3. Dokončení Části plnění PDPS: do 15ti kalendářních dnů od obdržení připomínek od
Objednatele. _

2. Lhůta plnění Část plnění inženýrská činnost a SP, Části plnění poskytování součinnosti a
Části plnění Autorského dozoru se sjednává takto:
2.1. Zahájení: ode dne účinnosti Smlouvy.
2.2. Dokončení: Protokolární předání a převzetí dokončené Stavby.

3. Lhůta plnění pro řízení o stavebním povolení Stavby se sjednává takto:
3.1. Podání návrh na vydán? společného povolení pro umístění a povolení Stavby: návrh 

na vydání společného povolení pro umístění a povolení Stavby včetně dodání 
dohodnutých listin Zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 15 
pracovních dnů od dokončení Části plnění PDPS; Zhotovitel je povinen počínat si tak, 
aby společné povolení bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu se 
Stavebním zákonem.

3.2. Dokončení plnění: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné společné povolení pro 
umístění a povolení stavby a ověřené vyhotovení PDPS do 10 kalendářních dnů ode 
dne právní moci společného povolení pro umístění a povolení Stavby.

ČI. X.
MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění předání jednotlivých dokumentací dle této smlouvy je sídlo Objednatele, místem 
plnění poskytování součinností a dozoru dle této smlouvy je místo Stavby, případně sídlo 
Objednatele anebo jiné místo dle potřeby plnění konkrétní části díla.
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ČI. XI.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za celé dílo dle této smlouvy tj. všech plnění dle této smlouvy je sjednána ve výši 
205.000,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě pět tisíc korun českých) přičemž:
sazba DPH činí 
DPH činí
cena vč. DPH činí 
Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Výše ceny dle předchozího odstavce jsou nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze 
v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH. Cena dle 
předchozího odstavce obsahuje mimo vlastní provedení prací zejména i náklady 
organizační a koordinační činnost, náklady na dopravu, náklady na vyhotovení 
požadovaných dokladů, provedení požadovaných průzkumů a zkoušek, provozní náklady 
(mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními, apod.), náklady 
na správní poplatky, pojištění, daně, bankovní záruky apod.

3. Cena dle čl. XI. odst. 1 této smlouvy zahrnuje i odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních 
licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy.

4. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za 
poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím 
zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižují ceny 
nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru 
odpovídajícím snížení sazby DPH.

5. Úhrada ceny za dílo dle čl. XI. odst. 1. této smlouvy proběhne na základě dvou faktur:
a) úhrada Části plnění PDPS po řádném předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 1 této 

smlouvy,
b) úhrada Části plnění poskytování součinnosti, Část plnění inženýrská činnost a SP a 

Části plnění Autorského dozoru dle čl. XII odst. 2, této smlouvy,
s tím, že teprve po podpisu příslušného předávacího protokolu dle čl. XII. této smlouvy může 
Zhotovitel vystavit a zaslat Objednateli písemnou fakturu pro úhradu ceny díla dle tohoto 
článku. Tato faktura Zhotovitele musí obsahovat označení díla, číslo smlouvy, náležitosti 
obchodní listiny, účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů a její přílohou 
bude kopie předávacích protokolů dle čl. XII. této smlouvy. V případě, že faktura nebude mít 
dohodnuté náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn zaslat 
ji ve lhůtě splatnosti zpět k opravě či doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; 
lhůta splatnosti počíná běžet znovu od obdržení náležitě doplněné či opravené faktury. 
Splatnost faktury dle tohoto odstavce se sjednává na 30 dnů od doručení.
Fakturační adresa a doručovací adresa:
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Městská část Brno-Jundrov
Veslařská 56
637 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

6. Platby Objednatele vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to 
bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se 
považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

21 %,
43.050, - Kč,
248.050, - Kč.

na

Čl. XII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Předání a převzetí Části plnění PDPS se uskuteční písemným předávacím protokolem, který 

připraví Zhotovitel a který mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických 
za Objednatele a Zhotovitele. Objednatel převezme dílo, resp. jeho části bez vad
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a nedodělků. Objednatel není povinen převzít díío resp. jeho části ani s ojedinělými drobnými 
vadami. Bez podepsaného předávacího protokolu není tato část díla dokončena.

2. Po úplném dokončení Stavby a vyhotovení závěrečné zprávy Autorského dozoru bude 
sepsán Závěrečný předávací protokol, který připraví Zhotovitel a který mohou podepsat 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických za Objednatele a Zhotovitele. Objednatel 
převezme dílo, resp. jeho části bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo 
resp. jeho části ani s ojedinělými drobnými vadami. Součástí předávacího protokolu dle 
tohoto odstavce bude i zpráva o plnění součinnosti dle čl. V. této Smlouvy. Bez 
podepsaného předávacího protokolu není tato část díla dokončena.

3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, je 
Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění 
opětovně protokolárně předat Objednateli.

4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 
Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. IX této Smlouvy.

Čl. XIII.
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1 Ochrana autorských práv se řídí o. z., Autorským zákonem a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního 
řádu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl, vztahujících se k Části plnění PDPS oprávněn vykonávat svým 
jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; 
zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým 
způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva 
v souladu s podmínkami této Smlouvy.

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu 
a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti 
upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence") za podmínek sjednaných v této 
Smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy 
včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této Smlouvy rozumí 
nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další 
zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci 
udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle této Smlouvy.

4. Zhotovitel poskytuje Licence dle této Smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel 
nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle 
této Smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí 
činnosti dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke 
splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl 
Licenci Objednateli.

5. Licence dle této Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této Smlouvy ve výše uvedené 
formě.

6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této Smlouvy poskytnout třetí 
osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv 
z Licence.

7. Práva z Licence poskytnuté touto Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho 
právního nástupce.

8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku 
Smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle této smlouvy.
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ČI. XIV.
ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této Smlouvy, jakož i hmotné 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy budou ke dni převzetí Části 
plnění PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto Smlouvou. Výsledky 
tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy mají vady, jestliže jsou neúplné nebo jejich 
zpracování neodpovídá Smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným 
Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy. Za vadu 
výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) 
opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, 
tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb 
obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít 
za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v PDPS.

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Část plnění PDPS záruku po dobu 5 let ode dne 
převzetí příslušného hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele dle této Smlouvy, 
nejméně však do dokončení Stavby. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky 
Části plnění PDPS vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných 
právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či 
budov, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění.

3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy postupuje v rozporu
se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady 
vzniklé vadným poskytováním plnění dle této Smlouvy a aby při provádění díla dle této 
Smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani 
v přiměřené lhůtě poskytnuté mu i mlčky Objednatelem, je oprávněn Objednatel od této 
Smlouvy odstoupit. _

4. Vady zjištěné po předání a převzetí Části plnění PDPS, nejpozději však do uplynutí záruční 
doby dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez 
zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamací je Objednatel povinen vady popsat, 
popřípadě uvést, jak se projevují.

5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 
15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.

6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.

7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 
o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění 
vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této Smlouvy.

8 Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou 
v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením 
povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této Smlouvy.

9. Škodou dle předchozího odstavce se též rozumí také škoda vzniklá Objednateli ve formě 
nákladů vynaložených na zhotovení Stavby, nepředpokládaných soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb, jež je součástí PDPS, v bezprostřední příčinné souvislosti 
s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele dle této Smlouvy nebo v bezprostřední příčinné souvislosti s porušením 
povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této Smlouvy.

10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo zařizování 
záležitosti dle této Smlouvy (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě 
této smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost 
Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel
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neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek 
daných mu Objednatelem k plnění této Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru v případě, 
že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, 
požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil 
a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné 
v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS nemohl předvídat ani 
při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné 
provést průzkumné práce z důvodu jejich objektivní nepřístupnosti, přičemž nepřístupnost 
konstrukcí z důvodu, že stavba byla v době provádění průzkumů užívána, není objektivním 
důvodem k neprovedení průzkumů).

11. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při 
výkonu činnosti dle této Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 
250.000,- Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této Smlouvy, jakož i po 
celou dobu trvání závazků z této Smlouvy vyplývajících.

12. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle 
této Smlouvy.

13. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými 
parametry předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 10 dnů od uzavření této Smlouvy. 
V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad 
prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.

14. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění 
dle této Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost 
Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou 
uhrazeny z pojistné smlouvy.

ČI. XV. 
SANKCE

1. Objednatel má nárok a Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla dle této Smlouvy bez DPH (tj. čl. XI. odst. 1 této Smlouvy dohodnutá 
cena díla bez DPH), a to za každý započatý den prodlení v případě, že Zhotovitel poruší 
některou z následujících povinností:
- Zhotovitel je prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění dle čl. IX odst. 

1 nebo 2 nebo 3 této Smlouvy,
- Zhotovitel je v prodlení s dokončením jednotlivých části plnění dle čl. IX odst. 1 nebo 2 

nebo 3 této Smlouvy,
- Zhotovitel je prodlení se závazkem odstranit Objednatelem uplatněné vady, v tomto 

případě náleží smluvní pokuta až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním 
reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu.

2. Objednatel má nárok a Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení povinností sjednaných v čl. IV, V. a VI, této smlouvy, a to 
i opakovaně.

3. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé 
v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, 
a to zejména v rozporu s čl. XIII. této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění 
Zhotovitele obsažené v čl. XIII. smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou 
povinnost dle tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

4. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku Smlouvy má Objednatel právo na náhradu škody 
nebo újmy vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 
Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této Smlouvy.

5. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.

6. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou 
být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění 
jakékoliv jiné smluvní pokuty).
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7. Ujednáním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle této Smlouvy nejsou 
žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy a/nebo škody vzniklé 
porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i v rozsahu nad sjednanou 
a případně i zaplacenou smluvní pokutu.

8. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že úroky z prodlení a smluvní pokutu je Objednatel 
oprávněn odečíst z fakturované částky.

ČI. XVI.
UKONČENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Tuto Smlouvu lze ukončit nad rámec zákonných způsobů buď dohodou smluvních stran 
nebo odstoupením.

2. Dohoda o ukončení tohoto smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
3. Odstoupit od této smlouvy lze:

a) za podmínek uvedených v o. z.,
b) v případech, které si smluvní strany ujednaly navíc v této Smlouvě.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě:
- nedodržení některé lhůty plnění ze strany Zhotovitele sjednané v čl. IX. této Smlouvy,
- neodstraní-li Zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky opakovaně 

zjištěné při kontrolních dnech,
- provádění díla Zhotovitelem v rozporu s právními předpisy nebo technickými normami
- provádění díla Zhotovitelem v rozporu se Smlouvou,
- proti Zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
- Zhotovitel vstoupí do likvidace.

5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 
pro který strana od Smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod 
spatřován. Odstoupení sjednané touto Smlouvou není nutné činit bezodkladně po zjištění 
porušení povinností druhou smluvní stranou, stačí v obecné tříleté promlčecí lhůtě.

6. V případě odstoupení náleží Objednateli všechna práva k již předaným a Zhotovitelem 
převzatým částem plnění, zejm. pak záruka a licence k již zhotoveným částem díla, podobně 
jako v případě řádného splnění celého díla.

7. Odstoupení se netýká jíž vzniklých nároků na smluvní pokutu, i když ještě nebyly zesplatněny 
a nedotýká se nároků na náhradu škody nebo jiné újmy.

8. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel bezodkladně 
nedokončené dílo Objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán stupeň 
rozpracovanosti díla a současně předá objednateli nezbytné doklady.

9. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem písemným protokolem převzaté plnění se i po 
ukončení této smlouvy vztahují ujednání o záruce z této Smlouvy včetně odpovědnosti za 
vady, licenčních ujednání, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody a újmy za vadné plnění 
a k Objednatelem převzaté části plnění na základě protokolu. Zhotoviteli zůstává zachována 
odpovědnost za vady u provedených částí díla. To platí i pro případ, že Zhotovitel nebude 
postupovat dle odst. 8. tohoto článku, ale Objednatel sdělí Zhotoviteli, že příslušnou část 
plnění považuje za převzatou.

ČL XVII.
ZÁVĚREČNÁ A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen 
dodržovat ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění a ustanovení zákona č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, přičemž tímto současně souhlasí se zveřejněním této 
Smlouvy, jakož i poskytnutím informací dle platných právních předpisů.

1.
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2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu; účinnosti nabývá dnem uveřejnění 
v registru smluv.

3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit závazky plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě.

4. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech 
podmínek v rámci plnění svých povinností z této smlouvy.

5. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními o. z., stavebního zákona, zákonem o zadávání veřejných 
zakázek a jejich prováděcích předpisů, v platném znění.

6. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 
a § 1805 odst. 2 o. z. Ustanovení § 1765 odst. 1) o. z. se neuplatní; každá ze smluvních 
stran na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) citovaného zákona převzala 
nebezpečí změny okolností.

8. Stane-li se kterákoliv část této smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle této smlouvy 
plněním nemožným, ve zbytku této Smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, 
ledaže z obsahu závazku nebo účelu smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro 
objednatele význam.

9. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
Občanského zákoníku.

10. Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám nebo jejich 
částem za objednatelem započíst objednatelovy pohledávky nebo jejich části za 
Zhotovitelem.

11. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 
doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje za 
doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.

12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou 
informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich vůle 
(skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jejím obsahem, když po 
jejím přečtení nežádají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy.

14. Tato smlouva o dílo byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu. Zástupce Objednatele přebírá dva originální stejnopisy a zástupce Zhotovitele 
zbývající dva originální stejnopisy.

15. Nedílnou součástí Smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - Obsah dokumentace v rozsahu pro provádění stavby dle či. III. odst. 1 

písm. a) Smlouvy (PDPS)
- příloha č. 2 - Plná moc
- příloha č. 3 - Obsah činnosti Autorského dozoru
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Doložka
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Obsah této smlouvy o dílo byl odsouhlasen usnesením 22. schůze Rady městské části Brno-
Jundrov, konané dne 13. 11. 2019, pod bodem C)3).

ish P.RV Brně dneV Brně dne

Statutární město Brno
měst rov

star ov
(za Objednatele)

StíituíírRÍ město Brno
MSstilců část Brno - Juudrov
Veslařská 56, 637 00 Brno

MENHIR projekt, s.r.o.
Horní 32, 639 00 Brno

©
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a o výkonu
autorského dozoru

Obsah dokumentace v rozsahu pro provádění stavby
dle čl. III. odst. 1 pfsm. a) Smlouvy (PDPS)

Kromě náležitostí vymezených v čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy dokumentace PDPS obsahuje:
1. potřebné průzkumy stavebně-technické, geotechnické a zeměměřické práce v rozsahu 

odpovídajícím druhu a lokalitě Stavby a výsledky těchto průzkumů budou zohledněny 
v příslušné projektové dokumentaci,

2. v případě potřeby inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, který bude proveden 
in šitu vrtanými sondami, a jeho vyhodnocení,

3. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále 
stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 
zvláštními předpisy,

4. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 
stavebního povolení do projektové dokumentace,

5. doklady, listiny a další náležitostí, které tvoří přílohy k žádosti o vydání společného 
povolení Stavby v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

6. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 
organizace výstavby,

7. plán BOZP v členění:
a. základní informace o akci a účastnících výstavby,
b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP,
c. přehled základních opatření k zajištění BOZP,
d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění dle 

jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich provádění 
vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP,

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů,
f. zásady požární ochrany při realizaci,
g. dopravně provozní předpisy,
h. zabezpečení staveniště,
i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby,

8. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů,

9. seznam v PDPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční doby 
poskytované výrobci takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, servisních 
a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, aby tyto zařízení 
a stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému jsou určeny a zároveň 
bylo umožněno zachování jejich maximální technické životnosti (tj. jejich rozsah a četnost 
vyplývají z příslušných technických norem a z běžných požadavků výrobců takovýchto 
zařízení a strojů). Zahrnutí těchto opatření do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr,

10. Projektová dokumentace bude řešit zejména dále:
• stavebně-technické řešení rekonstrukce střešního pláště,
• stavebně-technické řešení retenčních nádrží včetně rozvodů, napojení a souvisejícího 

technologického zařízení,
• statické konstrukční řešení umístění nových zařízení v souvislosti na zatížení střechy, 

podlah a dalších konstrukcí,
• zařízení silnoproudé elektrotechniky (hromosvod, fotovoltaická elektrárna)
• požárně bezpečnostní řešení,
• vyřízení a zajištění společného povolení pro umístění a povolení Stavby.
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a o výkonu
autorského dozoru

Plná moc

Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov
Ivanou Fajnorovou, jednající starostkou městské části Brno-Jundrov,
Veslařská 56, 637 00 Brno
44992785
CZ44992785

ZMOCNITEL:
Zastoupen:
Se sídlem:
IČO:
DIC:

tímto uděluje

MENHIR projekt, s.r.o.
Brno - Štýřice, Horní 729/32, PSČ 63900 

63470250

ZMOCNĚNCI:
Se sídlem:
IČO:

plnou moc
k obstarání všech nezbytných podkladů pro řízení na vydání společného povolení pro umístění 
a povolení stavby „Rekonstrukce střechy bytového domu Dubová 1-3-5, Jundrov" (zejména 
stanovisek vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných, z věcných 
břemen k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, stanovisek a souhlasů dotčených orgánů), 
a k zastupování zmocnitele v řízení na vydání společného povolení pro umístění a povolení 
stavby, a to v plném rozsahu, včetně doručování.

V Brně dne

Statutární město Brno 
městská část Brno-Jundrov

Ivana Fajnorová 
starostka MČ Brno-Jundrov 

(za zmocnitele)

Síaíuťárm město Brao 

Mčstská část Brno - Jundrov 

Veslařská 56, 637 00 Brno
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a o výkonu
Autorského dozoru

Obsah činnosti Autorského dozoru

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm, následující 
činnosti:

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s Objednatelem 
nebojím určenou osobou,

2. účastní se předání a převzetí staveniště Zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 
byla vypracována projektová dokumentace,

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací 
Stavby,

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 
souvislost s dokumentací projektu (dokumentací Stavby), pokud už není součástí jiné 
smluvní povinnosti zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních 
úřadů),

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování 
popřípadě odstranění nedostatků vjím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla 
zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího Zhotovitele; operativní dopracování 
nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace 
plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákonu 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, atd.,

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 
zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) 
a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace Stavby,

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,

9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,
10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 

řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací pro provádění 
Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup 
výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých 
objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, 
instalace, statika apod.),

11. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby,
12. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 

v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu 
a dodatečně měnit požadavky na provádění Stavby podle schválené projektové 
dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce 
Objednatele na tyto změny.
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