
SMLOUVA O DÍLO
kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tyto smluvní strany:

Číslo smlouvy u objednatele: 2014001067
Číslo smlouvy u zhotovitele: 40-7033-1300

1. Objednatel: Statutární město České Budějovice
se sídlem náměstí Přemysla Otakara II., č. 1,2, 370 92 České Budějovice 
IČ: 00244732 
DIČ: CZ 00244732 
Zastoupené:
ve věcech smluvních: p. Ing. Kamilem Caltou, náměstkem primátora, 
na základě plné moci ě.j.: KP-PO/118/2014/RPM/29 ze dne 02.04.2014 
ve věcech technických: Jindrou Dominovou, technikem investičního odboru 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice 
Číslo účtu:4209522/0800

2. Zhotovitel: Swcco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4
Odštěpný závod České Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, 370 21 Č. Budějovice 
Statutární orgán: Ing. Miroslav Kos, CSc,, MBA, předseda představenstva 

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 
Ing. Marika Mocková, členka představenstva 

Zastoupený: Karlem Herdou, ředitelem o.z. České Budějovice
Tech. zástupce: Marie Fenolová
IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081 (je plátcem DPH)
Bank. spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu:
Obchodní rejstřík -
- celá a.s.: Městský soud v Praze, oddíl B vložka 7326
- o.z. Č. Bud.: Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl A, vložka 7066

1. Předmět smlouvy

1.1 a) Revize a aktualizace projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (dále 
,,PDPS“) na akci „České Budějovice, Nové Roudné - 2. etapa1' dle vyhl. č. 499/2006 
Sb. v platném znění a její přílohy č. 6 a rovněž aktualizace jejího soupisu prací 
s výkazem výměr dle prováděcí vyhl. č. 230/2012 Sb. v platném znění. Dále je 
předmětem smlouvy zpracování dokumentace (pro výše uvedenou akci) ve stupni 
pro stavební povolení (dále ,,DSP“) + zadání stavby (dále ,,ZDS“), tj. PDPS 
vč. soupisu prací s výkazem výměr na stavební objekty PK dle vyhl. č. 146/2008 Sb. 
v platném znění a jejích příloh č. 8 a č. 9.

b) Dokumentace DSP + ZDS (tj. PDPS vě. soupisu prací s výkazem výměr) pro akci 
„Křižovatka a točna MHD Rožnov - Roudné, Nové Roudné, České Budějovice11 
zpracovanou dle vyhl. č. 146/2008 Sb. v platném znění a jejích příloh č. 8 a č. 9.

c) Inženýrská činnost (dále „IČ11), tj. zajištění všech potřebných dokladťi pro podání 
žádosti o vydání stavebního^ povolení a získání pravomocného stavebního povolení 
(dále jen „SP11). Součástí IČ bude rovněž shromáždění všech dokladů a podkladů,
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vydaných či zpracovaných pro dokumentace uvedené v bodech a) a b), nutných
pro řádné zpracování projektové dokumentace, jejíž vypracování je předmětem této
smlouvy.

Obě výše uvedené projektové dokumentace budou sdruženy dojedná společné projektové 
dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele stavebních prací s názvem:

„Okružní křižovatka Nové Roudné včetně ulice Na Děkanských polích,
České Budějovice4*

Tato dokumentace bude obsahovat všechny potřebné geodetické práce (podrobné zaměření 
zájmového území apod.) a průzkumy (v podrobnosti pro dokumentaci ve stupni DSP) a 
bude vypracována v rozsahu dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací44 (dále jen „Směrnice44), vydané a schválené MD-OI, čj. 101/07-910-IPK/l 
ze dne 29.1. 2007 v aktuálním znění, vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění a její 
přílohy č. 8. Dokumentace pro zadání stavby (ZDS) bude zpracována podle výše uvedené 
„Směrnice44, vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění a její přílohy č. 9 a podle dále 
uvedených specifikací a podmínek.

A) Specifikace požadavků na projektovou dokumentaci ve stupni DSP:
• musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které 

vyplývají ze stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek,
• bude splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcím předpisem ve smyslu 

ustanovení §110 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu („stavební zákon44) a podmínky stanovené v §159 stavebního zákona 
pro projektovou činnost ve výstavbě,

• musí být v souladu a splňovat podmínky všech pravomocných územních rozhodnutí 
vydaného pro projektové dokumentace uvedené ve čl. 1.1, body a) a b)

• bude splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcím předpisem vyhláškou 
č. 146/2008 Sb. v platném znění a její přílohy č. 8,

• vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví — bude zpracován a 
autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., §10 
odst. 1 písm. c), v platném znění,

• plán kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 110 odst. 2 písm. c) 
stavebního zákona,

• zpracování návrhu dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO44) pro vedení 
dopravy v době uzavírky pro vlastní realizaci,

• doložení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) potřebných 
k získání stavebního povolení, dále správců inženýrských sítí atd., a rovněž 
vyjádření, resp. stanoviska dotčených vlastníků,

• v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí budou navržena provizoria nebo 
jejich přeložení a to jako samostatné stavební objekty,

• bude vypracována v souladu se všemi příslušnými ČSN, TKP-D a TP,
• záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 - čl. 1.12.3), jehož součástí budou 

tabulky trvalých a dočasných záborů vč. výpisů LV, výpočtů ZPF a PUPFL (pokud 
vyplyne potřeba), informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, 
zákres stavby do katastrální mapy a rovněž do ortofotomapy,

• bude vypracována v počtu nutném pro stavební řízení + 2 kompletní paré
• bude zadavateli předána také 1 x kompletní vyhotovení v digitální podobě na CD

Základní členěni dokumentace ve stupni DSP:
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnné řešení stavby
C. Stavební část
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D. Neobsazeno
E. Zásady organizace výstavby
F. Doklady
• Průzkumy zajišťované v rámci DSP :

- geotechnický - doplnění dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen ,,DÚR“)
- dendrologický - doplnění DÚR
- hydrologický průzkum

Další výchozí podklady a doklady:
- bilance zemin a omice - doplnění DÚR

Jejich vyhodnocení se uvede v části „A. Průvodní zpráva44.

B) Specifikace požadavků na projektovou dokumentaci ve stupni ZDS:
• obsah části ZDS bude v rozsahu dle čl. 9.4. „Směrnice44
• bude se skládat z dokumentace pro provádění stavby PDPS (dle vyhlášky 

č. 146/2008 Sb. a její přílohy č. 9) a soupisu práci vč. výkazu výměr, který musí 
být v souladu a splňovat podmínky zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění a jeho 
prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb. v platném znění,

• bude obsahovat zapracované podmínky všech vydaných pravomocných SP,
• bude vypracována v souladu se všemi příslušnými ČSN, TKP-D a TP,
• bude obsahovat zpracované a Policií ČR Dl odsouhlasené DIO pro vedení dopravy 

v době uzavírky pro vlastní realizaci
• oceněný soupis prací vč. výkazu výměr (v listinné a elektronické podobě a 

v (cenové úrovni) 2014) bude dodán objednateli 1 x samostatně, ve všech paré pak 
bude soupis prací neoceněný. Neoceněný soupis prací, s výkazem výměr, bude 
rovněž předán 1 x na CD (v ASPE i v EXEL a bez vzorců),

• dokumentace bude zadavateli také předána 1 x kompletní v digitální podobě na CD,
• bude vypracována v počtu 6 kompletních paré.
Základní členění dokumentace ve stupni ZDS :
A. Souhrnné řešení stavby
B. Stavební část
C. Neobsazeno
D. Soupis prací s výkazem výměr
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle výše specifikovaných požadavků a objednatel 
se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v čl. 4.1 této smlouvy.

1.2 Součástí díla je rovněž inženýrská činnost dle čl. 1.1. odst. C). Pokud to bude třeba 
za účelem splnění jakéhokoli závazku z této smlouvy, vystaví objednatel zhotoviteli 
příslušnou plnou moc ke svému zastoupení a zhotovitel je povinen zmocnění dle vystavené 
plné moci přijmout a takové zastoupení bez další úhrady vykonávat.

1.3 Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou 
z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek 
neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků ktéto smlouvě. 
V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny 
za dílo.

1.4 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené 
specifikace dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a 
kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

1.5 Zhotovitel se zavazuje vykonávat na výzvu objednatele autorský dozor stavby (AD). 
Hodinová sazba za výkon AD bude činit 600,- Kč (bez DPH). Úprava podmínek a
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specifikace výkonu autorského dozoru stavby bude následně předmětem samostatné 
smlouvy.

2. Doba plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v uvedených termínech.
• Zahájení prací
• Dokumentace ke stavebnímu řízení
• Inženýrská činnost pro stavební řízení
• Pravomocné stavební rozhodnutí
• Dokumentace ZDS

ihned po podpisu smlouvy o dílo 
do 15 týdnů od zahájení prací 
6 týdnů (od předání DSP) 
dle zákonných lhůt
9 týdnů (od získání pravomocného SP)

2.2 Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 
dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti 
není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy.

2.3 Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2590 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník oprávněn 
splnit dílo i před sjednanou dobou.

3. Způsob a místo předání díla
3.1 Dílo bude řádně provedeno jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dílo musí 

být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného zápisu (předávacím 
protokolu) o předání a převzetí díla specifikovaného v čl. 1.1 a 2.1 této smlouvy. V tomto 
zápise zhotovitel prohlásí, že dílo je řádně dokončeno a objednatel prohlásí, že dílo bez vad 
a nedodělků přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je součástí řádného provedení díla. 
Smluvní strany si výslovně ujednaly, že objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, 
jestliže při předání a převzetí byly zjištěny vady. K převzetí díla je zhotovitel povinen 
vyzvat objednatele písemně minimálně 3 pracovní dny předem.

3.2 Výše uvedené v čí. 3.1 této smlouvy platí i pro dílčí předávací protokoly pro případ, že dílo 
dle této smlouvy bude předáváno po částech. V takovém případě platí, že zhotovitel je 
povinen dílo předat pouze po částech, jak jsou blíže popsány v čl. 2.1, jinak objednatel 
není povinen části díla převzít.

4. Cena za dílo
4.1 Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP).....................................................  305.000,— Kč
Inženýrská činnost pro stavební řízení vč. pravomocného SP..........................  50.000,- Kč
Dokumentace ZDS..........................................................................................  435.000,- Kč

Cena bez DPH ................................................................................................790.000.- Kč
K ceně díla bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době 
uskutečnění zdanitelného plnění.

4.2 Cena je nejvýše přípustná, lze ji překročit jen za podmínek uvedených v této smlouvě.

4.3 V ceně jsou zahrnuty všechny podklady a doklady uvedené ve čl. 1. odst. 1.1 této smlouvy.

5. Platební podmínky
5.1 Zhotovitel je oprávněn cenu díla účtovat po provedení každé jeho části dle čl. 2 odst. 2.1 

v částkách dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy.
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5.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla nebo jeho části vždy na základě 
vyúčtování (faktury), které zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po řádném dokončení a 
předání díla nebo jeho části dle této smlouvy. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového 
dokladu.

5.3

5.4

Smluvní struny se dohodly na tom, že cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 30 
dnů po jejím doručení na adresu objednatele, bezhotovostním převodem na bankovní účet
zhotovitele čl I vedený u České spořitelny a.s., pobočka České Budějovice.

Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu popř. bude trpět jinými 
formálními či obsahovými nedostatky (např. bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl) je objednatel oprávněn faktum před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně jako neúplnou či vadnou k doplnění či 
přepracování. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede 
opravu vystavením nové faktury. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová 
lhůta splatnosti v dclce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.

6. Podklady pro provedení díla
6.1 Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:

• Projektová dokumentace ve stupni DÚR „České Budějovice, Nove Roudné - řešení 
křižovatky a točny MHD Rožnov - Roudné“ zpracovaná Ing. Františkem Stráským - 
ATELIER SIS, České Budějovice, IČ 606 42 581, v 09/2011.

• Projektová dokumentace ve stupni DSP a DSPS „České Budějovice - rekonstrukce 
infrastruktury - Nové Roudné“ zpracovaná společností SWECO HYDROPROJEKT 
a.s., o.z. České Budějovice, IČ 264 75 081, v 01/2008.

7. Odpovědnost za vady a smluvní nokuta
7.1 Záruční doba počíná běžet od doby řádného předání a převzetí díla, tedy od podpisu zápisu 

o předání a převzetí díla (kompletní dokumentace DSP a ZDS) oběma smluvními stranami 
a tato bude ukončena souběžně s uplynutím smluvní záruční doby na dílo - stavbu, které 
bude zhotovováno dle předmětu této smlouvy třetím subjektem, případně nebude-li 
objednatel stavbu dle této PD realizovat, končí záruční doba na dílo - PD uplynutím 36 
měsíců.

7.2 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že dílo dle této smlouvy bude úplné a bude 
možné podle něj vlastní stavbu realizovat. V případě, že dodané dílo dle této smlouvy bude 
vadné nebo bude neúplné, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškeré prokazatelné 
vícenáklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s realizací vlastní stavby zhotovené 
na základě tohoto díla.

7.3 Vzniknou-li na díle vícepráce zapříčiněné chybami v projektové dokumentaci, které zaviní 
prodloužení výstavby, zabrání kolaudaci stavby, bude projektantovi účtována smluvní 
pokuta až do výše 10% ceny díla bez DPH.

7.4 Zhotovitel odpovídá za vady, zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání 
objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v čl. 7.1 této 
smlouvy. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost (jak dokumentace, tak výkazu 
výměr, např. chybějící nebo nesprávné položky ma jící za následek finanční nárůst).

7.5 Vady díla, které se projevily v záruční době, budou reklamovány objednatelem 
bezodkladně.
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7.6 Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve 
lhůtách písemně sjednaných mezi smluvními stranami po uplatnění reklamace 
objednatelem, a to na vlastní náklad zhotovitele, s tím, že pokud tak zhotovitel v plném 
rozsahu neučiní ve sjednané lhůtě, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 
Nebude-li mezi účastníky písemně sjednána lhůta k odstranění vytknuté vady, platí lhůta 
v délce 30 dnů ode dne doručení reklamace. Tímto ustanovením není dotčeno právo 
objednatele na uplatnění smluvní pokuty nebo náhradu škody podle obecných právních 
předpisů.

7.7 Smluvní pokuty:
a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny plnění, s jehož plněním je 
zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu 0,1% z ceny plnění, jehož se vada týká, a to za každý započatý 
den prodlení.

c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.

d) Smluvní pokuty uvedené v čl. 7.7 písm. a), b), c), v Čl. 7.3 a v čl. 9.4 je zhotovitel 
povinen uhradit do 14 dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení smluvní pokuty. 
Jestliže zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se smluvní pokuta za každý 
i započatý měsíc o 10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno 
právo objednatele na náhradu způsobené škody.

e) Těmito ujednáními o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu 
způsobené škody.

7.8 Zjistí-li zhotovitel, že nemůže bez vlastního zavinění předmět smlouvy splnit 
v dohodnutých nebo předpisy stanovených ukazatelích, je povinen neprodleně na tuto 
skutečnost upozornit objednatele, a to s uvedením důvodů a event, s návrhem na změnu či 
doplnění této smlouvy. K takovému sdělení je objednatel povinen zaujmout stanovisko 
do 15 dnů od jeho doručení. Pokud tak neučiní, zhotovitel práce zastaví a vyzve 
objednatele k převzetí rozpracovaných prací. V tomto případě má zhotovitel nárok 
na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu při provádění díla vznikly ke dni 
upozornění podle tohoto odstavce.

8. Odstoupení od smlouvy
8.1 Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde 

k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.

8.2 V případě odstoupení objednavatele od smlouvy, uhradí objednavatel zhotoviteli veškeré 
prokazatelné náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného 
sdělení o odstoupení od smlouvy.

8.3 Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění předmětu 
smlouvy v rozporu s čl. 1 této smlouvy, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, 
zejména nedodržení termínu odstranění vad díla dle čl. 7 odst. 7.4 této smlouvy či 
nedodržení požadované kvality předmětu smlouvy a prováděných prací za předpokladu, že 
zhotovitel na základě písemné výzvy nezjedná nápravu do 30 dnů od doručení této výzvy.

8.4 Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než třiceti denní 
prodlení s úhradou ceny díla podle čl. 4 a 5 této smlouvy.
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8.5 Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této 
smlouvy je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen 
nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

9. Další ujednání
9.1 Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 

dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému 
dílu.

9.2 Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.

9.3 Objednatel může použít projekt i kjiným účelům, než určuje tato smlouva bez souhlasu 
zhotovitele.

9.4 Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž 
bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Objednatel však nepřipouští možnost 
zhotovení díla jako celku jiným subjektem než vybraným zhotovitelem; jinak je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % ze smluvní ceny díla.

9.5 Zhotovitel je povinen zvát na technické rady nejen zástupce objednatele, ale i příslušné 
orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce objektů.

9.6 Osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby :
David Jakubec, reg.Č.osv. IPI/339/KOO/2013

9.7 Zhotovitel pověřuje k jednání ve věcech:
■ smluvních; Karel Herda, ředitel odštěpného závodu České Budějovice 
* technických: Marie Fenclová

Za objednatele ie ve věcech:
■ technických oprávněn (a) jednat: Jindra Dominová - technik investičního odboru.

9.8 Případné dotazy vzniklé v průběhu zhotovení díla bude zhotovitel řešit s kontaktní osobou 
objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy a čl. 9 odst. 9.7. Předpokládá se vstupní 
projednám problematiky mezi objednatelem a zhotovitelem a následně konání 
koordinačních jednání v počtu dle dohody s objednatelem.

9.9 Zhotovitel bude o průběhu plnění této smlouvy objednatele pravidelně informovat, 
na výrobních výborech, a dále vždy, nastanou-li při plnění smlouvy závažné okolnosti, 
zásadní problémy nebo jiné důležité skutečnosti, o nichž by měl objednatel vědět. 
Na vstupním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen a objednatelem odsouhlasen 
návrh harmonogramu prací, termínů dalších výrobních výborů a návrh seznamu subjektů, 
resp. jejich zástupců dále přizvaných k jednání (projektový tým), tj. např. zástupců SmČB, 
resp. MmČB, příslušných orgánů státní správy, resp. DOSS, dotčených organizací, 
budoucích provozovatelů a správců objektů.

9.10 Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu. Oceněný soupis prací 
bude považován za důvěrný a vybraný zhotovitel nesmí poskytnout žádné informace 
z tohoto dokumentu třetí osobě.

10. Závěrečná ustanovení
10.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran.
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10.2 Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu vypovědět v případě, že nebude realizovat stavbu, 
k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy 
podle Čl. 2, či z jiných důvodů zvlášť zřetele hodných. Smlouva zaniká doručením písemné 
výpovědi zhotoviteli. V případe tohoto zániku smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli již 
prokazatelně provedené práce v částkách dle cenového ujednání v této smlouvě.

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené zhotovitelem třetí osobě s plněním minimálně ve výši 375.000,-Kč a 
tento je povinen po celou dobu účinnosti této smlouvy být pojištěn v uvedeném rozsahu.

10.4 Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy 
nejprve smírnou cestou.

10.5 Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a 
zhotovitel 2 vyhotovení.

10.6 Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují vc stejném počtu jako 
smlouva.

10.7 Smluvní strany po dohodě souhlasí, že uzavřená smlouva bez omezení může být 
zveřejněna na oficiálních webových stránkách města České Budějovice fwww.c- 
budeiovice.cz).

10.8 Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují 
oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

10.9 Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost 
ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení 
smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se 
nejvíce blíží hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který’ se tato smlouva uzavírá.

lO.lOPrávní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. v 
platném znění.

V Č. Budějovicích dne
15*05- 2014

V Č. Budějovicích dne 6.5.2014

Za objednatele Za zhotovitele

odštěpný závod České Budějovice 
Zátkovo nábřeží 7,370 21 České Budějovic 
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Statutární město Česk

Ing. Kamil Caha 
náměstek primátora

Herda
ředitel odštěpného závodu České Budějovice 

Svveco Hydroprojekt a.s.
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