



OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., [redacted]	DODAVATEL: JANTER stav, s.r.o. IČ: 29374669 DIČ: CZ29374669 Ludmily Konečné 324/17 63900 Brno
---	---

Vyřizuje: [redacted]

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datum vystavení: 03.12.2019

OBJEDNÁVKA č. 4462/19

Objekt: MERHAUTOVA 955/77

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy bytu č. 5 ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: [redacted]

Kontakt:

Nájemce: [redacted]

Kontakt:

Cena: 426 456,70 Kč bez DPH

Termín realizace do: 31.12.2019

vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení


Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [redacted]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne:

3.12.2019



Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava bytu Merhautova 77, byt č.5

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **JANTER stav, s.r.o.** IČ: 29374669
Ludmily Konečné 324/17 DIČ: CZ29374669
63900 Brno-Štýřice

Vypracoval:


Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	25 061,03	117 111,99	142 173,00
PSV	82 875,05	96 279,26	179 154,30
MON	4 769,12	25 950,28	30 719,40
Vedlejší náklady	67 410,00	7 000,00	74 410,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	180 115,20	246 341,53	426 456,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	426 456,70 CZK
Snížená DPH	15 %	63 969,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,30 CZK

Cena celkem s DPH 490 426,00 CZK

v



dne

18. 11. 2019

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	izolace	HSV	0,00	26 080,00	26 080,00
3	Dveře	HSV	1 596,63	9 633,37	11 230,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV	1 549,86	7 400,14	8 950,00
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV	1 755,20	3 014,80	4 770,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	4 920,90	23 582,10	28 503,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	9 332,28	2 139,12	11 471,40
64	Výplně otvorů	HSV	3 096,24	1 677,77	4 774,00
90	Přípočty	HSV	0,00	30 400,00	30 400,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	2 692,80	2 509,20	5 202,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	71,50	3 833,50	3 905,00
96	Bourání konstrukcí	HSV	45,62	945,59	991,20
97	Prorážení otvorů	HSV	0,00	5 896,40	5 896,40
722	Vnitřní vodovod	PSV	1 213,00	1 952,00	3 165,00
723	Vnitřní plynovod	PSV	24 250,78	3 673,22	27 924,00
725	Zařizovací předměty	PSV	9 467,65	30 314,35	39 782,00
726	Instalační prefabrikáty	PSV	3 547,20	447,80	3 995,00
734	Armatury	PSV	740,50	1 359,50	2 100,00
735	Otopná tělesa	PSV	14 724,29	18 671,71	33 396,00
762	Konstrukce tesařské	PSV	0,00	513,50	513,50
766	Konstrukce truhlářské	PSV	1 123,05	4 928,75	6 051,80
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	2 490,53	1 518,98	4 009,50
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV	2 400,00	232,50	2 632,50
776	Podlahy povlakové	PSV	6 713,40	3 439,20	10 152,60
781	Obklady keramické	PSV	11 856,81	8 093,19	19 950,00
783	Nátěry	PSV	0,00	36,00	36,00
784	Malby	PSV	4 347,84	21 098,56	25 446,40
M21	Elektromontáže	MON	2 606,78	18 550,62	21 157,40

M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON	2 104,18	4 825,82	6 930,00
M46	Zemní práce při montážích	MON	58,16	2 573,84	2 632,00
VN	Vedlejší náklady	VN	67 410,00	7 000,00	74 410,00
Cena celkem			180 115,20	246 341,53	426 456,70

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 1 izolace					26 080,00		0,00000		0,00000
1	072 53-2111.R00	Vložkování komínu a připojení kotle soubor	1,00000	22 750,00	22 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	0,00		0,00
						Montáž:	22 750,00		22 750,00
2	112 10-6001.R00	D+M hydroizolační systém m	10,00000	333,00	3 330,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	0,00		0,00
						Montáž:	333,00		3 330,00
Díl: 3 Dveře					11 230,00		0,01940		0,00000
3	549-14624R	Dveřní bezpečnostní kování kus	1,00000	1 380,00	1 380,00	0,00080	0,00080	0,00000	0,00000
						Dodávka:	1 380,00		1 380,00
						Montáž:	0,00		0,00
4	342 26-4051.RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace soubor	1,00000	9 850,00	9 850,00	0,01860	0,01860	0,00000	0,00000
						Dodávka:	216,63		216,63
						Montáž:	9 633,37		9 633,37
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					8 950,00		0,01191		0,00000
5	417 23-7111.R00	Montáž a obezdění vany soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,01132	0,01132	0,00000	0,00000
						Dodávka:	99,86		99,86
						Montáž:	7 400,14		7 400,14
6	429-148016R	Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100STHL kus	1,00000	1 450,00	1 450,00	0,00059	0,00059	0,00000	0,00000
						Dodávka:	1 450,00		1 450,00
						Montáž:	0,00		0,00
Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky					4 770,00		0,44000		0,00000
7	602 01-1102.R00	Postřík cementový Cemix 052, ručně m2	20,00000	70,00	1 400,00	0,00500	0,10000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	31,81		636,20
						Montáž:	38,19		763,80
8	602 01-1112.R00	Omítka jádrová Cemix 082, ručně m2	20,00000	168,50	3 370,00	0,01700	0,34000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	55,95		1 119,00
						Montáž:	112,55		2 251,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					28 503,00		3,58884		0,00000
9	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková m2	60,00000	277,00	16 620,00	0,04766	2,85960	0,00000	0,00000
						Dodávka:	45,03		2 701,80
						Montáž:	231,97		13 918,20
10	612 10-0020.RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů m	30,00000	58,10	1 743,00	0,00431	0,12930	0,00000	0,00000
						Dodávka:	3,64		109,20
						Montáž:	54,46		1 633,80
11	611 90-1111.R00	broušení betonu m2	18,00000	250,00	4 500,00	0,00503	0,09054	0,00000	0,00000

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
							Dodávka: 41,05		738,90
							Montáž: 208,95		3 761,10
12	612 40-3384.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS							
		m	60,00000	94,00	5 640,00	0,00849	0,50940	0,00000	0,00000
							Dodávka: 22,85		1 371,00
							Montáž: 71,15		4 269,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				11 471,40		0,48708		0,00000
13	632 41-9115.RT1	Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl.15 mm, cementová podlahová stěrka Mastertop 515							
		m2	18,00000	583,00	10 494,00	0,02678	0,48204	0,00000	0,00000
							Dodávka: 489,31		8 207,58
							Montáž: 93,69		1 686,42
14	632 41-1904.R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2							
		m2	18,00000	54,30	977,40	0,00028	0,00504	0,00000	0,00000
							Dodávka: 29,15		524,70
							Montáž: 25,15		452,79
Díl: 64	Výplně otvorů				4 774,00		5,17272		0,21870
15	358-89010.AR	Chráníč proudový OFE-25-2-030AC							
		kus	1,00000	980,00	980,00	0,00024	0,00024	0,00000	0,00000
							Dodávka: 980,00		980,00
							Montáž: 0,00		0,00
16	345-36715R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B50							
		kus	10,00000	83,60	836,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
							Dodávka: 83,60		836,00
							Montáž: 0,00		0,00
17	642 10-3031.RAC	Zazdění otvoru ve zdivu, zeď tloušťky 60 cm							
		m	1,50000	1 972,00	2 958,00	3,44832	5,17248	0,14580	0,21870
							Dodávka: 853,49		1 280,24
							Montáž: 1 118,51		1 677,77
Díl: 90	Přípočty				30 400,00		0,00000		0,00000
18	900 - .RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6							
		h	80,00000	380,00	30 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
							Dodávka: 0,00		0,00
							Montáž: 380,00		30 400,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				5 202,00		0,21312		0,00000
19	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m							
		m2	36,00000	144,50	5 202,00	0,00592	0,21312	0,00000	0,00000
							Dodávka: 74,80		2 692,80
							Montáž: 69,70		2 509,20
Díl: 95	Dokončovací kce na pozem.stav.				3 905,00		0,00200		0,00000
20	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m							
		m2	50,00000	78,10	3 905,00	0,00004	0,00200	0,00000	0,00000
							Dodávka: 1,43		71,59
							Montáž: 76,67		3 833,50
Díl: 96	Bourání konstrukcí				991,20		0,00192		2,70000
21	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2							
		kus	6,00000	11,20	67,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem	
						Dodávka:	0,00		0,00	
						Montáž:	11,20		67,20	
22	962 03-2231.R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m2	1,50000	616,00	924,00	0,00128	0,00192	1,80000	2,70000
						Dodávka:	30,41		45,62	
						Montáž:	585,59		878,39	
Díl: 97	Prorážení otvorů				5 896,40		0,00000		1,42400	
23	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,00000	246,50	493,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	0,00		0,00	
						Montáž:	246,50		493,00	
24	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,00000	145,50	291,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	0,00		0,00	
						Montáž:	145,50		291,00	
25	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,00000	172,00	344,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	0,00		0,00	
						Montáž:	172,00		344,00	
26	979 09-1295.R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	2,00000	64,20	128,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	0,00		0,00	
						Montáž:	64,20		128,40	
27	979 99-0102.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	2,00000	1 200,00	2 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka:	0,00		0,00	
						Montáž:	1 200,00		2 400,00	
28	978 05-9631.R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	16,00000	140,00	2 240,00	0,00000	0,00000	0,08900	1,42400
						Dodávka:	0,00		0,00	
						Montáž:	140,00		2 240,00	
Díl: 722	Vnitřní vodovod				3 165,00		0,00100		0,00000	
29	722 18-1241.RT6	Izolace návrková MIRELON STABIL tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	50,00000	63,30	3 165,00	0,00002	0,00100	0,00000	0,00000
						Dodávka:	24,26		1 213,00	
						Montáž:	39,04		1 952,00	
Díl: 723	Vnitřní plynovod				27 924,00		0,03502		0,00000	
30	723 16-3104.R00	Potrubí měď D 22 x 1,0 mm	m	14,00000	407,50	5 705,00	0,00106	0,01484	0,00000	0,00000
						Dodávka:	284,41		3 981,74	
						Montáž:	123,09		1 723,26	
31	723 16-3102.R00	Potrubí měď. trubek D 15 x 1,0 mm	m	8,00000	301,00	2 408,00	0,00079	0,00632	0,00000	0,00000
						Dodávka:	186,88		1 495,04	
						Montáž:	114,12		912,96	
32	286-00902R	Trubka vícevrstvá PEXOTHERM PEX/AL/PEX 20x2 mm, pro vodu, topení, vzduch	m	8,00000	196,00	1 568,00	0,00016	0,00128	0,00000	0,00000

Poř. číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
						Dodávka: 196,00		1 568,00
						Montáž: 0,00		0,00
33	286-00901R	Trubka vícevrstvá PEXOTHERM PEX/AL/PEX 16x2 mm, pro vodu, topení, vzduch						
	m	44,00000	172,00	7 568,00	0,00012	0,00528	0,00000	0,00000
						Dodávka: 172,00		7 568,00
						Montáž: 0,00		0,00
34	723 19-1119.R00	Kohout kulový pro flexigas přímý IVAR.G2T DN 15						
	soubor	5,00000	607,00	3 035,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka: 546,13		2 725,65
						Montáž: 61,87		309,35
35	319-45186R	Plynová atrapa						
	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
						Dodávka: 1 500,00		1 500,00
						Montáž: 0,00		0,00
36	723 23-5216.R00	Kohout kulový						
	kus	7,00000	320,00	2 240,00	0,00070	0,00490	0,00000	0,00000
						Dodávka: 216,05		1 512,35
						Montáž: 103,95		727,65
37	319-45504R	Koleno 90° Mapress						
	kus	30,00000	130,00	3 900,00	0,00008	0,00240	0,00000	0,00000
						Dodávka: 130,00		3 900,00
						Montáž: 0,00		0,00
Díl: 725	Zařizovací předměty			39 782,00		0,06744		0,08633
38	725 01-7162.R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bílé						
	soubor	1,00000	1 441,00	1 441,00	0,01401	0,01401	0,00000	0,00000
						Dodávka: 995,22		995,22
						Montáž: 445,78		445,78
39	725 82-3111.R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu						
	kus	1,00000	1 915,00	1 915,00	0,00085	0,00085	0,00000	0,00000
						Dodávka: 1 767,53		1 767,53
						Montáž: 147,47		147,47
40	551-45036R	Baterie vanová směšovací nástěnná s přísluší TM55B						
	kus	1,00000	2 335,00	2 335,00	0,00122	0,00122	0,00000	0,00000
						Dodávka: 2 335,00		2 335,00
						Montáž: 0,00		0,00
41	551-61604R	Sifon umyvadlový ED00450						
	kus	1,00000	106,00	106,00	0,00032	0,00032	0,00000	0,00000
						Dodávka: 106,00		106,00
						Montáž: 0,00		0,00
42	551-61604R	Sifon pračkový ED00450						
	kus	1,00000	350,00	350,00	0,00032	0,00032	0,00000	0,00000
						Dodávka: 350,00		350,00
						Montáž: 0,00		0,00
43	552-20500R	Vana+nohy						
	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00	0,04700	0,04700	0,00000	0,00000
						Dodávka: 3 200,00		3 200,00
						Montáž: 0,00		0,00

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
44	725 11-0811.R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor		1,00000	154,00	154,00	0,00000	0,00000	0,01933	0,01933
								Dodávka: 0,00	0,00
								Montáž: 154,00	154,00
45	725 11-9305.R00 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor		1,00000	1 200,00	1 200,00	0,00186	0,00186	0,00000	0,00000
								Dodávka: 356,95	356,95
								Montáž: 843,05	843,05
46	725 11-9305.R00 Vodoinstalace a odpady soubor		1,00000	29 000,00	29 000,00	0,00186	0,00186	0,00000	0,00000
								Dodávka: 356,95	356,95
								Montáž: 28 643,05	28 643,05
47	725 61-0810.R00 Demontáž plynového sporáku soubor		1,00000	81,00	81,00	0,00000	0,00000	0,06700	0,06700
								Dodávka: 0,00	0,00
								Montáž: 81,00	81,00
Díl: 726	Instalační prefabrikáty				3 995,00		0,00900		0,00000
48	726 21-1121.R00 WC Kombi olymp ks		1,00000	3 995,00	3 995,00	0,00900	0,00900	0,00000	0,00000
								Dodávka: 3 547,20	3 547,20
								Montáž: 447,80	447,80
Díl: 734	Armatury				2 100,00		0,00150		0,00000
49	734 26-6772.R00 Šroubení svěrné na měď Heimeier 15x1 mm - EK kus		10,00000	210,00	2 100,00	0,00015	0,00150	0,00000	0,00000
								Dodávka: 74,05	74,05
								Montáž: 135,95	1 359,50
Díl: 735	Otopná tělesa				33 396,00		0,11728		0,00000
50	735 15-7265.R00 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/1200 kus		4,00000	5 624,00	22 496,00	0,01944	0,07776	0,00000	0,00000
								Dodávka: 3 277,94	13 111,76
								Montáž: 2 346,06	9 384,24
51	735 17-9110.R00 otopné těleso koupelnové (žebřík) kus		1,00000	2 400,00	2 400,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
								Dodávka: 24,54	24,54
								Montáž: 2 375,46	2 375,46
52	735 11-1310.R00 broušení a nátěr+zákl.nátěr dveří sobor		1,00000	8 500,00	8 500,00	0,03950	0,03950	0,00000	0,00000
								Dodávka: 1 587,99	1 587,99
								Montáž: 6 912,01	6 912,01
Díl: 762	Konstrukce tesařské				513,50		0,00000		0,00000
53	998 76-2202.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m %		79,00000	6,50	513,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
								Dodávka: 0,00	0,00
								Montáž: 6,50	513,50
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				6 051,80		0,01584		0,01080
54	766 67-0021.R00 Montáž kliky a štítku kus		6,00000	257,00	1 542,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Poř. Číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
							Dodávka: 0,00	0,00
							Montáž: 257,00	1 542,00
55	998 76-6204.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m %	0,40000	600,00	240,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
							Dodávka: 0,00	0,00
							Montáž: 600,00	240,00
56	766 66-0014.RA0 Montáž dveří jednokřídlových šířky kus	5,00000	703,00	3 515,00	0,00162	0,00810	0,00000	0,00000
							Dodávka: 111,81	559,05
							Montáž: 581,19	2 955,95
57	766 66-2811.R00 Demontáž prahů dveří 1křídlových kus	6,00000	31,80	190,80	0,00000	0,00000	0,00180	0,01080
							Dodávka: 0,00	0,00
							Montáž: 31,80	190,80
58	611-87158R Prah dubový délka 80 cm šířka 12 cm tl. 2 cm kus	6,00000	94,00	564,00	0,00129	0,00774	0,00000	0,00000
							Dodávka: 94,00	564,00
							Montáž: 0,00	0,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady			4 009,50		0,09720		0,00000
59	771 57-5014.RA0 Dlažba do tmele 30 x 30 cm m2	4,50000	891,00	4 009,50	0,02160	0,09720	0,00000	0,00000
							Dodávka: 553,45	2 490,53
							Montáž: 337,55	1 518,98
Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové			2 632,50		0,00400		0,03100
60	775 41-1810.R00 Demontáž lišt dřevěných, přibíjených m	31,00000	7,50	232,50	0,00000	0,00000	0,00100	0,03100
							Dodávka: 0,00	0,00
							Montáž: 7,50	232,50
61	549-14424R Dveřní kování KLASIK kus	5,00000	480,00	2 400,00	0,00080	0,00400	0,00000	0,00000
							Dodávka: 480,00	2 400,00
							Montáž: 0,00	0,00
Díl: 776	Podlahy povlakové			10 152,60		0,05565		0,00000
62	776 42-1100.R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m	24,00000	71,40	1 713,60	0,00003	0,00072	0,00000	0,00000
							Dodávka: 7,90	189,60
							Montáž: 63,50	1 524,00
63	283-42401R Soklík profil z měkčeného PVC č. h. 2198 lišta, ukončovací, dl. 2,5 m m	24,00000	26,00	624,00	0,00012	0,00288	0,00000	0,00000
							Dodávka: 26,00	624,00
							Montáž: 0,00	0,00
64	776 52-1100.RU2 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm m2	15,00000	521,00	7 815,00	0,00347	0,05205	0,00000	0,00000
							Dodávka: 393,32	5 899,80
							Montáž: 127,68	1 915,20
Díl: 781	Obklady keramické			19 950,00		0,36288		0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
65	781 47-5114.RA0	Obklad vnitřní keram., tmel Mapei, do 30 x 30 cm	m2	21,00000	950,00	19 950,00	0,01728	0,36288	0,00000	0,00000
								Dodávka:	564,61	11 856,81
								Montáž:	385,39	8 093,19
Díl: 783		Nátěry				36,00		0,00000		0,00000
66	783 99-1910.R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 50 m	kus	5,00000	7,20	36,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
								Dodávka:	0,00	0,00
								Montáž:	7,20	36,00
Díl: 784		Malby				25 446,40		0,14560		0,00000
67	784 40-2801.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	224,00000	44,00	9 856,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
								Dodávka:	0,09	20,16
								Montáž:	43,91	9 835,84
68	784 16-1401.R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	224,00000	14,80	3 315,20	0,00017	0,03808	0,00000	0,00000
								Dodávka:	4,59	1 028,16
								Montáž:	10,21	2 287,04
69	784 16-5522.R00	Malba tekutá HET Klasik, barva, bez penetrace, 2 x	m2	224,00000	54,80	12 275,20	0,00048	0,10752	0,00000	0,00000
								Dodávka:	14,73	3 299,52
								Montáž:	40,07	8 975,68
Díl: M21		Elektromontáže				21 157,40		0,02664		0,00000
70	210 80-0101.RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2	m	180,00000	59,30	10 674,00	0,00014	0,02520	0,00000	0,00000
								Dodávka:	9,27	1 668,60
								Montáž:	50,03	9 005,40
71	210 01-0311.RT1	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem	kus	26,00000	69,00	1 794,00	0,00004	0,00104	0,00000	0,00000
								Dodávka:	8,38	217,88
								Montáž:	60,62	1 576,12
72	210 10-0004.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	26,00000	60,40	1 570,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
								Dodávka:	0,00	0,00
								Montáž:	60,40	1 570,40
73	210 11-3010.R00	Předráťování rozvaděče eon	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
								Dodávka:	0,00	0,00
								Montáž:	3 500,00	3 500,00
74	210 11-0001.RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-01929	kus	10,00000	217,50	2 175,00	0,00004	0,00040	0,00000	0,00000
								Dodávka:	72,03	720,30
								Montáž:	145,47	1 454,70
75	210 12-0401.R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	8,00000	86,50	692,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
								Dodávka:	0,00	0,00
								Montáž:	86,50	692,00

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
76	210 19-0012.R00 Osazení plastových rozvodnic SP, SD do výklenku kus		1,00000	752,00	752,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
							Dodávka: 0,00		0,00
							Montáž: 752,00		752,00
Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				6 930,00		0,00448		0,00000
77	220 26-0020.R00 Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka kus		26,00000	157,00	4 082,00	0,00013	0,00338	0,00000	0,00000
							Dodávka: 6,78		176,28
							Montáž: 150,22		3 905,72
78	357-161631R Rozvodnice plastová ECO-13P kus		1,00000	982,00	982,00	0,00110	0,00110	0,00000	0,00000
							Dodávka: 982,00		982,00
							Montáž: 0,00		0,00
79	220 30-1031.R00 Lišta podlahová ochranná na dřevěné podlaže m		30,00000	62,20	1 866,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
							Dodávka: 31,53		945,90
							Montáž: 30,67		920,10
Díl: M46	Zemní práce při montážích				2 632,00		0,04696		0,00000
80	460 68-0022.R00 Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm kus		8,00000	329,00	2 632,00	0,00587	0,04696	0,00000	0,00000
							Dodávka: 7,27		56,16
							Montáž: 321,73		2 573,84
Díl: VN	Vedlejší náklady				74 410,00		1,22780		0,00000
81	005 12-1010.R Vybudování zařízení staveniště Soubor		1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
							Dodávka: 0,00		0,00
							Montáž: 1 500,00		1 500,00
82	345-512030000R Zásuvka 10/16a 5515N-C05751 kus		16,00000	465,00	7 440,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
							Dodávka: 465,00		7 440,00
							Montáž: 0,00		0,00
83	005 23-1010.R Revize elektro Soubor		1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
							Dodávka: 0,00		0,00
							Montáž: 1 500,00		1 500,00
84	005 23-1010.R Revize plyn Soubor		1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
							Dodávka: 0,00		0,00
							Montáž: 2 500,00		2 500,00
85	004 11-1020.R Vypracování projektové dokumentace Soubor		1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
							Dodávka: 0,00		0,00
							Montáž: 1 500,00		1 500,00
86	484-175902R Kotel BAXI závěsný plynový kus		1,00000	35 970,00	35 970,00	0,03100	0,03100	0,00000	0,00000
							Dodávka: 35 970,00		35 970,00
							Montáž: 0,00		0,00

Poř. číslo	Název	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
	MJ							
87	595-90800R	Podlaha plovoucí m2	750,00	24 000,00	0,03740	1,19680	0,00000	0,00000
					Dodávka:	750,00		24 000,00
					Montáž:	0,00		0,00