



Smlouva o dílo

Smluvní strany:

Město Rychnov nad Kněžnou
Havlíčková 136
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupena: Ing. Jan Skořepa, starosta obce
IČ: 00 27 53 36
Číslo účtu: 19-1240286399/0800
Tel.: 494 509 111

(dále jen objednatel)

a

Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE
zastoupená panem St. Stejskalem
Jižní 870
Hradec Králové
500 03
bankovní spojení: 

IČ: 15586677
DIČ: CZ 5803311470

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět smlouvy

Vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení na akci:

Rychnov nad Kněžnou - Městská Habrová
Komunikace a opěrné zdi na parc. č. 3078/1, 3084

Jedná se o opravu stávající komunikace v délce cca 270 m v nevyhovujícím technickém stavu ve městě Rychnov nad Kněžnou. Bude navržena komunikace s povrchem z asfaltobetonu napojená kolmo na silnici III/31814 v ulici Městská Habrová. Návrhem bude stanoven potřebný rozsah opěrných zdí a zásah do okolních pozemků. Sousední pozemky budou napojeny sjezdy.

Projektová dokumentace bude předána v 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení na paměťovém médiu (CD), kdy textové a grafické soubory ve formátu PDF programu ADOBE READER a tabulková část v tabulkovém editoru EXCEL.

Dokumentace bude po vyhotovení odeslána poštou.

II.

Předmět díla

Předmětem díla je vypracování dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení.

III.

Termín plnění

Předmět díla předá zhotovitel objednateli:

Rychnov nad Kněžnou - Městská Habrová Komunikace a opěrné zdi na parc. č. 3078/1, 3084

Výškopisné a polohopisné doměření v měřítku 1:250
(stávající inženýrské sítě a pozemkové hranice) 4 týdnů*
DÚR+DSP 20 týdnů*
Uvedené lhůty se odvíjejí od data podpisu smlouvy.

Případné prodloužení termínů vydání těchto stanovisek (vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci) vůči předpokladům nebude posuzováno jako nesplnění dohodnutých termínů ze strany zhotovitele. Výškopisné a polohopisné doměření bude zhotoveno dle klimatických podmínek.

IV.

Cena za dílo

Stupeň dokumentace – Sloučené územní a stavební řízení

Výškopisné a polohopisné zaměření v M 1:250,
stávající inž. sítě a pozemkové hranice 8 000,- Kč

Geodézie Východní Čechy spol. s r. o.

J. Purkyně 1174

500 02 Hradec Králové

tel. 737 335 656, 495 537 051

IČO: 45536058

DIČ: CZ45536058

e-mail: acerny@geodezie-vc.cz

web: <http://www.geodezie-vc.cz/>

Vypracování projektové dokumentace:

SO 100 Komunikace 63 800,- Kč

Koordinace 8 700,- Kč

Inženýring (projednání DOSS a podání na základě plné moci na povolení) 14 600,- Kč

Stanislav Stejskal DOPRAVNÍ PROJEKCE

Jižní 870, Hradec Králové 500 03

IČ: 15586677

DIČ: CZ 5803311470

SO 200 Statika 45 000,- Kč

Atlant – statika projekty

Ing. František Futera

ČKAIT číslo autorizace 0600582

Autorizovaný inženýr v oboru „statika a dynamika staveb“

IČ: 48172251

Jižní 870

500 03, Hradec Králové

Tel. 495 408 923

Rozpočet statika 5 000,- Kč

Ing. Milan Havlišta

Brožíkova 1683
500 12, Hradec Králové

SO 300 Odvodnění

39 800,- Kč

PROJEKTIS - Ing. Miloslav Pišta

ČKAIT číslo autorizace 0600290

Autorizovaný inženýr v oboru „technologická zařízení staveb, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“

IČ: 115 78 076

Víta Nejedlého 893

500 03, Hradec Králové

Tel.: 604 931 492

DPH 21%

38 829,- Kč

Celkem (s DPH):

223 729,- Kč

Poznámka:

Nabídka zahrnuje pouze dokumentaci pro sloučené územní a stavební povolení, pokud bude třeba zpracovat jiný stupeň projektové dokumentace bude cenová nabídka doplněna.

V ceně není počítáno s přeložkami, překopy a podvrty pro inženýrské sítě.

Každá část dokumentace bude fakturována zvlášť. Splatnost faktur 10 dní.

Součástí dokumentace bude položkový rozpočet a výkaz výměr.

Místo plnění: Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

VI. Právní podklad

Smlouva se řídí ustanovením Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

VII. Jiná ujednání

Zhotovitel, plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

V případě, že bude přerušena nebo zastavena práce dle této smlouvy z důvodů, které nezpůsobil zhotovitel, má zhotovitel nárok na poměrnou část sjednané ceny odpovídající rozpracovanosti a nákladům ke dni přerušeni prací.

Případné změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými oběma smluvními stranami. Tyto dodatky musí být pořadově číslovány. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jednu.

Předpokladem je poskytnutí hydrogeologického průzkumu.

V dne

Zhotovitel:

Objednatel: