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Smlouva o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 2019/ 0338

„Sportovní centrum – kamerový systém“
(dodávka)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném 
znění

1. Smluvní strany

Městská část Praha 17
se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02  Praha 6 
zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské čási Praha 17
kontaktní telefon-obecně: 234 683 111 
IČ: 00231223
DIČ: CZ00231223
bankovní spojení:                    Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                                 27-2000700399/0800
osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

(dále jen objednatel)

a

Bohemian Technology Group s.r.o.
se sídlem: Obecní 129, 251 62 Louňovice
zastoupená: Jan Pellantem, jednatelem společnosi
kontaktní telefon: 
IČ: 04281292
DIČ: CZ04281292
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 245288
osoba určená ke kontaktu s objednatelem: Jan Pellant
tel./email:  
    ve věcech technických (stavbyvedoucí):  
tel./email:

(dále jen zhotovitel)
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Smlouva o dílo
Číslo Smlouvy objednatele: 2019/ 0338

„Sportovní centrum - kamerový systém“
(dodávka)

uzav ená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského Zákoníku v platném
Znění

1. Smluvní strany

Městská část Praha 17
se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6

Zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:
Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktnítelefon-obecně: 234 683 111

ıčz 00231223
Dıč: cZOO231223
bankovní spojení: Česká spo itelna, a.S.
číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu Se Zhotovitelem jsou:

_
_

(dále jen objednatel)

Bohemian Technology Group s.r.o.

se sídlem: Obecní 129, 251 62 Louňovice
Zastoupená: Jan Pellantem, jednatelem společnosti
kontaktnítelefon: _
ıčz 04281292
Dıč: cZO4281292
bankovní spojení: _
číslo účtu: _
Zapsána v OR vedeném: Městským soudem v PraZe, oddíl C, vložka 245288

osoba určená ke kontaktu s objednatelem: Jan Pellant

teI-/emaih _
ve věcech technických (stavbyvedoucí):_

teI-/emaih _

(dále jen zhotovitel)
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2. Předmět plnění

2.1. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou zadávací podmínky objednatele uplatněné ve 
výzvě k podání nabídek dle § 27 a)  a § 31 č. 134/2016 Sb. o zadávání  veřejných 
zakázek, v platném znění. Tyto podmínky jsou pro zhotovitele závazné.

2.2. Předmětem plnění ze strany zhotovitele je provedení díla: 

„Sportovní centrum – kamerový systém“
(dodávka)

Rozsah prací je dán zadávací dokumentací a výkazem výměr v příloze této smlouvy 

Dílo  bude  zpracováno  v rozsahu  cenové  nabídky  zhotovitele,  vyhotovené  na  základě 
předané zadávací dokumentace. Součásí plnění díla je:
a) dodávka  kamer,  nutného  příslušenství  včetně  SW,  záznamového  zařízení  a 

zprovoznění celého systému a zaškolení obsluhy.
b) Součásí  nabídky  jsou  i  PC  a  monitory  pro  pracoviště,  kde  bude  obsluha 

kamerového systému.
c) Součásí dodávky jsou všechny potřebné zkoušky (revizní zprávy, protokoly atd.), 

zaškolení obsluhy, provozní pokyny a návody k obsluze a údržbě.

d) Součásí dodávky dále je:
- předání atestů použitých materiálů a dodávek – vše v českém jazyce
- účast pracovníků zhotovitele při předání díla
- doklad o likvidaci odpadu, potřebné revize

e) Součásí díla jsou všechny práce, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o 
kterých  zhotovitel  vzhledem  ke  své  kvaliikaci  a  zkušenostem  měl,  nebo  mohl 
vědět.  Současně  zhotovitel  prohlašuje,  že  se  dostatečně  seznámil  s  předanou 
zadávací  dokumentací,  a  že  mu nejsou známé  žádné  skutečnosi,  pro  které  by 
nemohl dílo realizovat.

f) Zhotovitel  se touto smlouvou zavazuje,  že na svůj  náklad a na své nebezpečí  a 
podle platebních podmínek ujednaných touto smlouvou, provede dodávku prací, 
dle předmětu smlouvy

g) Zhotovitel  se  zavazuje,  že  provede  i  veškeré  nespeciikované  a  dodatečně 
objednatelem požadované práce nad rámec zadávací dokumentace, výkazu výměr 
a této SoD, které vzniknou v průběhu realizace a uvádění do provozu na základě 
dohody o ceně dle čl. 4.

2.3. Technická speciikace díla: 
Dílo  bude  zpracováno  v rozsahu  stanoveném  zadávací  dokumentací.  Splněním 
předmětu plnění se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu sjednaném v rámci této 
SoD jako celku ve sjednaném termínu a bez vad a nedodělků. O předání a převzeí 
díla a předání dokladů o zkouškách a revizích bude podepsán zápis oběma stranami.

2.4. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  v  bezvadné jakosi,  z  nových  materiálů  podle 
technologických a pracovních postupů. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení 
příslušných ČSN a platných předpisů týkajících se předmětu díla, včetně požadavků 
na zajištění bezpečnosi práce dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosi a ochrany zdraví  při práci v pracovněprávních vztazích a o 

2/14

2.1.

2.2.

Str. 2 / 14

2. P edmět plnění

Podkladem pro uzav ení Smlouvy jsou Zadávací podmínky objednatele uplatněné ve
výzvě k podání nabídek dle § 27 a) a § 31 č. 134/2016 Sb. o Zadávání ve ejných
zakázek, v platném Znění. Tyto podmínky jsou pro zhotovitele Závazné.

P edmětem plnění ze Strany zhotovitele je provedení díla:

„Sportovní centrum - kamerový systém“
(dodávka)

Rozsah prací je dán Zadávací dokumentací a výkazem výměr v p íloze této Smlouvy

Dílo bude Zpracováno vrozsahu cenové nabídky Zhotovitele, vyhotovené na základě
p edané Zadávací dokumentace. Součástí plnění díla je:

a)

b)

c)

g)

dodávka kamer, nutného p íslušenství včetně SW, Záznamového za ízení a

zprovoznění celého Systému a Zaškolení obsluhy.
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Dílo bude Zpracováno v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Splněním
p edmětu plnění se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu sjednaném v rámci této
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zajištění  bezpečnosi a ochrany zdraví  při  činnosi nebo poskytování  služeb mimo 
pracovněprávní  vztahy (zákon o zajištění  dalších podmínek bezpečnosi a ochrany 
zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  staveniších.  Zhotovitel  do  stavby 
nezabuduje žádný výrobek, který nebyl ceriikován.

3. Doba plnění

Čas plnění byl stanoven v souladu se soutěžní nabídkou v termínech:

3.1.    
Zahájení prací:  3.12.2019   
Termín dokončení:             16.12 2019    

3.2. Doba plnění ujednaná touto smlouvou se prodlužuje v těchto případech:
a) objednatel  včas  nepředá  staveniště  zhotoviteli,  popř.  mu  nepředá  včas 

rozhodnuí orgánu státní správy, pokud je ho k provedení díla potřeba
b) z důvodu vyšší moci, živelná událost apod.
c) dojde-li  během  provádění  stavebních  prací  k výraznému  zvýšení  stavebních 

nebo jiných prací oproi pracím uvedeným v předmětu této smlouvy nebo proi 
nabídkovému výkazu výměr

d) pro nedostatek inančních prostředků na straně objednatele 
e) nebude-li  zhotovitel  schopen pokračovat  v plnění  díla  pro překážky  ležící  na 

straně objednatele

3.3. Údaje o skutečnostech, jak je v předchozím odstavci této smlouvy uvedeno, budou 
zhotovitelem zapsány  ve  stavebním  deníku  a  jejich  věrohodnost  bude potvrzena 
objednatelem.

3.4. Pro výklad této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosi, které vznikly po uzavření  
smlouvy, a které nemohly být smluvními stranami předpokládány, přičemž se jedná 
o neodvraitelné událosi mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla 
ujednaného podle této smlouvy.

3.5. V případě,  že  důvody  vyšší  moci  pominou,  je  dotčená  smluvní  strana  povinna 
neprodleně o takové skutečnosi písemně informovat druhou smluvní stranu.

4. Cena díla

4.1. Cena díla je sjednána jako pevná a neměnná ve výši:
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Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví p i činnosti nebo poskytování Služeb mimo
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3.2.

3.3.

3.4.
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4.1.

Zahájení prací: 3.12.2019

Termín dokončení: 16.12 2019

Doba plnění ujednaná touto smlouvou se prodlužuje v těchto p ípadech:
a) objednatel včas nep edá staveniště Zhotoviteli, pop . mu nep edá včas

rozhodnutí orgánu Státní správy, pokud je ho k provedení díla pot eba
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c) dojde-li během provádění stavebních prací k výraznému zvýšení Stavebních

nebo jiných prací oproti pracím uvedeným v p edmětu této Smlouvy nebo proti
nabídkověmu výkazu výměr

d) pro nedostatek finančních prost edků na straně objednatele
e) nebude-li Zhotovitel schopen pokračovat v plnění díla pro p ekážky ležící na
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SO 01:

Cena celkem bez DPH   99 541,05 Kč
DPH 21 %   20 903,62 Kč
Cena celkem s DPH 120 444,67 Kč

SO 02:

Cena celkem bez DPH 282 409,05 Kč
DPH 21 %   59 305,90 Kč
Cena celkem s DPH 341 714,95 Kč

SO 01 + SO 02 CELKEM:

Cena celkem bez DPH 381 950,10 Kč
DPH 21 %   80 209,52 Kč
Cena celkem s DPH 462 159,62 Kč

Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a to jako cena nejvýše přípustná. Tuto cenu 
je možné překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě.

4.2. Cena  je  podrobně  speciikována  v  položkovém  rozpočtu  (z  nabídky),  který  tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.

4.3. Úprava smluvních cen v průběhu realizace je možná:
- v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy 

ve  výkazu výměr a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). stanovena podle 
cen obvyklých v době provádění díla,

- úprava  sjednané  ceny  díla  a  jeho  čásí  v průběhu  realizace  včetně  stanovení 
konečné  ceny  musí  být  stanovena  dohodou  smluvních  stran  a  to  formou 
písemného dodatku k této smlouvě,

- v případě, že bude v průběhu prací uvedená sazba DPH zákonem o dani z přidané 
hodnoty zvýšena nebo snížena, má zhotovitel povinnost  účtovat k ceně plnění daň 
v souladu s aktuálně platným zněním zákona.

4.4. Jakékoliv použií náhradních materiálů,  jiných technologií  a případné nutné práce 
nad  rámec  SoD  je  zhotovitel  povinen  předem  projednat  a  odsouhlasit  s 
objednatelem.  Pokud  práce  nad  rámec  SoD provede  zhotovitel  bez  předchozího 
projednání  a  odsouhlasení  objednatele,  není  tento  povinen provedené vícepráce 
zaplait.
Použiím dražších materiálů a výrobků nevzniká zhotoviteli právo uplatňovat změnu 
dohodnuté  ceny,  pokud není  použií takových  materiálů  důsledkem změny PD či 
důsledkem požadavků objednatele.

4.5. Drobné  odchylky  od  projektu  budou  mezi  smluvními  stranami  zachyceny  a 
stvrzovány v montážním deníku.
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SO 01:
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Tato cena je shodná S nabídkovou cenou a to jako cena nejvýše p ípustná. Tuto cenu

je možné p ekročit pouze za podmínek stanovených v této Smlouvě.

Cena je podrobně specifikována v položkovém rozpočtu (z nabídky), který tvo í
nedílnou Součást této Smlouvy jako její p íloha č. 1.

Úprava smluvních cen v průběhu realizace je možná:
v p ípadě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy

ve výkazu výměr a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). stanovena podle

cen obvyklých v době provádění díla,
úprava sjednané ceny díla a jeho částí v průběhu realizace včetně stanovení

konečné ceny musí být Stanovena dohodou smluvních stran a to formou

písemného dodatku k této smlouvě,
v p ípadě, že bude v průběhu prací uvedená sazba DPH zákonem o dani z p idané

hodnoty zvýšena nebo snížena, má zhotovitel povinnost účtovat k ceně plnění daň
v souladu S aktuálně platným zněním zákona.

Jakékoliv použití náhradních materiálů, jiných technologií a p ípadné nutné práce

nad rámec SOD je zhotovitel povinen p edem projednat a odsouhlasit s

objednatelem. Pokud práce nad rámec SOD provede zhotovitel bez p edchozího

projednání a odsouhlasení objednatele, není tento povinen provedené vícepráce

zaplatit.

Použitím dražších materiálů a výrobků nevzniká zhotoviteli právo uplatňovat změnu
dohodnuté ceny, pokud není použití takových materiálů důsledkem změny PD či
důsledkem požadavků objednatele.

Drobné odchylky od projektu budou mezi Smluvními stranami zachyceny a

stvrzovány v montážním deníku.
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5. Místo plnění

   Místem plnění je: 
Sportovní centrum, ul.  Na Chobotě, Praha 6 – Řepy (SO 01 a SO 02 na p.č. 1327/13, 
1327/17, 1327/19)

6. Povinnosi objednatele

6.1. Objednatel se zavazuje za provedení díla dle čl. 2. zaplait zhotoviteli cenu dle čl. 4. 
této SoD za podmínek v této smlouvě stanovených.

6.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli obvyklým způsobem prosto práv třeí osoby 
a  to  nejpozději  do  dne  zahájení  prací  dle  této  SoD.  Staveniště  bude  předáno 
zhotoviteli k bezplatnému použií po dobu výstavby. 
O převzeí staveniště bude sepsán zápis podepsaný oběma stranami. 

6.3. Staveništěm se rozumí prostor určený objednatelem pro dodávku a instalaci.
Objednatel odevzdá zhotoviteli celé staveniště najednou tak, aby zhotovitel na něm 
mohl začít práce podle předaného projektu, a řádně v nich pokračovat. 

Na  staveniště  mohou  vstupovat  jen  pověření  pracovníci  objednatele,  zejména 
technický dozor. Zhotovitel  zabezpečí  na své náklady dopravu a skladování  všech 
materiálů, a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.

6.4. Objednatel zabezpečuje výkon technického dozoru objednatele. 

6.5. Objednatel  má  vyhrazeno  právo  kontrolovat  dílo  v  průběhu  realizace. 
Termíny pravidelných kontrolních dnů budou stanoveny při zahájení prací zápisem v 
montážním deníku. 

7. Povinnosi zhotovitele

7.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy provést dílo v rozsahu dle čl. 2 této 
SoD, a to na svůj náklad a nebezpečí.

7.2. Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého 
díla.

7.3. V rámci sjednaného plnění zhotovitel zabezpečí realizaci prací při plnění podmínek 
stavebního  povolení,  veřejnoprávního  projednání,  připomínek  dotčených  orgánů 
státní správy, fyzických i právnických osob dotčených výstavbou v rozsahu, který byl 
uplatněn a akceptován při veřejnoprávním projednání.

7.4. Náklady  spojené  se  skladováním  jakož  i  všechny  náležitosi  s  těmito  činnostmi 
spojenými si zajišťuje zhotovitel ve vlastní režii.

7.5. Zhotovitel  se  zavazuje  akceptovat  případné  požadavky  objednatele  na  provedení 
prací nad rámec sjednaného předmětu plnění. 
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5. Místo plnění

Místem plněníje:
Sportovní centrum, ul. Na Chobotě, Praha 6 - epy (S0 01 a SO O2 na p.č. 1327/13,
1327/17, 1327/19)

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

6. Povinnosti objednatele

Objednatel Se zavazuje Za provedení díla dle čI. 2. Zaplatit zhotoviteli cenu dle čI. 4.
této SOD Za podmínek v této Smlouvě stanovených.

Objednatel p edá staveniště zhotoviteli obvyklým Způsobem prosto práv t etí osoby

a to nejpozději do dne Zahájení prací dle této SOD. Staveniště bude p edáno

zhotoviteli k bezplatnému použití po dobu výstavby.

O p evzetí Staveniště bude Sepsán zápis podepsaný oběma stranami.

Staveništěm Se rozumí prostor určený objednatelem pro dodávku a instalaci.

Objednatel odevzdá zhotoviteli celé staveniště najednou tak, aby zhotovitel na něm
mohl začít práce podle p edaného projektu, a ádně v nich pokračovat.

Na staveniště mohou vstupovat jen pově ení pracovníci objednatele, Zejména
technický dozor. Zhotovitel zabezpečí na Své náklady dopravu a Skladování všech

materiálů, a Za ízení a jejich p esun ze Skladu na staveniště.

Objednatel zabezpečuje výkon technického dozoru objednatele.

Objednatel má vyhrazeno právo kontrolovat dílo v průběhu realizace.

Termíny pravidelných kontrolních dnů budou Stanoveny p i zahájení prací zápisem v

montážním deníku.

7. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel Se zavazuje za podmínek této Smlouvy provést dílo v rozSahu dle čI. 2 této
SOD, a to na Svůj náklad a nebezpečí.

Zhotovitel ponese na Svůj náklad p ípadné poškození nep edaného a nep evzatého

díla.

V rámci sjednaného plnění zhotovitel zabezpečí realizaci prací p i plnění podmínek
Stavebního povolení, ve ejnoprávního projednání, p ipomínek dotčených orgánů
Státní správy, fyzických i právnických osob dotčených výstavbou v rozsahu, který byl
uplatněn a akceptován p i ve ejnoprávním projednání.

Náklady spojené Se Skladováním jakož i všechny náležitosti S těmito činnostmi
Spojenými Si zajišťuje zhotovitel ve vlastní režii.

Zhotovitel Se zavazuje akceptovat p ípadné požadavky objednatele na provedení

prací nad rámec Sjednaného p edmětu plnění.
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7.6. Zhotovitel  zabezpečí  na  své  náklady  odstranění  odpadů  a  nečistot,  které  jsou 
výsledkem  jeho  činnosi.  Zhotovitel  se  zavazuje  udržovat  pořádek  a  čistotu  na 
staveniši a odpovídá za škodu způsobenou neplněním této povinnosi. 

7.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po podpisu zápisu o předání a převzeí díla 
vyklidit staveniště. Pro případ prodlení je zhotovitel povinen zaplait smluvní pokutu 
ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení. 

7.8. Zhotovitel  odpovídá  za  bezpečnost  a  ochranu zdraví  vlastních  pracovníků  včetně 
zaškolení a dodržování proipožárních předpisů.

7.9. Zhotovitel je povinen - v rámci dohodnuté ceny - zajisit vyložení, správné skladování 
a uložení všech materiálů (stavebních hmot a výrobků), použitých při realizaci díla 
této smlouvy, jakož i staveništní svislou dopravu.

7.10. Zhotovitel  odpovídá  za  pořádek  a  čistotu  na  staveniši,  zařízení  staveniště  a 
dotčených prostorách. 

7.11. Zhotovitel  v plném  rozsahu  zodpovídá  za  způsobené  škody  objednateli  a  třeím 
osobám.  Zhotovitel  je  povinen  po  celou  dobu  stavby  být  pojištěn na  minimální 
pojistnou částka 0,5 mil. Kč (č. pojistné smlouvy

8. Dodací podmínky

8.1. Požadovaná  kvalita  a  způsob  její  kontroly  se  řídí  obecně  závaznými  předpisy. 
Na stavbu  budou  použity  materiály  I.  jakostní  třídy  s  parametry  odpovídajícími 
zadávací dokumentaci. 

8.2. Montážní deník (dále SD):
a) Zhotovitel  vede  ode  dne  převzeí  staveniště  o  pracích,  které  provádí, 

montážní deník.  Do  deníku  se  zapisují  všechny  skutečnosi  rozhodné  pro 
plnění  smlouvy,  jako  jsou  údaje  o  časovém  postupu  prací,  zdůvodnění 
odchylek od projektu apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k 
zápisům zhotovitele vyjadřovat své stanovisko. SD je zhotovitel povinen uložit 
tak,  aby  k  němu  měl  přístup  zástupce  objednatele  vykonávající  technický 
dozor.

b) Je zakázáno zápisy ve  MD přepisovat, škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat 
jednotlivé listy.

c) MD  se  skládá  z  úvodního  listu,  denních  záznamů  a  příloh.  Úvodní  list 
obsahuje: název a sídlo objednatele, projektanta a  poddodavatelů a změny 
těchto údajů, ideniikační údaje stavby podle projektu, přehled uzavřených 
smluv,  seznam  dokladů  a  úředních  opatření  týkajících  se  díla,  seznam 
projektové dokumentace.

d) Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými 
průpisy.

e) V  deníku  se  průběžně  vyznačují  doklady,  které  se  v  jednom  vyhotovení  
ukládají přímo na stavbě, jako jsou smlouvy, výkresy dokumentující odchylky 
apod.
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Zhotovitel Zabezpečí na Své náklady Odstranění odpadů a nečistot, které jsou

výsledkem jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje udržovat po ádek a čistotu na

Staveništi a odpovídá Za škodu Způsobenou neplněním této povinnosti.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po podpisu Zápisu o p edání a p evzetí díla
vyklidit Staveniště. Pro p ípad prodlení je Zhotovitel povinen Zaplatit smluvní pokutu
ve výši 10.000,00 Kč Za každý den prodlení.

Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků včetně
zaškolení a dodržování protipožárních p edpisů.

Zhotovitel je povinen - v rámci dohodnuté ceny - Zajistit vyložení, správné skladování

a uložení všech materiálů (stavebních hmot a výrobků), použitých p i realizaci díla
této Smlouvy, jakož i Staveništní Svislou dopravu.

Zhotovitel odpovídá za po ádek a čistotu na staveništi, Za ízení staveniště a

dotčených prostorách.

Zhotovitel vplném rozsahu Zodpovídá za Způsobené škody objednateli a t etím

osobám. Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby být pojištěn na minimální

pojistnou částka 0,5 mil. Kč (č. pojistnéSmlouvy-

8. Dodací podmínky

Požadovaná kvalita a Způsob její kontroly se ídí obecně Závaznými p edpisy.

Na Stavbu budou použity materiály I. jakostní t ídy s parametry odpovídajícími

zadávací dokumentaci.

Montážní deník (dále SD):

a) Zhotovitel vede ode dne p evzetí Staveniště o pracích, které provádí,

montážní deník. Do deníku Se Zapisují všechny Skutečnosti rozhodné pro

plnění Smlouvy, jako jsou údaje o časovém postupu prací, Zdůvodnění
odchylek od projektu apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k

zápiSům Zhotovitele vyjad ovat své Stanovisko. SD je Zhotovitel povinen uložit
tak, aby k němu měl p ístup zástupce objednatele vykonávající technický

doZor.

b) Je ZakáZáno zápisy ve MD p episovat, škrtat a dále nelze Z deníku vytrhávat

jednotlivé listy.

c) MD Se Skládá Z úvodního listu, denních Záznamů a p íloh. Úvodní list

obsahuje: název a Sídlo objednatele, projektanta a poddodavatelů a Změny
těchto údajů, identifikační údaje Stavby podle projektu, p ehled uzav ených
Smluv, Seznam dokladů a ú edních opat ení týkajících se díla, Seznam

projektové dokumentace.

d) Denní záznamy Se píší do knihy S očíslovánými listy Se dvěma oddělitelnými
průpiSy.

e) V deníku Se průběžně vyznačují doklady, které Se v jednom vyhotovení

ukládají p ímo na Stavbě, jako jSou smlouvy, výkresy dokumentující odchylky
apod.
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f) Povinnost zhotovitele vést  montážní deník končí dnem podpisu protokolu o 
převzeí díla, resp. odstraněním vad v něm uvedených.

8.3. Případný  zápis  v  montážním deníku,  jež  by  zavazoval  některou  ze  stran  přímo k 
dohodě o změně cen sjednaného díla, víceprací, změně termínu dokončení a úprav 
záruční  doby,  bude  považován  za  bezpředmětný  s  výjimkou  ustanovení  čl.  10. 
Jakékoliv  úpravy  nebo  změny  těchto  skutečnosí  lze  řešit  pouze  na  podkladě 
vzájemné dohody  osob,  zastupujících  objednatele  a  zhotovitele  podle  čl.  1,  a  to 
výhradně formou písemného dodatku k SoD nebo uzavřením SoD nové. Lhůty pro 
vyjádření  námitek  v  montážním deníku  pozbývají  platnosi  pokud  zhotovitel 
jakýmkoliv  způsobem  zíží  nebo  znemožní  oprávněnému  zástupci  objednatele 
přístup ke SD.

8.4. Zhotovitel  je  povinen vyzvat  objednatele  ke  kontrole  prací,  které  budou zakryty, 
písemně ve stavebním deníku min. 3 dny před zakryím. V případě nepřítomnosi 
technického  dozoru  na  stavbě  jej  zhotovitel  vyrozumí  zároveň  telefonem  nebo 
faxem.  V  případě,  že  se  zástupce  objednatele,  ač  řádně  vyzván,  ke  kontrole 
nedostaví,  může  zhotovitel  předmětné práce  zakrýt,  nezakryje-li  zhotovitel  práce 
s ohledem na vážnost takovýchto prací a vyčká déle než dohodnuté 3 dny. Má právo 
na  uplatňování  změny  dohodnutého  času  plnění. Účast  objednatele  na  kontrole 
zakrývaných prací ani zakryí prací zhotovitelem za neúčasi objednatele nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosi za řádné provedení díla, ani odpovědnosi vyplývající ze 
záruky a vadného plnění.

8.5. Dozor objednatele (TDI) má právo nařídit zmocněnci zhotovitele přerušení, zastavení 
nebo pokračování prací, a to i v případě, jestliže zmocněnec zhotovitele s takovým 
rozhodnuím  nesouhlasí.  Příkaz  musí  být  vykonán  bezodkladně,  přičemž  vzniklé 
rozpory a jejich následky budou předmětem dodatečných jednání mezi zhotovitelem 
a objednatelem vyvolaných do 3 pracovních dnů. Zejména je dozor oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění 
díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

9. Financování

9.1. Financování díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran takto:
- měsíční  fakturace  dle  ucelených  čásí  odsouhlasených  TDI  investora  na  základě 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek
- zjišťovací protokol skutečně provedených prací potvrzený objednatelem bude vždy 

přílohou faktury se zdanitelným plněním
- fakturace díla do výše 80% ceny díla, pozastávka ve výši 20% bude proplacena po 

odstranění vad a nedodělků a po úplném předání díla
- daňový  doklad  bude  vystaven  do  15  dnů,  nejpozději  do  7.  kalendářního  dne 

následujícího měsíce, ode dne uskutečnění zdanitelného plnění
- faktury objednatel uhradí do 21 dnů od prokazatelně doručené a schválené faktury 

do sídla zadavatele.
- pro  případ,  že  by  zhotovitel  nedodržel  dohodnutý  termín  dokončení  díla,  je 

objednatel oprávněn po řádném předání díla vystavit fakturu na smluvní pokutu 
dle této SoD 
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8.4.

8.5.

9.1.
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f) Povinnost Zhotovitele vést montážní deník končí dnem podpisu protokolu o

p evzetí díla, resp. odstraněním vad v něm uvedených.

P ípadný Zápis v montážním deníku, jež by Zavazoval některou Ze stran p ímo k

dohodě o Změně cen sjednaného díla, víceprací, Změně termínu dokončení a úprav
Záruční doby, bude považován Za beZp edmětný s výjimkou ustanovení čl. 10.

Jakékoliv úpravy nebo Změny těchto skutečností lze ešit pouze na podkladě
vzájemné dohody osob, Zastupujících objednatele a Zhotovitele podle čl. 1, a to
výhradně formou písemného dodatku k SoD nebo uzav ením SOD nové. Lhůty pro
vyjád ení námitek v montážním deníku poZbývají platnosti pokud Zhotovitel

jakýmkoliv Způsobem Ztíží nebo Znemožní oprávněnému Zástupci objednatele

p ístup ke SD.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou Zakryty,

písemně ve stavebním deníku min. 3 dny p ed Zakrytím. V p ípadě nep ítomnosti
technického dozoru na Stavbě jej Zhotovitel vyrozumí Zároveň telefonem nebo

faxem. V p ípadě, že Se Zástupce objednatele, ač ádně vyzván, ke kontrole

nedostaví, může Zhotovitel p edmětné práce Zakrýt, nezakryje-li Zhotovitel práce

S ohledem na vážnost takovýchto prací a vyčká déle než dohodnuté 3 dny. Má právo
na uplatňování Změny dohodnutého času plnění. Účast objednatele na kontrole

Zakrývaných prací ani Zakrytí prací Zhotovitelem Za neúčasti objednatele nezbavuje
Zhotovitele odpovědnosti Za ádné provedení díla, ani odpovědnosti vyplývající Ze
Záruky a vadného plnění.

Dozor objednatele (TDI) má právo na ídit Zmocněnci Zhotovitele p erušení, Zastavení
nebo pokračování prací, a to i v p ípadě, jestliže Zmocněnec Zhotovitele s takovým

rozhodnutím nesouhlasí. P íkaz musí být vykonán bezodkladně, p ičemž vzniklé
rozpory a jejich následky budou p edmětem dodatečných jednání mezi Zhotovitelem
a objednatelem vyvolaných do 3 pracovních dnů. Zejména je dozor oprávněn dát
pracovníkům Zhotovitele p íkaz p erušit práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění
díla, život nebo Zdraví pracujících na Stavbě.

9. Financování

Financování díla bude probíhat na Základě dohody smluvních stran takto:
- měsíční fakturace dle ucelených částí odsouhlasených TDI investora na Základě
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek
- Zjišťovací protokol Skutečně provedených prací potvrzený objednatelem bude vždy

p ílohou faktury Se Zdanitelným plněním
- fakturace díla do výše 80% ceny díla, pozastávka ve výši 20% bude proplacena po

odstraněnívad a nedodělků a po úplném p edánídíla
- daňový doklad bude vystaven do 15 dnů, nejpozději do 7. kalendá ního dne

následujícího měsíce, ode dne uskutečnění Zdanitelného plnění
- faktury objednatel uhradí do 21 dnů od prokazatelně doručené a schválené faktury
do sídla Zadavatele.
- pro p ípad, že by Zhotovitel nedodržel dohodnutý termín dokončení díla, je
objednatel oprávněn po ádném p edání díla vystavit fakturu na Smluvní pokutu

dle této SOD
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- vzájemné  pohledávky  mohou  být  řešeny  zápočtem  mezi  oběma  smluvními 
stranami

9.2. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosi podle §29 odst. 2 písmeno a) až  l) 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů a další náležitosi:
- název a sídlo a registrační čísla (IČ, DIČ) smluvních stran
- údaj o zápisu irmy v OR
- bankovní spojení – číslo účtu
- evidenční číslo daňového dokladu
- číslo smlouvy objednatele
- předmět díla a rozsah provedených prací
- cenu bez daně
- sazbu daně
- datum  vystavení  daňového  dokladu,  doba  splatnosi,  datum  zdanitelného 

plnění
- razítko a podpis
- přílohou bude odsouhlasený zjišťovací protokol skutečně provedených prací 

V případě,  že faktura  nebude vystavena v souladu s  touto  smlouvou a nebude 
obsahovat  náležitosi  v  této  smlouvě  uvedené,  objednatel  je  oprávněn  vráit  ji 
zhotoviteli  k přepracování  nebo doplnění,  v takovém případě začíná běžet nová 
lhůta splatnosi dnem doručení opravené faktury objednateli.

9.3. Dle §92e zákona č. 235/2004 Sb. zákon o DPH, nebude u veřejné zakázky uplatněno 
přenesení daňové povinnosi. 

10.Přerušení prací

10.1. Pokud  dojde  k  přerušení  prací  z důvodu  výskytu  skrytých  překážek  bránících 
výstavbě,  odsouhlasených  objednatelem,  bude  přerušení  zapsáno  v  montážním 
deníku a zhotovitel má právo sjednat dodatkem k SoD přiměřené prodloužení lhůty 
výstavby o dobu přerušení  nebo nezbytně nutnou dobu související  s  přerušením 
prací.

10.2. Pokud  objednatel  zjisí závažné  nedostatky  v  realizaci  díla  na  straně  zhotovitele, 
může práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušení jde 
na vrub zhotovitele.

11.Garance

11.1. Zhotovitel  přebírá  záruku  na  dílo  jako  celek  po dobu  60 měsíců.   Záruční  lhůty 
počínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzeí díla oběma smluvními 
stranami.

11.2. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně, e-mailem podepsaným uznávaným 
elektronickým podpisem, faxem nebo doručením do datové  schránky  zhotovitele 
bez  zbytečného  odkladu  po  jejich  zjištění.  V pochybnostech  se  oznámení  vady 
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9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

11.1.

11.2.

Sü18/14

-vzájemné pohledávky mohou být ešeny Zápočtem mezi oběma smluvními

stranami

Faktura Zhotovitele bude obsahovat náležitosti podle §29 odst. 2 písmeno a) až I)
Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve Znění pozdějších p edpisů a další náležitosti:
- název a sídlo a registrační čísla (IČ, DIČ) smluvních stran
- údaj o Zápisu firmy v OR
- bankovní spojení - číslo účtu
- evidenční číslo daňového dokladu
- číslo smlouvy objednatele
- p edmět díla a rozsah provedených prací
- cenu bez daně
- Sazbu daně
- datum vystavení daňového dokladu, doba splatnosti, datum Zdanitelněho

plnění
- razítko a podpis
- p ílohou bude odsouhlasený Zjišťovací protokol skutečně provedených prací

V p ípadě, že faktura nebude vystavena v souladu s touto smlouvou a nebude

obsahovat náležitosti v této smlouvě uvedené, objednatel je oprávněn vrátit ji
Zhotoviteli k p epracování nebo doplnění, v takovém p ípadě Začíná běžet nová
lhůta splatnosti dnem doručení opravené faktury objednateli.

Dle §92e Zákona č. 235/2004 Sb. Zákon o DPH, nebude u ve ejné Zakázky uplatněno
p enesení daňové povinnosti.

10. P erušení prací

Pokud dojde k p erušení prací Zdůvodu výskytu Skrytých p ekážek bránících

výstavbě, odsouhlasených objednatelem, bude p erušení Zapsáno v montážním

deníku a Zhotovitel má právo sjednat dodatkem k SoD p imě ené prodloužení lhůty
výstavby o dobu p erušení nebo nezbytně nutnou dobu související s p erušením

pracı.

Pokud objednatel Zjistí závažné nedostatky v realizaci díla na Straně zhotovitele,
může práce Zastavit nebo p erušit do doby provedení nápravy. Doba p erušení jde
na vrub zhotovitele.

11. Garance

Zhotovitel p ebírá Záruku na dílo jako celek po dobu 60 měsíců. Záruční lhůty
počínají běžet ode dne podpisu zápisu o p edání a p evzetí díla oběma smluvními
stranami.

Objednatel je povinen reklamovat vady písemně, e-mailem podepsaným uznávaným

elektronickým podpisem, faxem nebo doručením do datové schránky zhotovitele

bez Zbytečného odkladu po jejich zjištění. Vpochybnostech se oznámení vady
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zaslané  objednatelem  e-mailem  má  za  doručené  zhotoviteli  dnem  a  hodinou 
odeslání  e-mailové  zprávy  s ímto  obsahem,  oznámení  odeslané  doporučenou 
poštou třeím dnem od data poštovního úřadu na podacím lístku. Oznámení zaslané 
objednatelem do datové schránky zhotovitele se má vždy za doručené okamžikem 
jeho dodání do datové schránky zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány. 
Rovněž musí být stanovena lhůta k jejich odstranění.

11.3. Zhotovitel rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech 
do 3 pracovních dnů. Pokud zhotovitel písemně nesdělí objednateli ve lhůtě do 3 
pracovních  dnů,  že  reklamaci  neuznává,  plaí  nevyvraitelná  domněnka,  že 
reklamaci uznává.

11.4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční 
době.  Zhotovitel  se  zavazuje  nést  veškeré  náklady  s dostavením  se  na  místo  a 
odborným posouzením veškerých reklamovaných vad.

11.5. Vady z reklamace se zavazuje zhotovitel odstranit takto:
a) vady z havárií a vady bránící užívání – k jejich odstranění nastoupí zhotovitel 

ihned bez zbytečného odkladu a odstraní je nejpozději do 24 hodin od nástupu
b) ostatní vady – k jejich odstranění zhotovitel nastoupí nejpozději do 3 dnů od 

reklamace a odstraní je nejpozději do 5i kalendářních dnů od nástupu.

Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní výše uvedené 
lhůty  splnit,  stanoví  objednatel  delší  lhůtu  a  to  zejména  s ohledem  na 
technologické postupy.

11.6. Zhotovitel je povinen vady v záruční době odstranit a to i v případě, když tvrdí, že 
za  uvedené  vady  nezodpovídá.  Náklady  na  odstranění  vad  v  těchto  sporných 
případech nese až do rozhodnuí zhotovitel.

11.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve stanovených termínech, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt (zhotovitele bude o 
tomto  písemně  informovat)  a  náklady  zhotoviteli,  u  něhož  uplatnil  reklamaci, 
vyúčtovat. Zhotovitel je povinen je uhradit do 10 dnů, poté co obdržel vyúčtování. 
Do  nákladů  objednatele  se  započítávají  též  částky,  které  objednatel  hradí 
uživatelům (nájemcům).

11.8. Reklamaci  lze  uplatnit  nejpozději  do  posledního  dne  záruční  doby,  přičemž  i 
reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou.

11.9. Záruční  doba neběží  po dobu, po kterou probíhá řízení  o reklamaci tj.  ode dne 
uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. Dnem vyřízení reklamace je den, 
kdy  objednatel  potvrdil  vyřízení  reklamace.  O  tuto  dobu  se  záruční  doba 
prodlužuje.

11.10. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad na jiných 
částech  díla,  má  objednatel  právo  přeúčtovat  zhotoviteli  veškeré  náklady 
související s jejich odstraněním.
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Zaslané objednatelem e-mailem má Za doručené Zhotovitelì dnem a hodinou

odeslání e-mailové Zprávy S tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou
poštou t etím dnem od data poštovního ú adu na podacím lístku. Oznámení Zaslané

objednatelem do datové schránky Zhotovitele se má vždy Za doručené okamžikem
jeho dodání do datové schránky Zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány.

Rovněž musí být stanovena lhůta k jejich odstranění.

Zhotovitel rozhodne o reklamaci bez Zbytečného odkladu, ve složitějších p ípadech
do 3 pracovních dnů. Pokud Zhotovitel písemně nesdělí objednateli ve lhůtě do 3
pracovních dnů, že reklamaci neuZnává, platí nevyvratitelná domněnka, že

reklamaci uznává.

Zhotovitel se Zavazuje bezplatně odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční
době. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady S dostavením se na místo a

odborným posouzením veškerých reklamovaných vad.

Vady Z reklamace se zavazuje zhotovitel odstranit takto:

a) vady Z havárií a vady bránící užívání - kjejich odstranění nastoupí Zhotovitel
ihned bez Zbytečného odkladu a odstraníje nejpozději do 24 hodin od nástupu

b) ostatní vady - kjejich odstranění Zhotovitel nastoupí nejpozději do 3 dnů od
reklamace a odstraníje nejpozději do 5ti kalendá ních dnů od nástupu.

Pouze v p ípadě, že charakter, Závažnost a rozsah vady neumožnívýše uvedené
lhůty splnit, stanoví objednatel delší lhůtu a to Zejména Sohledem na

technologické postupy.

Zhotovitel je povinen vady v Záruční době odstranit a to i v p ípadě, když tvrdí, že
Za uvedené vady nezodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto Sporných

p ípadech nese až do rozhodnutí Zhotovitel.

NenaStoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve Stanovených termínech,
je objednatel oprávněn pově it odstraněním vady jiný subjekt (Zhotovitele bude o

tomto písemně informovat) a náklady Zhotoviteli, u něhož uplatnil reklamaci,

vyúčtovat. Zhotovitel je povinen je uhradit do 10 dnů, poté co obdržel vyúčtování.
Do nákladů objednatele se Započítávají též částky, které objednatel hradí

uživatelům (nájemcům).

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční doby, p ičemž i

reklamace odeslaná objednatelem poslední den Záruční doby Se považuje Za včas
uplatněnou.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá ízení o reklamaci tj. ode dne

uplatnění reklamace do dne vy ízení reklamace. Dnem vy ízení reklamace je den,

kdy objednatel potvrdil vy ízení reklamace. O tuto dobu Se Záruční doba
prodlužuje.

11.10. V p ípadě, že vady na díle Způsobené Zhotovitelem budou p íčinou vad na jiných

částech díla, má objednatel právo p eúčtovat Zhotovitelì veškeré náklady

Související s jejich odstraněním.
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12.Předání díla

12.1. Zhotovitel  je  povinen  zápisem  do  montážního  deníku  oznámit  objednateli, 
nejpozději 3 dny před termínem dokončení díla (dále dílo), kdy bude dílo připraveno 
k předání. Objednatel je pak povinen do 5 kalendářních dnů od této výzvy přejímací 
řízení svolat a řádně v něm pokračovat. 

12.2. Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit:
- zápisy a osvědčení použitých materiálů
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- zápisy  o  vyzkoušení  smontovaného  zařízení,  o  provedených  revizích, 

protokoly o provedených provozních zkouškách apod. v rozsahu dle PP a ČSN
- montážní deník
- vyhodnocení vyzkoušení 
- doklady o likvidaci odpadu

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

12.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis. Jestliže objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen do zápisu uvést své důvody.

12.4. Dílo je řádně dokončeno, jestliže nevykazuje žádné vady a nedodělky a je předáno 
objednateli na základě zápisu o předání a převzeí díla, podepsaného odpovědnými 
zástupci  smluvních stran.  Dokladem o předání  a převzeí díla je zápis  podepsaný 
zástupci obou smluvních stran. Speciikace vad a nedodělků, případně způsobu jejich 
odstranění bude tvořit přílohu zápisu o předání a převzeí díla.

12.5. Vadou  se  rozumí  podstatná  odchylka  v  kvalitě,  rozsahu  a  parametrech  díla 
stanovených  projektem,  touto  smlouvou  či  obecně  závazným  předpisem. 
Nedodělkem se rozumí nedokončená část díla oproi projektu a smlouvě.

12.6. Zhotovitel  odpovídá  za  vady  dle  ust.  §  2615  a  násl.  zákona  č.  89/2012  Sb. 
Občanského zákoníku v platném znění. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady, 
které jsou důsledkem porušení povinnosí zhotovitele nebo porušení pracovních a 
technologických postupů.

12.7. Zhotovitel  nese  odpovědnost  za  řádné  provedení  díla  z  hlediska  stavebního, 
bezpečnosi práce, ochrany zdraví a požární ochrany.

12.8. Zhotovitel  odpovídá za veškeré škody způsobené objednavateli  či  třeím osobám, 
které vzniknou těmto subjektům v příčinné souvislosi s činnosí zhotovitele,  jeho 
zaměstnanců, případně poddodavatelů, spojenou s plněním předmětu díla.

13.Smluvní pokuty
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12. P edání díla

Zhotovitel je povinen zápisem do montážního deníku oznámit objednateli,

nejpozději 3 dny p ed termínem dokončení díla (dále dílo), kdy bude dílo p ipraveno
k p edání. Objednatel je pak povinen do 5 kalendá ních dnů od této výzvy p ejímací
ízení svolat a ádně v něm pokračovat.

Zhotovitel je povinen p ipravit a u p ejímacího ízení p edložit:
- zápisy a osvědčení použitých materiálů
- zápisy o prově ení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- zápisy o vyzkoušení Smontovaného za ízení, o provedených revizích,

protokoly o provedených provozních zkouškách apod. v rozsahu dle PP a ČSN
- montážní deník
- vyhodnocení vyzkoušení
- doklady o likvidaci odpadu

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a Schopné p edání.

O průběhu p ejímacího ízení po ídí objednatel zápis. Jestliže objednatel odmítá dílo

p evzít, je povinen do zápisu uvést Své důvody.

Dílo je ádně dokončeno, jestliže nevykazuje žádné vady a nedodělky a je p edáno
objednateli na základě zápisu o p edání a p evzetí díla, podepsaného odpovědnými
zástupci Smluvních Stran. Dokladem o p edání a p evzetí díla je zápis podepsaný

zástupci obou smluvních Stran. Specifikace vad a nedodělků, p ípadně způsobu jejich
odstranění bude tvo it p ílohu zápisu o p edání a p evzetí díla.

Vadou Se rozumí podstatná odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla

Stanovených projektem, touto Smlouvou či obecně závazným p edpisem.

Nedodělkem Se rozumí nedokončená část díla oproti projektu a Smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za vady dle ust. § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Občanského zákoníku v platném znění. Zhotovitel rovněž odpovídá za Skryté vady,

které jsou důsledkem porušení povinností zhotovitele nebo porušení pracovních a

technologických postupů.

Zhotovitel neSe odpovědnost za ádné provedení díla z hlediska stavebního,

bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany.

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené objednavateli či t etím osobám,

které vzniknou těmto Subjektům v p íčinné Souvislosti S činností zhotovitele, jeho
zaměstnanců, p ípadně poddodavatelů, Spojenou S plněním p edmětu díla.

13. Smluvní pokuty
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13.1. Pokud zhotovitel nedokončí celé dílo ve sjednaném termínu dle článku III.,  zaplaí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý 
započatý den prodlení.

13.2. Pro případ, že by objednatel neuhradil fakturu ve smluveném termínu dle této SoD,  
uznává objednatel, smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den 
prodlení s úhradou.

13.3. Pokud dojde ze strany objednatele k prodlení s úhradou dohodnutých plateb dle 
této SoD o více než 30 kalendářních dnů, je zhotovitel oprávněn pozastavit práce a o 
tuto dobu prodlení prodloužit dobu výstavby.

13.4. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při přejímce je povinen zaplait objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za 
každý zjištěný případ a den prodlení.

13.5. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost provádění průběžného denního úklidu 
stavby,  zařízení  staveniště  a  dotčených  prostor  je  povinen  zaplait  objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý zjištěný případ a den prodlení.

13.6. V případě, že zhotovitel  ukládá stavební  materiál  nebo stavební suť mimo určené 
prostory, je povinen zaplait smluvní pokutu ve výši  5.000,00 Kč za každý zjištěný 
případ a den prodlení.

13.7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstraňování záručních vad ani do desei dnů 
od dohodnutého termínu,  je povinen zaplait  objednateli  smluvní  pokutu ve výši 
5.000,00 Kč za každý den prodlení. 

13.8. V případě,  že  zhotovitel  neodstraní  záruční  vady  do  dohodnutého  termínu,  je 
povinen zaplait objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý případ a 
den prodlení.

13.9. V případě,  že zhotovitel  nedodržuje BOZP je povinen zaplait  objednateli  smluvní 
pokutu za každý zjištěný případ:

a) Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní obuv, relexní 
vesty s označením zhotovitele) – ve výši 1.000,00 Kč

b) Používání  poškozených,  nebo  nevyhovujících  el.  zařízení,  prodlužujících 
kabelů atd.  – ve výši 2.000,00 Kč

c) Pohyb po pracoviši pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek – ve 
výši 10.000,00 Kč

13.10. Vzájemné pohledávky mohou být započítány.

13.11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

14.Odstoupení od smlouvy

14.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy:
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.
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Pokud Zhotovitel nedokončí celé dílo ve Sjednaném termínu dle článku III., Zaplatí

objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,5% Z celkové ceny díla bez DPH, a to Za každý

započatý den prodlení.

Pro p ípad, Že by objednatel neuhradíl fakturu ve Smluveném termínu dle této SOD,

uznává objednatel, Smluvní pokutu ve výši 0,05% Z fakturované částky Za každý den
prodlení S úhradou.

Pokud dojde Ze Strany objednatele k prodlení S úhradou dohodnutých plateb dle

této SOD o více než 30 kalendá ních dnů, je Zhotovitel oprávněn pozastavit práce a o
tuto dobu prodlení prodloužit dobu výstavby.

V p ípadě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných
p i p ejímce je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč Za
každý Zjištěný p ípad a den prodlení.

V p ípadě, že Zhotovitel nedodrží povinnost provádění průběžného denního úklidu
Stavby, za ízení staveniště a dotčených prostor je povinen Zaplatit objednateli

Smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč Za každý zjištěný p ípad a den prodlení.

Vp ípadě, že Zhotovitel ukládá Stavební materiál nebo Stavební Suť mimo určené
prostory, je povinen Zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč Za každý Zjištěný
p ípad a den prodlení.

V p ípadě, že Zhotovitel nenaStoupí k odstraňování Záručních vad ani do deseti dnů
od dohodnutého termínu, je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši

5.000,00 Kč Za každý den prodlení.

Vp ípadě, že Zhotovitel neodStraní Záruční vady do dohodnutého termínu, je

povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč Za každý p ípad a

den prodlení.

Vp ípadě, že Zhotovitel nedodržuje BOZP je povinen Zaplatit objednateli smluvní

pokutu Za každý Zjištěný p ípad:
a) Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (p ilby, pracovní obuv, reflexní

vesty S označením zhotovitele) - ve výši 1.000,00 Kč
b) Používání poškozených, nebo nevyhovujících el. Za ízení, prodlužujících

kabelů atd. - ve výši 2.000,00 Kč
c) Pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek - ve

výši 10.000,00 Kč

13.10. Vzájemné pohledávky mohou být započítány.

13.11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

14.1.

14. Odstoupení od Smlouvy

Objednatel může odstoupit od Smlouvy:
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- jestliže je zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla z důvodů na jeho 
straně  a  z  jeho chování  je  zřejmé,  že  termín dokončení  díla  (i  jeho čásí) 
nebude  dodržen  a  zhotovitel  neposkytne  objednateli  po  jeho  výzvě 
dostatečnou jistotu v této záležitosi.  Za podstatné porušení smlouvy bude 
považováno  opoždění  stavebních  prací  o  více  jak  14  dnů  proi  termínům 
schválených v této smlouvě.

-  zhotovitel opakovaně nerespektuje nařízení zástupců objednatele
- zhotovitel  provádí  dílo  v  rozporu  s  projektem,  nebo provádí  dílo  takovým 

způsobem, který nenaznačuje výslednou kvalitu díla.

14.2. Odstoupení  od  smlouvy  musí  být  oznámeno  písemně.  V  tomto  případě  má 
odstupující  strana  právo  žádat  odpovídající  náhrady  a  vyrovnání  pro  důvody 
zaviněné druhou stranou.

14.3. Odstoupení  od  smlouvy  se  jinak  řídí  dle  ust.  §  2001  a  násl.  zák.  č.  89/2012 
Sb. Občanského zákoníku v platném znění.

15.Ostatní ujednání

15.1. Kontrolní den se bude konat pravidelně 1x týdně, pokud nebude dohodnuto jinak. 
Termíny budou dohodnuty při předání staveniště. 

15.2. Smlouva  na  záruční  servis  bude  uzavřena  samostatně  mezi  zhotovitelem  a 
nájemcem Sportovního centra Řepy („Zdravá Sedmnáctka s.r.o.“, IČO: 8082316) a to 
nejpozději do 1 měsíce od předání a převzeí díla.

15.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třeím osobám a že tyto informace nevyužijí 
jinak, nežli k plnění účelu této SoD.

15.4. Tato  smlouva  může  být  měněna  jen  písemnou  formou  dodatky  podepsanými 
statutárními orgány obou smluvních stran. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda 
o celém textu.

15.5. Práva  a  povinnosi  vyplývající  z této  smlouvy  a  jí  výslovně  neupravená  se  řídí 
příslušnými  ustanoveními  zákona č.  89/2012 Sb.  Občanského zákoníku  v platném 
znění. 

15.6. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu stran ve věcech obsažených v této smlouvě. 
Žádná jiná dohoda, prohlášení či příslib učiněný kteroukoliv ze smluvních stran, které 
nebudou  zakotveny  v  této  smlouvě,  nebudou  právně  závazné,  pokud  tak  tato 
smlouva výslovně nestanoví.

15.7. Tato smlouva nabývá platnosi dnem podpisu oběma smluvními stranami.

15.8. Nedílnou součásí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2 – zadávací dokumentace 
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- jestliže je Zhotovitel v prodlení S termínem dokončení díla z důvodů na jeho

Straně a Z jeho chování je Z ejmé, že termín dokončení díla (i jeho částí)
nebude dodržen a Zhotovitel neposkytne objednateli po jeho výzvě
dostatečnou jistotu v této Záležitosti. Za podstatné porušení Smlouvy bude
považováno opoždění stavebních prací o více jak 14 dnů proti termínům
Schválených v této Smlouvě.

- Zhotovitel opakovaně nerespektuje na ízení ZáStupců objednatele
- Zhotovitel provádí dílo v rozporu S projektem, nebo provádí dílo takovým

způsobem, který nenaZnačuje výslednou kvalitu díla.

Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno písemně. V tomto p ípadě má

odstupující strana právo žádat odpovídající náhrady a vyrovnání pro důvody
zaviněné druhou stranou.

Odstoupení od Smlouvy Se jinak ídí dle uSt. § 2001 a násl. Zák. č. 89/2012
Sb. Občanského Zákoníku v platném Znění.

15.05tatní ujednání

Kontrolní den Se bude konat pravidelně 1x týdně, pokud nebude dohodnuto jinak.
Termíny budou dohodnuty p i p edání staveniště.

Smlouva na Záruční Servis bude uzav ena Samostatně mezi Zhotovitelem a

nájemcem Sportovního centra epy („Zdravá Sedmnáctka S.r.o.“, IČO: 8082316) a to
nejpozději do 1 měsíce od p edání a p evzetí díla.

Obě Smluvní Strany Se Zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly

Svě eny druhou Stranou, nezp íStupní t etím osobám a že tyto informace nevyužijí

jinak, nežli k plnění účelu této SOD.

Tato smlouva může být měněna jen písemnou formou dodatky podepsanými

Statutárními orgány obou Smluvních Stran. Pro platnost dodatku Se vyžaduje dohoda

o celém textu.

Práva a povinnosti vyplývající Ztéto Smlouvy a jí výslovně neupravená se ídí

p íslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského Zákoníku v platném

znění

Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu Stran ve věcech obsažených v této Smlouvě.
Žádná jiná dohoda, prohlášení či p íSlib učiněný kteroukoliv Ze Smluvních Stran, které
nebudou Zakotveny v této Smlouvě, nebudou právně Závazné, pokud tak tato

Smlouva výslovně nestanoví.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními Stranami.

Nedílnou Součástí této Smlouvy jsou:
P íloha č. 1 - oceněný výkaz výměr
P íloha č. 2 - Zadávací dokumentace
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15.9. Tato  smlouva  je  vyhotovena  v  5  stejnopisech.  Zhotovitel  doručí  tří  podepsané 
stejnopisy  této  smlouvy  zpět  objednateli  bez  zbytečného  odkladu,  přičemž  si 
ponechá pro svoji potřebu dva podepsané stejnopisy.

15.10. Strany se dohodly, že tato smlouva (případně její změny či dodatky, výše skutečně 
uhrazené  ceny)  bude uveřejněna na proilu zadavatele  v souladu s  § 219 zákona 
č. 134/2016 Sb.  o veřejných zakázkách a to kromě přílohy č. 1. uvedené v čl.  15. 
odst. 15.7 této smlouvy o dílo, neboť uveřejněním těchto údajů by došlo k porušení 
obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník).

15.11. Strany se dále dohodly, že tato smlouva o dílo popř. dodatky k této smlouvě budou 
zveřejněny  v souladu  se  zákonem  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách 
účinnosi některých smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění 
zabezpečí objednatel.

15.12. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada 
městské čási Praha 17 na svém zasedání  dne 27.11.2019, usnesením č. Us RMČ 
000436/2019.

16.Podpisy smlouvy

Smluvní  strany  prohlašují,  že  si  tuto  smlouvu  před  jejím  podpisem  přečetly,  že  byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v ísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se 
dohodly na celém obsahu smlouvy a její auteničnost potvrzují svým podpisem.

V Praze  dne ................................          V Praze dne   …………………………

                                                                                                                       ......................................
.....................                                         ………………………………………………

   za objednatele                    za zhotovitele
Mgr. Jitka Synková          Jan Pellant, jednatel
       starostka 

   Městská část Praha 17                      
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15.9. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech. Zhotovitel doručí t í podepsané
stejnopisy této Smlouvy Zpět objednateli bez Zbytečného odkladu, p ičemž si

ponechá pro Svoji pot ebu dva podepsané stejnopisy.

15.10. Strany Se dohodly, Že tato Smlouva (p ípadně její Změny či dodatky, výše Skutečně
uhrazené ceny) bude uve ejněna na profilu zadavatele vSouladu S § 219 Zákona

č. 134/2016 Sb. o ve ejných Zakázkách a to kromě p ílohy č. 1. uvedené v čl. 15.
odst. 15.7 této Smlouvy o dílo, neboť uve ejněním těchto údajů by došlo k porušení
obchodního tajemství (§ 504 Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský Zákoník).

15.11.Strany Se dále dohodly, že tato Smlouva o dílo pop . dodatky k této smlouvě budou
Zve ejněny v souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv a o registraci smluv (Zákon o registru smluv). Uve ejnění
Zabezpečí objednatel.

15.12. Podle ustanovení § 43 odst. 1 Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve

Znění pozdějších p edpisů, Se konstatuje, že uzav ení této smlouvy schválila Rada

městské části Praha 17 na svém zasedání dne 27.11.2019, usnesením č. Us RMČ
000436/2019.

16. Podpisy smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu p ed jejím podpisem p ečetly, že byla

uzav ena po vzájemném projednání podle jejich pravé a Svobodné vůle, určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní Strany se
dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují svým podpisem.

V Praze dne ................................ V Praze dne

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Jitka Synková Jan Pellant, jednatel

starostka

Městská část Praha 17
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DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění 
a v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000436/2019 ze dne 27.11.2019 se osvědčuje právní 

úkon spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi Městskou čásí Praha 17 a společnosí 

Bohemian Technology Group s.r.o.a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným 
ustanovením.

V Praze dne:

....................................                             .....................................
Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17
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DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 Zákona Č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném Znění
a v Souladu S usnesením RMČ č. US RMČ 000436/2019 Ze dne 27.11.2019 se osvědčuje právní

úkon Spočívající v uzav ení smlouvy o dílo mezi Městskou Částí Praha 17 a Společnosti
Bohemian Technology Group S.r.0.a potvrzuje se Splnění podmínek daných výše uvedeným

ustanovením.

V Praze dne:

Pově ení Členové zastupitelstva MČ Praha 17
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