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HSV Dodávky  371,52  0,00 11 153,47

  Montáž 134 249,49 7 654,18  0,00

PSV Dodávky  299,86  0,00  0,00

  Montáž 19 160,42    0,00

"M" Dodávky  0,00    0,00

  Montáž  0,00    0,00

 0,00    

217 701,06    

371 782,35 7 654,18 11 153,47

 0,00

 0,00  0,00 390 590,00

390 590,00 82 023,90 472 613,90
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NUS celkem

Základ 0%

Základ 15%

Základ 21%

DPH 15%

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

 

DN celkem

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

 

 

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

 

Práce přesčas

Bez povné podl.

Kulturní památka

 

 

 

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Položek:

Datum:

10.1.2020

Roman Kučera

Začátek výstavby:

JKSO: 30.11.2019

Konec výstavby:

Zpracoval:

Střední škola  obchodní,České Budějovice, Husova 9

podle Výzvy k podání nabídky z 20.11.2019

Roman Kučera stavitelství

Projektant:

Zhotovitel:

IČO/DIČ:

42/2019

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby a účel:

Lokalita:

Objednatel: 00510874/

 

60823020/CZ6908271249

26

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Odstranění skladeb stropu 5.NP

Práce spojené s odstraněním skladeb stropu

5.NP objektu SŠO Husova 9,Č.B.

3.12.2019


