

REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. 2019 / 1661 / O D a S

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Dan Jiránek, primátor
Oldřich Černý, náměstek primátora
zastoupené ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
(dále jen „*objednatel*“)

Zhotovitel: Klika & Dvořák,s.r.o.
[REDAKCE]
se sídlem: Pavlisova 2250, 272 01 Kladno
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Klika, Pavel Klika – jednatelé společnosti
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 25145959
DIČ: CZ25145959
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
(dále jen „*zhotovitel*“)

**uzavírají na základě Rámcové smlouvy č. 2017/1877/OI_OARRP
uzavřené dne 18.01. 2018
(dále jen “Rámcová smlouva“)**

tuto Realizační smlouvu:

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“).
Předmětem této smlouvy je **rekonstrukce chodníků v rámci rekonstrukce silnice II/118 – 6.etapa**, rekonstrukce chodníků v úseku Vědecké knihovny a křižovatky Huťská ul.. Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „**Výstavba a rekonstrukce chodníků a parkovišť**“, ev. č. 634877, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu
3. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
 4. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.
 5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
 6. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespécifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	4.887.535,89 Kč
Výše DPH:	21%
DPH:	1.026.382,53 Kč
Cena včetně DPH:	5.913.918,42 Kč
[slovy: pět milionů devět set třináct tisíc devět set osmnáct korun českých čtyřicet dva haléřů]	

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZVZ.
3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ.
4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
 - a) Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště
 - b) Termín dokončení plnění díla: (Dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy)
 - c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla
2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění je Statutární město Kladno

V. Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma případů havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického řešení havarijní situace v délce 1 měsíc.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatelem bez vad a nedodělků.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem

provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 3 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 50.000,-Kč** za každou i započatou hodinu.
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve **výši 0,05% z ceny díla** za každou vadu a započatý den prodlení.
5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den prodlení.
8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den a případ.
9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05% z ceny díla** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX. Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

X. Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za objednatele: [REDACTED]
Za zhotovitele: [REDACTED]
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:
Za objednatele: [REDACTED]
Za zhotovitele: [REDACTED]
3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasné užívání díla je:
Za objednatele: [REDACTED]
Za zhotovitele: [REDACTED]
4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.
5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):
[REDACTED]

a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II. této smlouvy.
4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Realizační smlouva o dílo
 - b) Rámcová smlouva
 - c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce
5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
9. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky
 - Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V dne

Za objednatele:
Statutární město Kladno

.....
Oldřich Černý
náměstek primátora

Za zhotovitele:
Klika & Dvořák,s.r.o.

.....
Ing.František Klika,Pavel Klika
jednatelé společnosti

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník III/118 - VI. etapa

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klíka & Dvořák, s.r.o.

Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 8.11.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	ML	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
112	002	5	Vytrhání obrub síťových zbyvajících obruby vozovky B1	m	81 000	38,00	3 078,00
47	002	6	Vytrhání obrub záhonových B40	m	640 000	23,00	14 720,00
98	002	75	Vytrhání obrub kamenných zbyvajících obruby vozovky 47	m	47 000	90,00	4 230,00
56	002	1	Odstranění diažeb komunikací z bet. diažeb 30% plochy chodníku ze ZD 880*0,3	m2	204 000	50,00	10 200,00
35	002	3	Odstranění živičného povrchu do tl 100 mm povrch asf. chodníků 1240	m2	1 240 000	50,00	62 000,00
100	002	74	Odstranění podkladu živičného do tl 150 mm zbytek vozovky pro perforaci stěni a chodníků 245	m2	245 000	80,00	19 600,00
57	002	2	Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 100 mm bet. podklad stávajících asf. chodníků 1240	m2	1 240 000	55,00	68 200,00
113	002	133	Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 150 mm stávající podklad vjezdů 48	m2	48 000	180,00	8 640,00
40	002	4	Odstranění podkladu z kamenná těžného do tl 200 mm podklad chodníku 1240+660	m2	1 920 000	26,00	49 920,00
48	002	66	Odstranění podkladu z kamenná drobného do tl 300 mm podklad vjezdů 48 pruh vozovky 245 Součet:	m2	293 000	63,00	18 459,00
53	002	248	Odstranění odpadkového koše vč. odvozu a likvidace	kpl	3 000	800,00	2 400,00
46	002	58	Ruční rozebrání bet. diažeb komunikací vč. očistění a napřesování 70% z plochy chodníků; použitelné ZD 880*0,7	m2	476 000	130,00	61 880,00
6	002	139	Ruční sblížení betonu 9	m3	9 000	2 500,00	22 500,00
52	002	71	Ruční sblížení živce 6	m3	6 000	2 300,00	13 800,00
114	002	315	Odstranění dopravní značky se sloupkem s bet. patkou vč. odvozu a likvidace	kpl	9 000	1 200,00	10 800,00
12	002	170	Ruční výkop	m3	7 000	900,00	6 300,00
82	002	9	Odkopávky a prokopávky nezapažene v hornině tř. 3 objem do 100 m3 dotěžení na úroveň zemní pláň (prům. 10cm) (2083,5+214,24)*0,1	m3	229,774	160,00	36 763,84
48	002	8	Příplatek za ztláčení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 20%	m3	45,955	127,00	5 836,29

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník IP118 - VI.etapa

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Kika & Dvořák s.r.o.

Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubicek

Datum: 8.11.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			229,774*0,2		45,955		
79	002	85	Hlíbění ryh š do 500 mm v horní tř 3 objemu do 100 m3	m3	35,700	690,00	24 633,00
			zauzetí okap svodů 5*7*1,7*0,6		35,700		
13	002	182	Hlíbění rýhy pro obrubníky	m	727,000	75,00	54 525,00
			*chodníkový obrubník*840		640,000		
			*silniční obrubník*87		87,000		
			Součet		727,000		
65	002	101	Zásyp jam šachet ryh nebo kolem objektů typemnou se zhutněním	m3	29,500	103,00	3 038,50
			29,5		29,500		
3	002	12	Úprava pláň v zářezech se zhutněním	m2	2 754,288	23,00	63 348,62
			*chodník DL60*1983*1,2		2 379,800		
			*vjezdy DL80*40*1,2		48,000		
			parkovací stání DL80(158+4,74)*1,2		195,288		
			*nevdomí DL80*82*1,2		98,400		
			*nevdomí DL80*9*1,2		10,800		
			*nást hrana DL60*18,5*1,2		22,200		
			Součet		2 754,288		
106	002	113	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách š 50 mm rovina a ve svahu do 1:1	m2	265,000	59,00	15 635,00
			50% zelených ploch (510-20)*0,5		265,000		
108	002	15	Podklad ze štěrku šD do š 100 mm	m2	2 636,526	98,00	258 673,55
			*chodník DL60*1983*1,15		2 280,450		
			parkovací stání DL80(158+4,74)*1,15		187,151		
			*nevdomí DL60*82*1,15		94,300		
			*vjezdy DL80*40*1,15		48,000		
			*nevdomí DL80*9*1,15		10,350		
			*nást hrana DL60*18,5*1,15		21,275		
			Součet		2 636,526		
37	002	319	Podklad ze štěrku šD do š 150 mm	m2	2 583,176	130,00	335 812,88
			*chodník DL60*1983*1,15		2 280,450		
			parkovací stání DL80(158+4,74)*1,15		187,151		
			*nevdomí DL60*82*1,15		94,300		
			*nást hrana DL60*18,5*1,15		21,275		
			Součet		2 583,176		
58	002	85	Podklad ze štěrku šD do š 200 mm	m2	56,350	182,00	10 255,70
			*vjezdy DL80*40*1,15		48,000		
			*nevdomí DL80*9*1,15		10,350		
			Součet		56,350		
64	002	143	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná MZK š 150 mm	m2	182,740	227,00	41 475,98
			*parkovací stání DL80*158+4,74		182,740		
83	002	102	Dosyp výškového rozdílu šD vč hutnění	m3	17,000	590,00	10 030,00
7	002	140	Klady vrstve ze štěrku š 4/8 š 40 mm	m2	2 297,740	75,00	172 330,50
			2083,5+214,24		2 297,740		
21	002	254	Lože pod obrubníky z dřev š 0,3 , tl 0,1 m	m	727,000	132,00	95 964,00
			*chodníkový obrubník*840		640,000		
			*silniční obrubník*87		87,000		
			Součet		727,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník II/118 - VI. etapa

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klíka & Dvořák s.r.o.

Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 8.11.2019

Č	KCM	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
104	002	325	Dodávka písek technický tříděný	l	11,000	600,00	6 600,00
			11		11,000		
82	002	26	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	727,000	210,00	152 670,00
			osazení chodníkové obrubníku				
			640		640,000		
			osazení silničního obrubníku				
			87		87,000		
			Součet		727,000		
11	002	17	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm	m2	2 083,600	160,00	333 360,00
			*chodník DL80*1983		1 983,000		
			*nevidomí DL80*82		82,000		
			*nástupní hrana DL80*18,5		18,500		
			Součet		2 083,500		
59	002	18	Kladení zámkové dlažby tl 80 mm	m2	214,240	200,00	42 848,00
			*vjezdy DL80*40		40,000		
			*parkovací stěny DL80*158		158,000		
			*nevidomí DL80*8		8,000		
			*VDZ stěny*7,24		7,240		
			Součet		214,240		
32	002	283	Řez dlažby	m	229,000	120,00	27 480,00
			229		229,000		
15	002	191	Zapískování a přeměření zámkové dlažby včetně dodávky křemíčitého písku	m2	2 297,740	90,00	206 796,60
			2083,5+214,24		2 297,740		
86	002	27	Dodávka obrubník betonový silniční příhradní šedá 100x15x25 cm	kus	87,870	150,00	13 180,50
			*ztrátě 1%*87*1,01		87,870		
89	002	135	Dodávka obrubník betonový silniční náběhový levý pravý 100x15x25 cm	kus	2,000	235,00	470,00
			2		2,000		
90	002	220	Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	5,060	129,00	651,45
			*ztrátě 1%*5*1,01		5,060		
60	002	247	Dodávka obrubník 100x15x25 cm přírodní	kus	608,000	105,00	63 840,00
			chodníkové obruba				
			*ztrátě 1%*600*1,01		606,000		
81	002	224	Dodávka obrubník 50x15x25 cm přírodní	kus	40,400	66,00	2 666,40
			*ztrátě 1%*40*1,01		40,400		
17	002	20	Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	2 042,490	160,00	326 798,40
			chodník DL80				
			*ztrátě 3%*1983*1,03		2 042,490		
18	002	19	Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	84,460	480,00	38 851,60
			nevidomí DL80				
			*ztrátě 3%*82*1,03		84,460		
115	002	321	Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	18,500	374,00	6 919,00
			nástupní hrana zastávek BUS				
			18,5		18,500		
87	002	88	Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	203,940	305,00	62 201,70
			*vjezdy DL80*40		40,000		
			*parkovací stěny DL80*158		158,000		
			Součet		198,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník II/118 - VI.etapa

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klíka & Dvořák, s.r.o.

Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubíček

Datum: 8.11.2019

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			*ztrátě 3%*188*1,03		203,940		
95	002	166	Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná "VDZ parkovacích stání"	m2	4,862	404,00	1 972,33
			4,74		4,740		
			*ztrátě 3%*4,74*1,03		4,862		
86	002	167	Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná "nevidomí DL60"	m2	9,270	567,00	5 256,09
			*ztrátě 3%*9*1,03		9,270		
71	002	108	Obšypání potrubí pískem vč. hutnění a dodání materiálu	m3	4,000	500,00	2 000,00
81	002	353	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců včetně vyrovnávacího prstence vč. dodávky do 150 cm celkové výšky šachty	kus	1,000	1 386,00	1 386,00
			oprava kanál. šachet				
			1		1,000		
18	002	196	Dodávka poklop šachtový D1 (viko litinové/ D 400 , s odvětráním	kus	1,000	4 667,00	4 667,00
			výměna poškozených poklopů vč. rámu odhad				
			1		1,000		
96	002	53	Dodávka litinový poklop čtvercový pojezdový 600x600 mm DN 400	kus	4,000	3 350,00	13 400,00
36	002	359	Dodávka prstenec do 20 cm šachetní betonový vyrovnávací	kus	4,000	334,00	1 336,00
			4		4,000		
72	002	125	Montáž lapací středních splavenin z tvrdého PVC – systém KG	kus	5,000	350,00	1 750,00
			3		5,000		
73	002	159	Zatrubnění okapových svodů prům 100 mm	m	35,000	410,00	14 350,00
			5*7		35,000		
76	002	204	Dodávka lapací středních splavenin – geiger (plast)	kus	5,000	900,00	4 500,00
			3		5,000		
78	002	349	Dodávka kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 do DN200	m	35,000	859,00	30 065,00
			5*7		35,000		
85	002	122	Kanalizační potrubí montáž včetně dodávky z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 do DN150	m	35,000	270,00	9 450,00
			zauzčení desí. svodů				
			5*7		35,000		
77	002	337	Dodávka odbočka 45 st. Pro potrubí kanalizační, KG plast	kus	10,000	400,00	4 000,00
			5*2		10,000		
105	002	333	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	4,200	650,00	2 730,00
			5*7*0,8*0,15		4,200		
74	002	187	Navrtávka kanalizace prům 150mm	kus	5,000	1 500,00	7 500,00
			zatrubnění okapových svodů				
			5		5,000		
75	002	190	Napojení kanalizačního potrubí z KG plastu do stávající kanalizace	kpl	8,000	1 000,00	8 000,00
			zatrubnění okapových svodů				
			5		5,000		
19	002	221	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 100 mm	m	24,000	72,00	1 728,00
			24		24,000		
22	002	255	Řezání spěr pro vytvoření komůrky 3 10 mm hl 25 mm pro těsnění závlaku v živčném krytu	m	24,000	95,00	2 280,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník IV118 - VI. etapa

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klíka & Dvořák, s.r.o.

Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 8.11.2019

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
19	002	218	Těsnění spár zalivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	28,000	58,00	1 624,00
25	002	286	Terénní úpravy vč. dodání substrátu a osiva š do 150 mm	m2	530,000	120,00	63 600,00
			*zeleň*510		510,000		
			*záhon*20		20,000		
			Součet		530,000		
109	002	57	Jemné modelace terénu	m2	20,000	69,00	1 380,00
			*záhony*20		20,000		
68	002	144	Montáž koše včetně dodávky	kus	3,000	12 000,00	36 000,00
111	002	313	Montáž a dodávka zábradlí - pozink (max. třítrubkové)	m	27,000	2 100,00	56 700,00
84	002	212	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	kus	6,000	1 200,00	7 200,00
110	002	210	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením míže	kus	2,000	2 300,00	4 600,00
27	002	268	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu	kus	4,000	2 100,00	8 400,00
69	002	290	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky š 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	32,500	148,00	4 810,00
			výška 0,5m				
			65:2		32,500		
70	002	287	Chráněčky stávajících inženýrských sítí - komplet vč. zemních prací	m	60,000	1 580,00	93 600,00
			předpoklad				
			60		60,000		
36	002	328	Zahřoubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max. 200	m	60,000	2 500,00	150 000,00
			předpoklad				
			60		60,000		
34	002	286	Nakládání výkopku ručně	m3	7,000	450,00	3 150,00
26	002	267	Nakládání vybouraných hmot betot, žvnce na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	826,375	570,00	471 033,75
			11.34+44.8+8.46+20.4+310+91.875+248+14.4+18*2.2+15*2.5		826,375		
1	002	10	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z norminy š 1 až 4	m3	708,674	105,00	74 410,77
			1920*0.2+293*0.3+229.774+7		708,674		
51	002	97	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z norminy š 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m	m3	3 583,370	24,00	86 000,88
			odvoz do 10km				
			718.674*5		3 583,370		
23	002	256	Vodorovná doprava vybouraných hmot beton, žvnce do 1 km	l	826,375	180,00	132 220,00
			826.375		826,375		
29	002	277	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot beton, žvnce	l	7 437,375	20,00	148 747,50
			odvoz do 10km				
			826.375*9		7 437,375		
38	002	312	Odvoz výkopku ručně do 30m	m3	7,000	450,00	3 150,00
			7		7,000		
80	002	11	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skládkovně)	t	426,193	145,00	61 797,99
			(229.774+7)*1.8		426,193		
41	002	42	Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovně)	t	369,400	55,00	20 097,00
			11.34+44.8+8.46+20.4+248+14.4+18		369,400		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodník II/118 - VI. etapa

Objekt:

Obydnatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.

Místo: Kladno


Zpracoval: Ing. Kublček

Datum: 8.11.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
42	002	43	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skládkovně) 310*91,875*15	t	418,875 418,875	62,00	25 948,25
33	002	284	Poplatek za uložení odpadu z kamenné (skládkovně) 1920*0,2*1,8+290*0,3*1,8	t	849,420 849,420	169,00	143 551,98
43	002	44	Výtyčení trasy inženýrských sítí	kus	50,000	300,00	15 000,00
44	002	45	Statické zkoušky hrušněti konstrukční plně	kus	5,000	3 500,00	17 500,00
2	002	104	Geodetické zaměření	hod	15,000	2 340,00	35 100,00
107	002	286	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	398,571	219,00	87 287,06
50	002	0	VRN	%	5,000	4 654 796,09	232 730,60

Celkem

4 887 535,89


KLIKA & DVOŘÁK, s.r.o. (5)
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
 Pavilánská 23301 Kladno
 IČO: 25294699

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Název díla: Chodník IV118 – 6. etapa

Objem: 8.11.2019


Statutární město Kladno

nabídka č. 64-2019

popis prací	týdny																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Přípravné práce																		
Bourací práce																		
Zemní práce, trubní vedení																		
Pokládka obrub, podkladní vrstvy, konstatice komunikace																		
Ostatní práce																		
Dokončovací práce																		
Terénní úpravy																		

Termín realizace: 120 kalendářních dní

**KLIKA &
DVOŘÁK, s.r.o.** (5)
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
Pavlišova 2250, KLADNO
DIČ: CZ25145959



Ing. František Klíka, Pavel Klíka