
SMLOUVA O DÍLO 
DSZflı9n1ı.28 

„ZŠ Liberec, U Školy, budova B - výměna dřevěných 
oken“ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
V platném znění 

I. Smluvní strany 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 
Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

technikem oddělení Správy objektů a 
zařízení 
00262978 

Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupené: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

IČ: 
DIČ; 
bankovní spojení: 

(dále jen „objednatel“)

a 

čekro CZ s.r.o. 
Smrková 1085, 460 14, Liberec 14 
Jiřím Dvořáčkem, jednatelem 

: Jiřím Dvořáčkem, jednatelem 
28750187 
CZ28750187 

bankovní spojení: ~ 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30756 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zastoupené: 
ve věcech technických 
IČ: 
DIČ: 

II. Předmět, účel a místo plnění 

l) Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. 

2) Předmětem plnění této smlouvy je výměna špaletových oken a to za dřevěná euro okna 
V budově B základní školy U Školy, ulice 28. října 94 V Liberci. V této budově se nachází 
1. a 2. třída a školní družina. Součástí předmětu plnění je také provedení bouracích, 
zednických, štukatérských a malířských prací a dalších činností, které jsou S tímto spojeny. 
Bližší specífikace je uvedena V cenové nabídce zhotovitele ze dne 25. 10. 2019, která tvoří 
jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součást. 

3) Stavební práce budou zejména zahrnovat: 



- zaměření skutečného rozměru všech oken; 
- demontáž oken a vnitřních parapetů včetně likvidace, odvoz demontovaných prvků a 

vybouraného materiálu na skládku včetně úhrady skládkovného; 
- doprava oken a souvisejících materiálů; 
- dodávka a montáž oken, nových vnitřních parapetů a části vnějších parapetů (pokud 

bude třeba - přechodové plechy Z titan Zinku); 
- provedení připojovacích spár zevnitř parotěsně, zvenčí paropropustně; 
- zednické zapravení vnitřních i venkovních špalet S následnou výmalbou; 
- osazení žaluzií, závěrečný úklid. 

4) Podrobný předmět plnění je popsán v přílohách zadávací dokumentace, se kterými se 
zhotovitel seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje. 

5) Zhotovitel se V rámci plnění této smlouvy zavazuje: 
0 zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci i ochrany životního prostředí dle platné legislativy; 
0 vlastní realizaci předmětu zakázky řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 

prostředí a okolí stavby; 
0 zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 

dotčených provozem zhotovitele, Zejména příjezd a výj ezd ze staveniště; 
0 Zajistit odvoz a uložení vyboúraných hmot na skládku a zajistit jejich likvidaci; 
0 pořídit fotodokumentaci (v digitální formě) z průběhu provádění stavebních prací 

apo dokončení rekonstrukce. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla, postup 
stavebních prací a zejména částí stavby a konstrukce před zakıˇytím; 

0 předat prohlášení O shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, 
související s plněním předmětu zakázky - díla (atesty, revize, certifikáty, protokoly o 
zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atp.), a to vše 
ve dvou tištěných a v jednom elektronickém provedení; 

0 provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do 
jednoho týdne od ukončení montáže a zednických prací; 

0 pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po 
ukončení prací neprodleně do původního stavu. 

6) Vzhledem k tomu, že stavební práce budou částečně prováděny za plného provozu 
vobjektu, ve kterém se pohybují děti, veškeré činnosti budou probíhat podle předem 
schváleného postupu a hannonogramu, projednaného se zástupci provozovatele školy, 
objednatele a technického dozoru investora. 

7) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je obnova funkčnosti oken základní školy. 

8) Veškeré použité materiály musí být nové a mít 1. jakostní třídu. Veškeré použité materiály 
a zařízení musí být schváleny pro použití v CR a splňovat normy CSN. Během realizace 
díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací. 

9) Místo plnění: Základní škola Liberec, příspěvková organizace, U Školy 222/6, 460 07 
Liberec 7 (adresa hlavní budovy), budova B, ul. 28. října č.p. 94, k.\'1. Horní Růžodol, par. 
č. 462.



III. Termín plnění 

1) Zahájení díla: do tří (3) dnů od protokolámího předání staveniště zhotoviteli 
Zahájení montáže oken: do osmi (8) týdnů od protokolámího předání staveniště 
zhotoviteli. 

Dokončení a předání díla: nejpozději do dvanácti (12) týdnů od protokolárního předání 
staveniště zhotoviteli, Stanovený tennín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a 
nedodělků na díle, vyplývajících Z protokolu o předání a převzetí díla. 

2) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy O 
dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) dnů od 
převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy. 

3) Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolámího předání staveniště zhotoviteli 
(dále jen ,,lhůta“). Za okamžik Splnění se považuje den protokolámího předání díla bez 
vad a nedodělků objednateli. 

IV. Staveniště, stavební deník 

l) Objednatel po uzavření této smlouvy a po nabytí účinnosti smlouvy jejím uveřejněním 
vregistru smluv písemně vyzve zhotovitele kpřevzetí staveniště pro stavbu (dále jen 
„staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen S 
místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a 
likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozmní 
protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí. 

2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude Sepsán písemný 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních 
stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a 
budou zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn 
odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, 
jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 

3) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své 
náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech 
energií po dobu provádění Stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé, 
či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby 
vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na 
své náklady zhotovitel. 

Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotovitel i jako 
počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady za 
spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci Základní škola Liberec, U Školy 
222/6, 460 07 Liberec 7, která s budovou hospodaří, a to na základě vystavené faktury. 
Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové 
organizaci. 

4) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, 
osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li 
určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat 
na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu ktěmto osobám zhotovitel odpovídá 
za bezpečný přístup a pohyb po Staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště
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osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto 
osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za jeji bezpečný pohyb v 
prostoru staveniště. 

5) Vsouladu snovelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti aochrany zdraví při práci vpracovněprávních vztazích aozajištění 
bezpečnosti aochrany zdravi při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon Ozajištění dalších podmínek bezpečnosti aochrany zdraví při práci), 

účinnou od 1. 5. 2016, je Zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit 

poskytnutí součirınostisvých poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla. 

6) Mimo staveniště nesmí Zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmi mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí 
sousedících se staveništěm. 

7) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště O velikosti přiměřené 
staveništi a povaze stavby. 

8) Při provádění stavby nesmi zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí 
imisemi, hlukem, zneěištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, 
přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti 
se stavební čimıostí na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

9) Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí Stavby na základě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a 
uvést prostor (popř. zasažené okoli staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit 
veškeré zbytky, demontovat staveništni buňku, odstranit provizomí přípojky energii. O 
vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 

10) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniste řádný, 
úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět V něm Záznamy 
v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá Z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací, O jakosti dila a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu 
pracovníků, počasí, o demıí teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o 
dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných 
veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a 
vlastnosti stavby apod. 

Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatele' vést montážní deník. 

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět vněm 
záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, 
Osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby S právem vstupovat na staveniště za 
účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby. 

ll) Při dokončení Stavby zhotovitel spolu s jejim předáním odevzdá objednateli originál 

kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. 

12) Výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba S 

nim propojená 7 to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. 
13) K provedeni kontroly prací, které budou V průběhu výstavby Zaluyty, vyzve zhotovitel 

objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovni dny předem, a to zápisem do 
stavebního deníku S uvedením terminu kontroly a prokazatelným předložením deníku
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objednateli. Nevyzve-lí zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen 
umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a V tomto případě nese veškeré 
náklady S tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i 

později. Nebude-lí na díle shledána vada, uhradí náklady spojené S dodatečným odkrytím 
Objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis 
ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. 

14) V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel 
povinen závadný Stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované 
kontrole. 

V. Cena za dílo 

l) Cena za dílo byla Sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 
25. 10. 2019 podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku 

„ZŠ Liberec, U Školy, budova B - výměna dřevěných oken“ 
Účastníky dohodnutá cena díla činí: 
Celková cena díla bez DPH: 1 600 000,00 Kč 
DPH 21%: 336 000,00Kč 
Celková cena díla včetně DPH: 1 936 000,00 Kč 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními 
stranami Sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. Smlouvy a jako cena 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty 
plnění Z důvodu na Straně objednatele. 

3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné křádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů 
české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 
zahmuje Zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a 
převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 
bankovní garance, daně, cla, poplatky. 

4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku Skutečně neprovedených prací 
Zhotovitelem ve výši položek uvedených V nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. l této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud V průběhu provádění díla dojde 
k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (O nižší kvalitě a cenové kategorii) 
předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 

5) Celková cena nesmí být měněna V souvislosti s inflací česke' měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla. Celková cena S DPH může být měněna pouze v Souvislosti se Změnou DPH. 
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1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

1) 

2) 

VI. Platební podmínky 

Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě Zhotovitelem vystavené 
faktury S 30- ti dermí splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli. 

Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, 
oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo 
ktomu stranami pověřenými Vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro 
objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořít 
přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokmnentace na CD, 
zachycující průběh plnění. 

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 
podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 
Zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet Znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 
Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

Tato Smlouva nepřípouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 
zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů 
uvedených v následujícím odstavci. 
Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly 
obsaženy V původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala v důsledku 
okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah 
nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní 
veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve 
stavebním deníku, Zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou 
písemného dodatku ke Smlouvě. 

Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující 
položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při 
zachování jednotkové ceny. Pokud realizace Změny vyvolá potřebu vytvoření nové 
položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn“ jako nová položka. 
Ke každé nové položce bude fonnou samostatné přílohy k "Soupisu Změn" provedena 
finanční kalkulace zhotovitele vycházející Z ceníků stavebních prací (URS v aktuální 
cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek V ceníku URS 
neobsažených. 

Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 
stavebních prací (URS), včetně návrhu dodatku ke Smlouvě. 

VII. Smluvní pokuty 

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení S termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše. 
Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a 
započatý den v případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad nebo 
nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu. 

ó 



3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a 
započatý den V případě prodlení S termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 

4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a 
Započatý den V případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce. 

5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení S termíny uvedenými v čl. III. odst. 1 a 3 Smlouvy a tennínem uvedeným v čl. IV. 
odst. 9 smlouvy. 

6) V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč Za každý 
jednotlivý případ. 

7) V případě porušení čl. XIII. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, 
kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil. 

8) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení 
neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení Objednatelem písemně upozoměn. 

9) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % znezaplacené částky za každý den 
prodlení. Objednatel není v prodlení S plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel v prodlení S plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

10) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit 
nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

ll) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
12) Smluvní Strany jsou oprávněny požadovat náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti, na kterou se vztahuje Smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na 
částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody 
vzniklé v souvislosti S porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně, 

13) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v 
době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

14) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

15) Označil-li objednatel v reklamací, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 
Strany smluvní pokuty V dvojnásobné výši. 

VIII. Odpovědnost za škodv a pojištění 

1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, Stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů,
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prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu 
realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody 
vzniklé Z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování 
do díla a včetně zařízení staveniště, a to V plné výši dohodnuté ceny díla. 

3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, 
v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svojí povinnost nesplní, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou 
Smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby S tím spojené budou odečteny z ceny díla. 

4) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací 
na trhu a výhledem budoucího vývoje a S ohledem na zejména takto získané informace a 
na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně 
všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za 
řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve 
výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla. 

5) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku 

IX. Prodloužení lhůty plnění 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 
s požadavky objednatele, uvedenými ve smlouvě a v zadávací dokumentaci). Prodloužení 
lhůty plnění může požadovat pouze V případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo 
bude zpožděno Z kterékoli Z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele 
O pozastavení prací Zdůvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem 

neplnění závazku zhotovitele) 
O v důsledku vyšší moci 
O v případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy nemůže dojít k předání a 

převzetí díla nebo provedení díla, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění 
díla na nezbytně nutnou dobu a o tuto dobu se prodlouží termín plnění. 
Přerušení a opětovné Započetí prací bude Zaznamenáno ve stavebním deníku a 
odsouhlaseno objednatelem. 

X. Záruky 
1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu 

s příslušnými právními předpisy a normami a V souladu s kvalitativními i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před 
podpisem této smlouvy důkladně seznámil. 

3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo včetně záruky na nátěry v 
délce 60 měsíců, a to ode dne protokolámího předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

4) Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění 
těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad
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nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude S ohledem na 
charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

5) Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. Z předávacího protokolu, dopisem, 
faxem, elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich 
oznámení, pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta 
lhůta delší. 

XI. Předání a převzetí díla 

1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 
oprávněná v místě plnění díla. 

2) Objednatel souhlasí spředáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich 
ukončení. 

3) Objednatel souhlasí S předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 
4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel S objednatelem zápis O předání a převzetí díla 

(dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla 
jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

5) Objednatel souhlasí S převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
vužívání díla. Vtakovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 
protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího 
protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího 
protokolu. 

6) Všechny vady a nedodělky uvedené V předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit 
bezplatně ve sjednané lhůtě. 

7) Dílo bude splněno protokolámím předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány 
veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, revize, 
certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace 
skutečného provedení stavby. 

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

9) Pokud je to nezbytné křádnému provedení díla, je Zhotovitel oprávněn vyžadovat 
Součimiost objednatele. Vtakovém případě je zhotovitel povinen O součinnost požádat 
předem a poskytnout ktomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí 
zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke Splnění 
požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. 
Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze vurgentních 
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 
kontaktní osoby objednatele O součimost ústně, telefonicky či emailem a vpísemné 
podobě tuto žádost zaslat dodatečně. 

XII. Právo na odstoupení od smlouvv 

1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo vpřípadě prodlení zhotovitele 
S termíny dohodnutými v čl. III. odst. 2 a 3 této smlouvy O více jak 5 dnů. 
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2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy O dílo v případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

XIII. Poddodavatelé 

1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 
uvedených V seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a 
poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý Z kvalifikačních předpokladů. 
Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 
písemný Seznam všech svých poddodavatelů. 

2) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu 
plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je 
V průběhu plnění díla možná V důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze 
za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu 
jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu obj ednatele. 

3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že 
poddodavatele nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelimı nebo 
osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení kvýkonu práce na 
území ČR. 

4) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za 
jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by tyto čirmosti prováděl nebo porušení či škody způsobil Sám. 

5) Zhotovitel V příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem O provedení 
poddodávky Zaváže poddodavatele kpovinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené objednatelem kvýkonu technického či jiného dozoru, jakož kpovinnosti na 
žádost objednatele předložit doklady a poskytnout infonnace o způsobu provádění 
poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o 
odbomosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat 
zhotovitele kzastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je 
povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit kodsouhlasení 
náhradního poddodavatele. 

XIV. Doložky 
1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna V registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinrıosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv). 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas S jejich uveřejněním a Za souhlas subjektu údajů. 

3) Smlouva nabývá účirınosti nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv podle § 6 ods l 
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Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinrıostí jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účirmostí této 

smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takove' plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XV. Ostatní ujednání 

l) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní Strany příslušnými ustanoveními 
občanského Zákoníku. 

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůlí a že souhlasí 
S celým jejím zněním a na důkaz toho Smlouvu vlastnoručně podepisují. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každá Ze smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cZ), S výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

XVI. Přílohy smlouyz 

Povinné přílohy smlouvy O dílo tvoří: 

l. Cenová nabídka včetně výpisu prvků 

_ _ 
I] 5 `l2- Z019 V ................ .. dne ............ .. V Lıbercı dne ...................... .. 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

Jiří Dvořáček In . Ja slav Zámečník, CSc. 
jednatel rimátor města

“



özì/Q/ML 
Příloha č. l 

Titulní list nabídky 
podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na Stavební práce: 

„ZŠ Liberec, U Školy, budova B - výměna dřevěných oken“ 
Zndxvnıøız STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše l/ 1, 460 59 Liberec l 

IČ: 00262978 
DIČ; CZ00282978 
Zastoupenýz panem Ing. Jiřím Nčmečkem, CSc., náměstkem primátora pro strategický 

rozvoj, dotace a majetkovou správu 

Účastník: čekro CZ s.r.0. 
IČ: 287501 87 

DIČ: CZ28750187 
Sídlo (místo podnikání a 
bydliště) účastníka: 
Adresa pro doručování (liší-li Se 
od Sídla účastníka): 

Statutámí orgán účastníka: Jiří Dvořáček, jednatel 

Smrková 1085, 460 14, Liberec 14 

Osoba oprávněná jednat jménem 
či za účastníka: 
Zápis v obchodním rejstříku (či 
jiné evidenci): 
Telefon, fax,(e-mail): 

ID datové schránky: 

Bankovní spojení: 

Jiří Dvořáček, jednatel 

Krajský Soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30756 

Nejvýše přípustná celková nabídková cena v Kč bez DPH 1.600.000,- 
DPH v Kč 336.000,- 
Nejvýše přípustná celková nabídková cena v Kč včetně DPH 1.936.000,- 

Účastník prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených 
vzadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá Sporná ustanovení a 
případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní 
realizaci veřejné Zakázky. 

V Liberci dne 25.10.2019 

.............................. 

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat 
jménem či za účastníka (razítko)



Cenqıvá nabídka - výpis prvků 
Akce: „ZŠ Liberec, U Skoly, budova B - výměna dřevěných oken' 

Pozice 1: půda 
1 - dílný element 
Kování: l X osp 

830 líı 
Množství-4ks 9 / 291 / 

I]

6 

Cenaza l.kS: Kč Cena celkem: .............. „Í ....... .. Kč 

Pozice 2: 3. NP 
1 - dílný element 
Kování: 1 X osp 
Žaluzie venikálnl 8 ks 
Ovladač 4 ks Pí? 

_|r 

1680 

1060 

'ŤÉÉ Ilvzšil 

Mncžství 8 ks 40 / Cenaıa lrksz Kč Cena celkem: Kč 

Pozice 3: 3. NP 
l 
- dílny' element 

Kování: I xosp 

Í? T 

Mnofilví : 2 ks 
,Z0_0ć(7

1 

Cena Za l ks: KC Cena celkem: ............ .. 

2 



Pozice 4: 2. NP 
2 - dílný element 
Kování: l x Sl,l x osp 
Vertikální Žaluzie: 2 ks 
Pákový ovladač: 2 ks

Í 
50 

L5 

AIÉ 
Iľłàfllfl 

ı-š_+@* 
13 

630 630 »il-4 
1260 

Množ.sıvl:2.kS Qćc / íškr QZO/ Cena za l ks. ................ Kč Cena celkem: ....... Kč 

Pozice 5: 2. NP 
2 - dílný element 
l§0vánl: l x Sl,l x osp 
Zaluzíe vertikální 20 ks 
Pákový Ovladač 12 ks 

E 2230 
Ť 1580 

[ıˇš"flž-šzżı] 

['èìl|š 

F3“ 

+_ 

-+šfl 

li 

--4 

630 630 ıiıàı 
1260 l--ı 

Mnoätví : 20 ks \ 
Ccnazøa l ks: Kč Cena celkem: 

Pozice 6: 2. NP 
l - dílný element 
Kování: 1 x osp 

67 

Množství : 2 ks / ˇ / 
Cena za l ks: .... „ Kč Cena celkem: Kč 

QH



Pozice 7: 2. NP 
l ˇ dílný elemen! 
Kování: l x osp 

Iìfi T F 680 
_l_ 

500 lìl 
Množství: 4 ks 
Cenam l ks: Kč 

IVAJ 

Pozice 8: 2. NP 
2 - dílný element 
Kování: l x Sl,l x osp 
żflınziø vønikáıni 2 KS 
Pákový ovladač 2 ks 

2110 

Ť 
AIR" 

l”Í/Íè.n. 

ł--š_+§-l 

ı- 

-_4 

580 580 
1160 

Množství: 2 ks 
Cenaza l ks: Kč 

Pozice 9: 1. NP 
2 - dílný element 
Kování: 1 x sl,l X osp 
Výplň: 2 X oon2 
connex 
Pàkový ovladač: 2 ks 

2230 IQŤAIÉI 

IŽˇÄA 

É!Á 
e-š_+ëA 

ı- 

-4 

630 S30 P--+--4 
1260 h-----4 

Množství: 2 ks 
Cenaza l ks: Kč 

Cena celkem: Kč 

Cena celkem: Kč 

Ccnfl celkem: .. 

4?.@% / 

K9 022 / 

ÍČŤ. 4/02/ çč

zv



Pozice 10: 1. NP 
2 ~ dílný element 
Kování: l x Sl,l x osp 
Výplň: 2 X con2 
corınex 
Vertikální žaluzie: 5 ks 
Pákový Ovladač: 9 ks 

2180 LQŤAIÉ! 
Št! 

ı-š_+š-4 

ł- 

il 

630 630 lìíìl 
1280 ıìı 

Množství: 18 ks 
Cena za 1 ks: Kč Cena celkem: 

Pozice Il: 1. NP 
l - dílný element 
Kování: 1 x Osp 
Výplň: 1 x cOn2 
Ccnnex 

Pí'-1 Il 
_l_ 

500 lìł 
Množství: 4 ks / 
Cenaza l ks: ....... .. Kč Cena celkem: 

IE 

Pozice 12: 1. NP 
1 v dílný element 
Kování: l x Osp 
Výplň: 1 x cOn2 
Connex 

.--_..

T I 1 O 9 O 

670 lìl 

VZIÉŇ 

Množství: 2 ks 
Cena za I ks: Kč Cena celkem:

„



Pozice 13: 1. NP 
l ~ dllný element 
Kování: 1 x osp 
Výplň: l x con2 
connex 

. 91; .L 

670 

'Lili 

Množství I ks / Q Cenaza lzksı ..... _. Kč Cena celkem: Kč 

Pozice 14: 1. PP 
l - dílný elemem 
Kování: l x sl 
Výplň: l x c0n2 
CDHIIGX 

z---n T 
690 
.LĚ 

560 ı--ı 

Množství: 6 ks 
Cena Za l ks: Kč Cena celkem: 

celková cena pozice I-14 

vertikálnl žaluzie 

pákové ovladače 

demontáže S likvidací 

montáž výrobků 

zednické práce, začištění 

parapety vnitřní, vůmontáže 

7 ošćøıćć / 
.... Kč 

170. ÄÉZ / Kč ............. 

IS. 2,ø“1,/Kč 

Kč 

.... Kč



'Ť 

pozink plech venkovní přechod ......... ...... Kč 
rezerva (nesoudržnost omítek ve špaletách) 50.000 Kč 

øøııxønn høz DPH Kč 
Šlé 000 / DPH 21"/0 Kč 

konečná suma S DPH Kč 

0 Zobrazení prvků je při pohledu Z interiéru, křídla jsou oteviravě~sklopná vždy do interiéru. 
pokud není v textu u položky psánojirıak. 

0 Dřevo: borovice napojovaná 

0 Profil EURO IV, Stavební hloubka min. 78mm 
0 Součinitel prostupu celého prvku Uw l,0 W/m2K 

0 Dělící příčky Z interiérové i exteriérové stany 

0 Z exteriérové Strany vyfrézované ozdobné drážky, dle stávajících oken 
0 lrıt. barva: povrchová úprava -vysokotlaké Stříkání akrylátovou barvou- slonová kost RAL l0l3 
I Ext. barva: povrchová úprava -vysokotlaké Stříkání akrylátovou barvou červenou RAL 3000 - 

3003 (bude vybráno dle vzomíku) 

0 Hliníková rámová okapnice v barvě RAL 3000 - 3003 (bude vybráno dle vzomíku) 
0 Plastový distanční rámeček Skla (např. Swisspacer, Superspacer nebo TGI-W) V bílé barvě. 
I Kvalitní celoobvodové kování, S kvalitni povrchovou úpravou proti korozi (např. Roto, Maco..) a 

garanci dlouholeté dostupnosti náhradních dílů. Okenní klička polohovatelná v úhlu 45°. 

I Kde bude možné, bude použit kotevní pásek. V opačném případě bude kotvení oken Zakryto 
krytkami. 

I Utěsnèní připojovací spáry po celém obvodu dle ČSN pomocí parotěsných a paropropustných 
pásek, popř. pásek komprimačních (po odsouhlasení TDS) 

0 Vnitřní parapety PVC nebo DTD potažené folií v barvě okna, S mírným sklonem do místnosti. 
Vyzdívka do úrovně podokenního osazovacího (podkladního) profilu okenního prvku. 

0 Zakryıí koberců, podlah, radiátorů atd. krycí fólií. 

I Částečně rozebrání stávajícího dřevěného obkladu a jeho zpětná montáž. 

0 Demontáž venkovních okenních mříží, bez zpětné montáže vč. likvidace. 

nových oken. 
I Demontáž 2 ks plechových dvířek do suterénu, dozděnı' 8 zednické začištční v rámci montáže

0 Zednické Zapravení vnitřních Špalct a parapctů. Výmalby po Zednickém Zapravení vždy 
v ro7Sahu celé plochy dotčené Stěny. Barevnost Stávající - barevné odstíny odsouhlasi TDS.



. 

Zednické Zapravení venkovních špalet, připojovací spára nad 4mm bude Zednicky zapraven
venkovní omítkou S ohledem na Stávající členění a barevnost. Rozsah výmalby v celém ro 
zednických prací. Barevnost odsouhlasl TDS. Čela exteriérových parapetů budou zednicky 
Zapravena do venkovní špalety, 

Zhotovitel doloží - Certifikát tepelné prostupnosti celé otvorové výplně (Uw a Ud) dle ČSN. 
Cerxifikát použitého zasklení Ug, prohlášení O shodě a CE štítek. Manuál pro užívání, údržbu a 
seřízení. 

Zhotovitel na Svou mdpovědnost provede zaměření, demontáž Stávající Otvorové výplně a 
následné osazení nové otvorové výplně tak, aby zachoval Stávajlcl oplechování, které při následné 
montáži otvorove výplně bude dostatečně zasazeno do okapové hrany dřevěného rámu. Cílem je 
minimalizovat nutnost dodatečné montáže přechodové lišty. V případě, že nelze otvorovou výplñ 
osadit bez přechodové lišty, bude použitá přeclıodová lišta stejného materiálu a povrchové úpravy 
na náklady zhotovitele. 

Zánıčnl lhůta na celé dílo včetně zámky na nátěry 5 let od data dokončení dila. 

Čistý úklid staveniště. 

QČ7


