

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

ve věcech technických: Pavlem Čzechem, vedoucím oblastní správy Centrum

Oprávnění zastupovat Zadavatele jsou vždy dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: , DIČ: 45274924/CZ45274924

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. [REDACTED]

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ (na základě plné moci)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obchodní náměstek

Ing. Michal Vojtíšek, hlavní stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo

č. smlouvy Objednatele:

č. smlouvy Zhotovitele:

„Oprava komunikace Jelení, Praha 1“

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:
Předmětem plnění je oprava komunikace v ul. Jelení, Praha 1.
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a související údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1. 8. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti

výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

Článek II. Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:
bez DPH: **598 553,10 Kč**
DPH: 125 696,15 Kč
včetně DPH: **724 249,25 Kč**
2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:
zahájení prací: po uveřejnění smlouvy v registru smluv, ihned po vydání DIR
ukončení prací: do 31.3.2020
2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto:
Praha 1, ul. Jelení
3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

Článek IV. Podmínky provádění díla

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 36 měsíců.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejich přílohách.


Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatелеm, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.


6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Příloha: Oceněný soupis prací

V Praze dne



V Praze dne 25.11.2019



EUROVIA CS
Ing. Petr T
ředitel závodu F
(na základě



Soupis prací (ceník jednotkových cen)

Celkem [Kč]		<i>Lokální opravy v ulici Jelení, Praha 1</i>			598 553,10
Číslo TJ	1.Asfaltérské práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
	Dílčí součet				383 796,57
	Pokládka asfaltových směsí - včetně dopravy, dodávky, pokládky a hutnění směsí - BĚŽNÁ ÚDRŽBA (do 1000 m2)				
103	ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm	m2	319,79	413,00	132 073,27
105	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2	374,63	115,00	43 082,45
105	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2	374,63	237,00	88 787,31
106	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	73,42	115,00	8 443,30
106	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	73,42	237,00	17 400,54
112	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky vrstvy 4 cm	m2	32,51	115,00	3 738,65
112	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky vrstvy 4 cm	m2	32,51	413,00	13 426,63
112	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi tloušťky vrstvy 4 cm	m2	32,51	237,00	7 704,87
113	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	8,06	230,00	1 853,80
113	Příplatek za modifikaci asfaltové směsi za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	8,06	474,00	3 820,44
	Další související práce včetně dopravy a dodávky - BĚŽNÁ ÚDRŽBA (do 1000 m2)				
131	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy	m2	20,78	237,00	4 924,86
132	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2 - odfrézované vrstvy	m2	26,89	115,00	3 092,35
132	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2 - odfrézované vrstvy	m2	26,89	413,00	11 105,57
134	Frézování trhlin, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a závluka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	80,95	386,00	31 246,70
135	Frézování trhlin, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 20/25 a závluka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	95,59	137,00	13 095,83
Číslo TJ	3.Bourací a frézovací práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
	Dílčí součet				155 351,52
	Řezání a frézování asfaltových vrstev - BĚŽNÁ ÚDRŽBA (do 1000 m2)				
331	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm	bm	70,19	120,00	8 422,80
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	16,31	136,00	2 218,16
333	Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm	bm	151,55	68,00	10 305,40
334	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4 cm včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	153,36	176,00	26 991,36
334	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4 cm včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	153,36	115,00	17 636,40
335	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného - sanace	m2	38,34	230,00	8 818,20
336	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10cm včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	341,60	237,00	80 959,20
Číslo TJ	9.Přidružené práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
	Dílčí součet				59 405,01
	Dopravní značení dle podmínek všeobecného DIRu (dopravně inženýrského rozhodnutí)				
901	Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy	m2	24,30	413,00	10 035,90
	Dopravní značení dle DIRu na konkrétní práce včetně dopravy				
911	Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod.	315,00	10,00	3 150,00
	Vodorovné dopravní značení (VDZ) včetně dopravy a materiálu				
952	Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předznačení, ruční aplikace	m2	118,56	39,00	4 623,84
953	Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předznačení, strojní aplikace	m2	94,58	21,00	1 986,18
954	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, ruční aplikace	m2	378,13	39,00	14 747,07
955	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, strojní aplikace	m2	323,87	21,00	6 801,27
	Ostatní a doplňující práce				
979	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu	m2	157,05	115,00	18 060,75



NW

PLNÁ MOC

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 452 74 924,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupená Ing. Lubošem Trojánkem, místopředsedou představenstva a

Ing. Zdeňkem Synáčkem, členem představenstva

(dále jen „Společnost“)

uděluje plnou moc svému zaměstnanci,

Ing. Petrovi Tesařovi

rodné číslo 7812052743

(dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby zastupoval Společnost při jednání v rámci její účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky a při realizaci veřejné zakázky „**Rámcová smlouva na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl.m. Prahy**“ jejímž zadavatelem je Technická správa komunikací hlavního města Prahy, se sídlem Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1, IČ: 63834197.

Zmocněnec je ve věci dále oprávněn podepsat za Společnost Rámcovou smlouvu jakož i dílčí nabídky do jednotlivých zadávacích řízení na základě Rámcové smlouvy výše uvedené veřejné zakázky, vč. smluv o dílo a jejich následných dodatků, a dále činit další úkony, které mohou být v souvislosti s účastí Společnosti v jednotlivých zadávacích řízeních a realizací předmětné veřejné zakázky nutné či potřebné. Zmocněnec je za Společnost ve výše uvedené věci také přebírat písemnosti.

V Praze dne 30-06-2016

Ing. Luboš Trojánka
místopředseda představenstva

Ing. Zdeněk Synáček
člen představenstva