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SMLOUVA O DÍLO
Expozice Žatec v proměnách času – Vypracování přesného zadání pro vytvoření expozice

Město Žatec
se sídlem:              náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: +420 415 736 111, +420 415 736 148
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje města
Tel: +420 415 736 125
E-mail: mazankova@mesto-zatec.cz
Mobil:

Jana Šmidtová, referent odboru rozvoje města
Tel: +420 415 736 267
E-mail: smidtova@mesto-zatec.cz
Mobil:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu:
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781
ID datové schránky:             q7ebuu4
(dále jako „objednatel“)

a 

Architektonický ateliér Studio FAM
Akad. arch. Miloslav Čejka
IČ: 04560779
DIČ: CZ470609076
se sídlem: Londýnská 38, Praha 2 120 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (autorizace ČKA 00124)
bankovní spojení: ČS a.s. Jugoslávská 19, Praha 2

zástupce ve věcech smluvních: Akad. arch. Miloslav Čejka
zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Tereza Keilová
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní 
strana“)
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uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Preambule

I. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a 
nabídkou účastníka v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření této 
smlouvy. Účastník je ekvivalentním pojmem pro zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu 
zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu díla. Předmět plnění zakázky 
je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou 
totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla. 

II. Účelem této smlouvy je provedení zpracování studie a projektové dokumentace na akci 
„Expozice Žatec v proměnách času – Vypracování přesného zadání pro vytvoření 
expozice“.

III. Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán
zadávacími podmínkami a nabídkou účastníka ze zadávacího řízení, které předcházelo uzavření 
této smlouvy. 

IV. Vzhledem k tomu, že:
(A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení 

díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této 
smlouvy a je tak způsobilý závazky vyplývající z této smlouvy splnit,

(B) nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 
„Expozice Žatec v proměnách času – Vypracování přesného zadání pro vytvoření 
expozice“ byla vybrána zadavatelem, jímž je objednatel, jakožto nabídka nejvhodnější, 

(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto 
smlouvou, za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný 
zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této 
smlouvy;

dohodli se objednatel a zhotovitel na následujícím znění smluvních podmínek: 

Článek 1
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 
nebezpečí sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této 
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

Článek 2
Specifikace díla

2.1. Předmětem díla je vypracování přesného zadání pro vytvoření expozice v rámci projektu 
spolufinancovaného z Integrovaného Regionálního Operačního Programu s názvem „Revitalizace 
památky č. p. 1 v Žatci - Radnice města Žatec“ reg. č. projektu: 
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0002497.

2.2. Součástí předmětu díla dle této smlouvy je: 
a) zpracování prováděcího projektu pro expozici „Žatec v proměnách času“, 
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b) vypracování scénáře a dopracování návrhu expozice spočívající v celkovém návrhu řešení expozice s 
výběrem materiálů, které budou presentovány, včetně návrhu jednotného grafického pojetí expozice. 

Dílo bude zpracováno v následujícím rozsahu:
a. Návrh scénáře, návrh komplexního řešení, technického pojetí a rozvržení celé expozice, 

včetně vytvoření všech textů v expozici uplatněných, včetně popisků, včetně přípravy 
podkladových textů; apod., návrh rozsahu odborných textů a jejich osazení na informační 
panely v rámci expozice;

b. definování prostorového řešení, výtvarného pojetí, exponátové náplně, materiálového 
zpracování, potřebné AV techniky a souvisejících požadavků; 

c. výběr a shromáždění  archiválií pro presentaci;
d. popisy k jednotlivým fotografiím, apod. v jazyce českém, anglickém, ruském, německém;
e. technický zákres umístění exponátů;
f. vypracování detailního položkového rozpočtu vlastního zhotovení expozice (včetně zajištění 

průzkumu trhu, zpracovávaný výkaz výměr nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné 
kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nebudou popsány v příloze výkazu 
výměr a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny);

g. zpracování podkladů pro grafické a obsahové řešení obrazových, filmových a textových 
presentací, včetně spolupráce při zapracování scénáře/obsahu expozice při vlastním fyzickém 
ztvárnění expozice;

h. spolupráce se zhotovitelem fyzické/konečné podoby expozice z hlediska konečné podoby 
ztvárnění obrazových, filmových a textových prezentací podle navržených podkladů.

c) autorský dozor po celou dobu realizace expozice a spolupráce při její výrobě a realizaci (doba realizace 
autorského dozoru je předpokládána po celou dobu tvorby expozice tj. minimálně do 4/2020).

2.3. Výsledný scénář, položkový rozpočet a projektová dokumentace budou součástí zadávací 
dokumentace pro výběrové řízení na vlastní zhotovení expozice „Žatec v proměnách času“.

2.4. Zhotovitel předá jako konečný výstup plnění 5 výtisků výsledného scénáře, položkového rozpočtu a 
projektové dokumentace a jedno vyhotovení v elektronické podobě na CD. 

2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi 
výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo 
vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. 

2.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, závazným obsahem 
scénáře expozice , který je závazný z hlediska povinného minimálního obsahu, lze jej  však doplňovat 
o další body. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné a v době zahájení a poté i v době plnění díla je jeho odbornost a kvalifikace 
v souladu s kvalifikačními předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako uchazeč v zadávacím řízení, 
jež předcházelo uzavření této smlouvy.

2.7. Zpracovávaný výkaz výměr nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, 
pokud tyto kumulované položky nebudou popsány v příloze výkazu výměr a ohodnoceny dle 
jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny.

2.8. Dílo bude provedeno v českém jazyce.

Článek 3
Doba plnění

3.1. Zhotovitel zahájí realizaci na předmětu díla neprodleně po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
3.2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě:

a) dle čl. 2.2 písm. a) a b) nejdéle do 60 kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy o dílo.
b) dle čl. 2.2 písm. c) po celou dobu tvorby expozice tj. minimálně do 04/2020.
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3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, resp. jeho částí, řádným ukončením a protokolárním 
předáním a převzetím předmětu díla, tedy příslušné části, objednatelem. Předání a převzetí díla 
proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo 
nebo jeho část řádně ukončí. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu 
s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle 
této smlouvy, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů 
vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek v souladu s touto smlouvou. 
Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací. 

3.5. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo.

3.8. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho 
povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění 
nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného 
odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.  

Článek 4
Místo provádění díla

4.1. Místem plnění se rozumí Radnice čp. 1 náměstí Svobody, Žatec, podrobněji viz. přiložené půdorysy -
příloha č.2.

Článek 5
Cena za dílo, platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
a. Cena bez DPH 200 000 Kč (slovy: dvěstětisíckorun českých)
b. DPH 0 % ve výši 0 Kč (slovy: nula korun českých) – studio FAM není plátce DPH
c. Cena včetně DPH ve výši 200 000 Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) 

(dále též „Cena za provedení díla“);

Dílčí výše cen za jednotlivé úkony jsou stanoveny následovně:

Položka Cena bez DPH DPH Cena včetně 
DPH

Prováděcí projekt pro expozici 
Žatec v proměnách času; 80 000 0 80 000

Vypracování podrobného 
scénáře a dopracování návrhu 
expozice dle popisu a zadání 
investora (včetně detailního 
položkového rozpočtu vlastního 
zhotovení expozice, technického 
zákresu umístění exponátů, 
odborných textů obsažených 
v expozici, apod.) 

90 000 0 90 000

Autorský dozor po celou dobu 
realizace expozice a spolupráce 
při její výrobě a realizaci.

30 000 0 30 000
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CELKEM 200 000 0 200 000

5.2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle 
této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích 
dokumentech předaných objednatelem, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své 
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných projektů. 

5.3. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění (zálohy) před 
zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním 
jsou práce skutečně provedené podle článku 2.2. dle cen podle článku 5.1.

5.4 Úplata za provedené práce bude účtována prostřednictvím daňového dokladu – faktury po dokončení 
dílčích částí dle čl. 2.2. a článku 5.1. této smlouvy.
Úplata za činnost autorského dozoru stavby bude účtována prostřednictvím daňového dokladu – po 
ukončení provádění autorského dozoru. Součástí faktury bude soupis provedených prací potvrzený 
objednatelem.

5.5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude daňový doklad obsahovat název a registrační číslo 
projektu „Revitalizace památky č. p. 1 v Žatci - Radnice města Žatec“, reg. č. projektu: 
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0002497. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje 
či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli. 

5.6. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne 
řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas 
zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem 
odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

5.7. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena pouze v případě 
změny sazby DPH. 

Článek 6
Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 
dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. 
Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které 
jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 
objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na 
provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Článek 7
Prohlášení a závazky poskytovatele, oprávnění objednatele
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7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem (objektem), že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel rovněž 
prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou 
předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně materiálově i technicky 
vybavený. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele, do 
uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny 
a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které 
zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly 
v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy 
nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto 
všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za 
sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. 
Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo věcí 
předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat že tuto 
nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, 
jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit ve smyslu ustanovení § 2594 občanského 
zákoníku.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
(a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele; a/nebo

(b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
(c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; a/nebo
(d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 

rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; 
a/nebo

(e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 
této smlouvy; a/nebo

(f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele 
vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo

(g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.
V případě porušení oznamovací povinnosti dle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této 
smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Článek 8
Předání a převzetí díla

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené dle této 
smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými 
normami. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.

8.2. K předání díla nebo jeho části zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 
formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace), který bude 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato. 

8.3. Předávací protokol, včetně dílčích předávacích protokolů musí obsahovat alespoň předmět díla, resp. 
jeho části, počet a forma (tištěné paré, cd, apod.) předané dokumentace. Pokud budou zjištěny vady, 
bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytknutým ze 
strany objednatele. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro 
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odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá 
či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven 
ve dvou stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom výtisku. 

8.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, 
pro které odmítá dílo převzít. 

8.5. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, 
má vady nebo nedodělky. 

8.6. Dílo lze předávat i po částech. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně 
předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně. 

Článek 9
Smluvní pokuta

9.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy o 
dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, a to za každý 
ukončený den prodlení. 

9.2. Smluvní pokuta a úrok z prodlení dle této smlouvy jsou splatné do 21 dní od data, kdy byla povinné 
straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele 
splnit závazek smluvní pokutou utvrzený.

9.3. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká 
vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty.

Článek 10
Společná ustanovení

10.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, 
pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní 
strany nejpozději v poslední den splatnosti.

10.2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu neúčinná 
nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, nebude to mít za následek 
neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez 
zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo 
co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, 
nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu a smyslu této smlouvy, popř. se smluvní 
strany zavazují požádat o vydání nového rozhodnutí správního orgánu, které bude nejblíže odpovídat 
smyslu a účelu této smlouvy.

10.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy 
budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se 
kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.

10.5. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí 
právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.

10.5. Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato smlouva. 
Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být 
písemná komunikace zaslána druhé smluvní straně doporučenou poštou, datovou schránkou, kurýrem 
nebo předána osobně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
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10.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší, musí ji zhotovitel použít.

10.7. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům  pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

11.1.    Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. 
Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, 
že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.

11.2. Tato smlouva byla vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a 
zhotovitel dvě vyhotovení. 

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 
právního vztahu založeného touto smlouvou.

11.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy: 
Příloha č. 1: Závazný obsah scénáře expozice „Žatec v proměnách času“ 
Příloha č. 2: Zákres půdorysu prostor, v nichž se expozice bude nacházet

11.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, 
které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy.

11.6. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.

11.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s 
jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

11.8. Tato smlouva byla schválena Radou města Žatce dne 16. 9. 2019 usnesením č. 616/19.

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Žatci dne __________ V Praze dne __________

____________________________ ___________________________
Mgr. Zdeňka Hamousová Akad. arch. Miloslav Čejka
starostka města




