

SMLOUVA O PROVEDENÍ STAVEBNÍHO DOZORU

č. 8 /2019

uzavřená ve smyslu ustanovení § 631 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Městská část Praha – Kolovraty, Mírová 34/364, 103 00 Praha 10
zastoupená starostou městské části : Mgr. Antonínem Klecandou.
Bankovní spojení: [REDAKCE] IČO: 00240346

a

2. Zhotovitelem:

Michal Hrabák

zastoupeným: Michalem Hrabákem

místo podnikání: Pokřivená 137/6 Praha 10

IČ: 18656757 [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Předmět plnění + místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na akci „Navýšení kapacity Materské školy Praha – Kolovraty“, stavební dozor na základě níže uvedených podmínek.

Adresa stavby: parcela č. 1263/412, 1263/756, 1263/757, 1263/758, k.ú. Kolovraty - Praha 10

Cena

Dohodnutá smluvní cena za provedení je 400 000,-Kč, při provádění stavebního dozoru, podle platných zákonů. Cena byla určena na základě výsledku veřejné soutěže.

Objednatel se zavazuje zaplatit cenu dle této smlouvy. Cena bude zhotovitel fakturována průběžně.

Doba plnění

Termín zahájení prací: 4.11.2019

Předpokládaný termín dokončení prací: 30.12.2020

Splnění závazku

Zhotovitel se zavazuje provádět stavební dozor, čímž se rozumí:

Předání a převzetí staveniště dodavateli stavebních prací
Dodržování podmínek stavebního povolení, po dobu výstavby
Kontrola provádění stavby, min. 3 x týdně, včetně přebírání dokončených celků
Informování objednatele o veškerých závažných okolnostech v průběhu stavby
Kontrolu dodávek, které budou v dalším postupu stav. prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými (zákl. spára, uložení výztuže, instalace rozvodů médií apod.) se zápisem o převzetí do stav. deníku
Kontrola předepsaných zkoušek materiálů a konstrukcí
Kontrola kvality prováděných prací vč. dodržení technologií
Kontrola vedení stavebního deníku
Kontrola dodržování harmonogramu stav. Prací přiloženého dodavatelem ke smlouvě
Kontrola víceprací a méněprací.
Příprava podkladů pro kolaudační řízení
Účast na kontrolních dnech
Účast na kolaudaci stavby
Příprava podkladů pro převzetí stavby a účast při převzetí stavby
Kontrola odstraňování vad a nedodělků

Závěrečná ujednání

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednavatel obdrží 2 a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.

Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Praze, dne: 4.11.2019

V Praze, dne: 4.11.2019

Mgr. Klecanda Antonín
starosta MČ Praha-Kolovraty
objednatel

Michal Hrabák
zhotovitel

