

REKAPITULACE NÁKLADŮ

FN BRNO - UZS - Sexuologické ambulance - rekonstr.1.NP,3.NP a 4.NP budovy
.internátu J1

Technologická část	
PS 01 Lékařská technologie	100 328 Kč
PS 02 VZT	528 165 Kč
Technologická část celkem	628 492 Kč
Stavební část	
SO 01 Rekonstr. 1.NP,3.NP a 4.NP	
Stavební část	11 102 413 Kč
ZTI	840 337 Kč
UT	657 732 Kč
Silnoproud	2 767 361 Kč
Slaboproud	1 743 695 Kč
SO 01 Celkem	17 111 537 Kč
Stavební část celkem	17 111 537 Kč
Stavební část a technologie celkem	17 740 029 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	220 000 Kč
Náklady celkem bez DPH	17 960 029 Kč
D P H	
21 % technologie	131 983 Kč
21 % stavební část	3 593 423 Kč
21 % vedlejší a ostatní náklady	46 200 Kč
D P H celkem	3 771 606 Kč
NÁKLADY CELKEM	21 731 636 Kč

LT PROJEKT a.s.

ing.Šoukal Vlad.

