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Smlouva o dílo č. 472/2019 0000009
uzavřena' po řádně provedeném Zadávacím řízení objednatele S vybraným účastníkem k realizaci

veřejné zakázky „ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZHOTOVENí sTAvBY:
BYTOVÝ DŮM „A“ POHOŘELICE A vÝKON AUTORSKÉHO DOZORU“ podle ustanoveníš 2586 a nási.

Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, v aktuálním znění

1. Smluvní Strany

1.1. Město Pohořeliçe

Sídlo: Pohořelice, vídeňská 599, PSČ 591 23
IČ: 00283509
DIČ: c200283509
Zastoupené: Bc. Miroslavem Novákem, DiS., Starostou města
kontaktní Osoby:
tel.:
e-mail:

(dále jen „objednatel")

1.2. GARANT projekt s.r.o.

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v Odd. C, vložka 103918

Sídlo: Staňkova 103/18, Ponava, 602 00 Brno

IČ: 06722865
DIČ: c206722865
jednající: lng. Michal Novák, lng. Jakub Karmazín, lng. Stanislav Smolík,

jednatele
kontaktní osoba:
tel.:

e-mail:

(dále jen „Zhotovitel”)

2. Účel a předmět smlouvy

2.1. Objednatel rozhodl O výběru Zhotovitele na Základě provedené veřejné Zakázky“ ZPRACOVÁNÍ
A PROJEDNÁNí PROJEKTOvi-Í DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ sTAvBY: BYTOVÝ Důıvı
„A“ POHOŘELICE A vÝKoN AUTORSKÉHO DOZORU.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, Že je Osobou Odborně a právně Způsobilou Sám Svým vlastním jménem a

na vlastní Odpovědnost Zpracovat pro Objednatele předmět plnění dle této Smlouvy O dílo

(dále jen „Sm|0uva“). Touto Smlouvou mezi Objednatelem a Zhotovitelem jsou vymezeny
Základní Smluvní podmínky a práva a povinnosti Smluvních Stran při plnění předmětu této

Smlouvy.

2.3. Účelem Smlouvy je uspokojení potřeby objednatele spočívající vZíSkání dokumentace pro

vydání společného povolení stavby (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění



2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

a)

b)

Stavby (DPS) - bytového domu „A“ podle Studie, která je součástí Zadávací dokumentace,
V hodnotě Stavby nepřevyšující 50 mil. Kč (dále též „Stavba”).

Předmětem smlouvy je tvůrčí činnost Zhotovitele, hmotné zachycení jejich výsledků a
poskytnutí výhradní licence k užití výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele včetně jejich hmotného
Zachycenı' objednateii.

(i) Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení Stavby (DUR + DSP) vč.
souvisejících Objektů, geodetické či jiné Zaměření, kontrola stavu sítí dotčených stavbou
Společně Se správci sítí a zpracování návrhu na jejich úpravu či výměnu a provedení dalších
souvisejících a nezbytných činnosti.

(ii) Zpracování projektové dokumentace pro prováděnístavby (DPS).

A dále ostatní činnosti navazující.

(iii) Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního a Stavebního řízení- Společné
povolení včetně provedeni Zaměření, a všech nezbytných Zkoušek, průzkumů apod., budou-li
nezbytné pro dokončení předmětu Smlouvy.

(iv) Zajištění Součinnostì projektanta při zodpovězení dotazů a vyhodnocení výběrového řízení
na Zhotovitele stavby.

(v) Práce Spojené S prováděním Stavby, Zejména autorský dozor.

Dokumentace, která je předmětem smlouvy (viz odstavec 2.4 bod i a ii) bude Zpracována dle
vyhlášky č. 405/2017, kterou Se mění vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb, ve Znění
vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o Stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázka na Stavební práce a soupisu stavebních praci, dodávek a Služeb S výkazem výměr.

Tvůrčí činnost Zhotovitele bude Směřovat k určenívhodných technických řešení Stavby. Určená
technická řešení stavby musí splňovat požadavky stanovené obecnými právními předpisy a
příslušnými technickými normami účinnýmì ke dni předání hmotného Zachycení výsledků tvůrčí
činnosti zhotovitełe.

Hmotným Zachycením výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele, Se rozumí:

Zpracovaná dokumentace pro vydání společného povolení Stavby (DUR+DSP) na základě
technické studie Stavby, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, včetně hrubého rozpočtu stavby
S odchylkou max. 10 % od finálního rozpočtu Stavby podle písm. b) tohoto odstavce, vč. všech
Souvisejících objektů; a to v 4 vyhotoveních v Iistinné podobě a 1 vyhotovení v eìektronické
podobě na CD nosiči, přičemž výkresové část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf,
textově části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdt, výkazy výměr ve formátu
*.xls nebo *.xlsx pro MS Excel (dále jen souhrnně pro všechny dokumenty uvedené vtomto
odstavci „ZD").

Zpracovaná projektová dokumentace pro provádění Stavby (DPS), která bude plnit náležitosti
dokumentace pro zadání stavby, včetně výkazu výměr v souladu svyhláškou č. 169/2016 Sb.,
oceněněho výkazu výměr - podrobná specifikace všech navržených zařízení, technologií, jejich
komponentů, jiných dodávek a Služeb pro provedeni Stavby; projektová dokumentace musi být
způsobilá tvořit součást Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce v Souladu
s § 92 ZZVZ, tj. projektová dokumentace stavby musí být Zpracovaná do podrobností
nezbytných pro Zpracování nabidky na veřejnou zakázku na Stavební práce (mj. prostá



2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

3'

3.1.

Obchodních názvů a Značek) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb svýkazem
výměr v 8 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD nosiči,
přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části ve formátu
*.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, výkazy výměr ve formátu *.xls nebo *.xlsx pro MS
Excel (dále jen souhrnně pro všechny dokumenty uvedené v tomto odstavci „ZD“); podkladem

pro Zpracování DPS bude zejména dokumentace Zpracovana' v předešiém Stupni, pravomocně
Stavební povolení, a dále připomínky a pokyny objednatele, víz odst. 3.1.2. této smlouvy,
sdělené zhotoviteli v rámci kontrolních dnů.

Výhradní iicencí je výlučně majetkové právo výsledky tvůrčí Činnosti Zhotovitele včetně jejich
hmotného Zachycenı' užít a to bez geografického či časového omezení či způsobu. Výhradní
licenci k hmotnému zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako
autorskému díiu poskytuje Zhotovitel objednateli v souladu s autorským zákonem.

Inženýrská činnost za účelem vydání Společného územního a stavebního řízení - společné
povolení, zahrnuje majetkoprávní projednání Stavby s vlastníky a uživateii stavbou dotčených
pozemků pro společné řízení a komunikace s úřady a stavbou dotčenými subjekty, provedení
všech přípravných prací a projednání, a Zajištěnívydání Souhlasných stanovisek.

Předmětem smlouvy je i poskytnutí součinnosti objednateli spojené svýběrem Zhotovitele
Stavby, a to při zajištění odpovědí na dodatečné informace v rámci zadávacího řízení týkajících
Se projektové dokumentace Stavby a výkazu výměr. Zhotovitel je povinen bez prodlení a to do
2 pracovních dnů, poskytnout návrh odpovědi případně zpracovat chybějící část či odstranit
nejasnosti. Součástí součinnosti je i účast Zhotovitele na jednání hodnotící komise.

Předmětem smlouvy je dále výkon autorského dozoru Zhotovitelem nad souladem

Zhotovované Stavby s ověřenou projektovou dokumentací při Zhotovování Stavby. O Souladu
Zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací v průběhu zhotovování Stavby
vyhotoví zhotovitei průběžné měsíční Zprávy, a to vždy ve dvou vyhotoveních v listinná podobě
o stavu k posiednímu dni kalendářního měsíce, v němž bude stavba Zhotovována. O Souladu
Zhotovené stavby S ověřenou projektovou dokumentací po dokončení stavby vyhotoví
Zhotovitel spolu S poslední průběžnou měsíční Zprávou i konečnou Zprávu o Souiadu zhotovené
stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Předpokládaný časový rozsah výkonu autorského
dozoru je odhadován na 3 h l týden (do časového rozvrhu se nepočítá čas strávený autorským
dozorem na cestě do a z místa plnění stavby), nejméně však 8D hodin v celkovém rozsahu
realizace Stavby, termín dokončení Stavby se předpokládá do konce roku 2023.

Základní práva a povinnosti zhotovitele

Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

3.1.1. Zhotovitel Se Zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí díio dle
či. 2. této Smlouvy a Zařídit pro objednatele záležitosti die či. 2, a to tak, aby by! zceia
napiněn účel této smlouvy.

3.1.2. Zhotovitel se Zavazuje při realizaci díla dle této smlouvy postupovat samostatné, přičemž
se zavazuje respektovat případné pokyny objednatele, co se týká mj. požadavků na
použité materiály, rozsah a typ vybavení, způsob využití a Zabezpečení či pokyny
navazující na požadavky Stavbou dotčených orgánů.



3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

Zhotovitel je povlnen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem
k provedeni díla, jestliže Zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost Zjšstlt při vynaloženi
odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů
vyplývajících z předaných podkladů.

V případě potřeby dalších Vstupů nezbytných pro zpracování dílaı např. geodetické
Zaměření, statické posouzení apod. tyto zajišťuje na Svůj' náklad zhotovitel a jsou
zahrnuty již v ceně díla.

Zhotovitel Se zavazuje umožnit objednateli minimálně jednou Za dva týdny Od účinnosti
této Smlouvy provést kontrolu postupu Zpracování DSP nebo ZD a postupu zařizování
Záležitosti dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele
ovšech úkonech, které uskuteční Za objednatele při zařizování Záležitosti dle této
Smlouvy.

Zhotovitel se Zavazuje Svolat kontrolní den min. 1 x za měsíc zdůvodu poskytnutí
informace o průběhu prací a zjištění Stanovisek, požadavků a připomínek Objednatele
k průběhu prováděných prací.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele Zařidit Záležitosti dle této Smlouvy osobně, nebo
prostřednictvím jím pověřených Zaměstnanců; v případě, že se zhotovitel hodlá nechat
při Zařizováni Záležitosti dle této Smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému
zastupováníod objednatele písemný souhlas.

Při výkonu autorského dozoru se Zhotovitel po dobu zhotovování stavby zavazuje
účastnit kontrolních dnů, a to v termínech, jak budou Sjednány mezi objednatelem a
zhotovitelem stavby, případně na vyzvání objednatele.

4. Základní práva a povinností objednatele

4.1. Povinnost Za platit

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Objednatel se Zavazuje řádně dokončené dílo nebo jeho části dle této smlouvy převzít a
za takto převzaté dílo nebo jeho části Zaplatit cenu dohodnutou ve výši a Za podmínek
dle této Smlouvy.

Objednatel se Zavazuje Zaplatit zhotovitelš Sjednanou úplatu Za Zařízení Záležitosti dle
této Smlouvy.

Objednatel může odstoupit od smlouvy vpřípadě, že pozbyde finančních Zdrojů na
provedení díla. Tuto Skutečnost je objednatel povinen bezodkladně Oznámit zhotoviteli,
kterému náleží úhrada ceny Za provedené části dila.

4.2. Součinnost

4.2.1.

4.2.2.

Objednatel Se Zavazuje poskytnout Zhotoviteli Součinnost pro Zdárné provedení dila,
zejména bezodkladně reagovat na dotazy Zhotovitele k nejasnostem plynoucím
Z provádění díla tak, aby jednotlivá rozhodnutí objednatele neměla za následek prodlevy
v provádění díla dle této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost, která je vjebo
možnostech, mj. se objednatel zavazuje vystavit zhotoviteli pro Zařízení Záležitosti dle



4.2.3.

této smlouvy písemnou plnou moc, a to nejpozdějí do 10 pracovních dnů od uzavření

této smlouvy.

Zjistí-lí objednateí, že zhotovitel provádí dílo V rozporu se svými povinnostmi, je
objednáte! oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzníklé vadným
prováděním a dílo prováděl řádně. Jestliže tak Zhotovitel neučìní ani v přiměřené lhůtě
poskytnuté mu k tomu objednateíem, považuje Se tento Stav za podstatne' porušení
Smlouvy ze Strany zhotovitele.

5. Termíny plnění

5.1. Termín Zahájení

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle týkající se Zpracování dokumentace pro
vydání Společného povolení Stavby (DUR + DSP) vč. Souvisejících Objektů a inženýrské
činností za účelem vydání společného územního a stavebního řízení“ Společné povolení,
a řádně v nich pokračovat bezodkladně po uzavření této smlouvy.

Zhotovitel se Zavazuje zahájit práce na díle týkající se zpracování projektové
dokumentace pro provádění stavby (DPS), poskytnutí Součínnosti objednatelí Spojené
Svýběrem zhotovitele Stavby a výkon autorského dozoru, pouze na základě písemné
výzvy objednatele. Bez písemné výzvy u uvedených činností nebudou tyto objednatelem
uhrazeny.

Pokud Zhotovitel práce podle odst. 5.1.1. a 5.1.2. na díle nezahájí ani ve Ehůtě čtrnácti
dnů ode dne, kdy měl tyto práce na díle zahájit, bude tato Skutečnost považována
za podstatné porušení Smlouvy ze Strany Zhotovitele.

5.2. Termín dokončení

5.2.1.

5.2.2.

Nejzazší termín řádného dokončení díla včetně autorského dozoru je do tří let od nabytí
právní moci společného povolení, nebude-li mezi smluvními Stranami domluveno

prodloužení termínu pro vykonání autorského dozoru při realizaci stavby.

Průběžné termíny plnění díla jsou následující:

5.2.2.1. Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby vč. Zapracování
všech připomínek Stavebního úřadu a všech dotčených orgánů: do 30. 6. 2020.

5.2.2.2.Zajištění vydání společného povolení stavby (bez nabytí právní moci) Spočívající
zejména v poskytnutí dostatečné součinnosti stavebnímu úřadu a jiným dotčeným
orgánům: ve lhůtách dle územního a stavebního řízení.

5.2.2.3. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. Zpracování aktuálního
rozpočtu a výkazu výměr pro provádění stavby v souladu Se Zákonem o zadávání
veřejných zakázek s maximální odchylkou 10 % od rozpočtu: do 3 měsíců od
písemné výzvy objednatele.

5.2.2.4. Zpracování návrhu odpovědi na dodatečnou informaci týkající se projektové
dokumentace, resp. výkresové dokumentace nebo i výkazu výměr: do 2 pracovních
dnů od obdržení žádostí o dodatečné informace.

5.3. Řádné dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků bránících jeho užívání,
bylo převzato objednatelem a převzetí potvrzeno v zápíse o předání a převzetí díla.



5.4. Zhotovitelje oprávněn dokončit práce na provádění díla před Sjednanýml termíny dokončení.

5.5. Prodlení zhotovitele S dokončením díla nebo jeho částí deEší než třicet dnů Se považuje
za podstatné porušení smlouvy. Výjimkou je prodlení u bociu 5.2.2., bude-li prokázáno, že
prodlení není způsobeno konáním zhotovitele.

6. Cena za splnění předmětu smìouvy

6.1. Cena za splnění předmětu této smlouvy je smluvními Stranamì sjednána na Základě cenové
nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „ZPRACOVÁNÍ
A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZHOTOVENI' STAVBY: BYTOvÝ DŮM „A“
POHOŘELÍCE A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU" následovně:

Část díla Termín Cena bez DPH Výše DPH při Cena včetně
realizace sazbě 21 % DPH

Zpracování dokumentace pro vydání podání úplné

Společného Povolení Stavby (DUR + žádosti do 520 000 Kč 130 200 Kč 750 200 Kč
DSP) vč. Souvisejících objektů 30_ 5_ 2020

Zpracování projektové dokumentace do 3 měsíců
pro provádění Stavby (DPS) 0d výzvy 715 000 Kč 150 150 Kč 865 150 Kč

objednatele

Inženýrská činnost za účelem vydání podání úplné
Společného územního o Stavebního žádosti do 55 000 Kč 11 550 Kč 65 550 Kč
řl'ZÉľIl'- Společné povolení 30. 6. 2020

Poskytnutí Součinnosti objednatelí do 3 let 0d
Spojené S výběrem zhotovitele nabytí právní

5“v moci 25 000Kč 5 250 Kč 30 250 Kč
Společného
rozhodnutí

Výkon autorského dozoru v rozsahu do
min. 80 hOÓÍn dgkønčem'

stavby podle 180 000 Kč 37 800 Kč 217 800 Kč
smlouvy

o dílo

Cena celkem 1 595 000 Kč 334 950 Kč 1 929 950 Kč

6.2. Sjednaná cena celkem Zahrnuje cenu za provedení všech částí předmětu smlouvy dle či. 2 této
Smlouvy.

6.3. Sjednaná cena Za splnění předmětu této Smlouvy obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na

6.4.

práce a dodávky nezbytné křádnému a včasnému provedení díla dle této Smlouvy, náklady
vynaložené zhotovitelem na zařízení záležitostí dle této Smlouvy, mj. úhradu Správních

poplatků, nákladů Za případné zkoušky, průzkumy, geodetické zaměření atd., a přiměřený Zisk.

Sjednaná cena Za splnění předmětu této smlouvy obsahuje í předpokládané náklady vzniklé
vývojem cen, a to až do dokončení, předání a převzetí díla dle této smlouvy a zařízení
záležitosti dle této smlouvy.



6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.2.

Sjednana' cena Za splnění předmětu této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou.

Platební podmínky

Postup při platbách

7.1.1. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude hrazena po předání a převzetí příslušné
části díla dle bodu 6.1 bez vad a nedodělků či po splnění jednotlivých částí na Základě
faktury - daňového dokladu.

Lhůty splatnosti

7.2.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu vystavenou zhotovitelem dle této smlouvy a podle
podmínek vtéto Smlouvě .sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni
doručenífaktury.

7.2.2. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů Se považuje Za podstatné
porušení Smlouvy.

Náležitosti daňového dokladu (faktury):

7.3.3.. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat Zákonu o účetnictví a zákonu
o dani Z přidané hodnotyv platném Znění a musíı zejména obsahovat:

- Označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

- identifikační údaje objednatele včetně DIČ

- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ

- popis obsahu účetního dokladu

- datum vystavení

- datum uskutečnění Zdanitelného plnění

v výší ceny bez daně celkem

- Sazbu daně

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

v cenu celkem včetně daně

- podpis odpovědné osoby Zhotovitele

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením
daňového dokladu - faktury, přestává běžet původnl lhůta splatnosti. Opravená nebo
přepracované faktura bude opatřena novou lhůtou splatností. Vpřípadě vrácení faktury
v souladu s oprávněnírn objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.

Provádění díla

Zhotovitel se Zavazuje provést dílo dle této Smlouvy vsouladu s právními atechnickými a
právními normami platnými na území České republiky v době provádění díla dle této Smlouvy.

Místem provádění dila dle této smlouvy je území uvedene' vbodu 2.1 a místa projednání
Zpracovaného díla ~Sícllo objednatele, kancelář Zhotovitele, místo Stavby či Sídla dotčených
orgánů.



9.

9.1.

Předání a převzetí díla

Organizace předání a převzetí dokončeného díla

9.1.1. Dílo se předává po částech, nejpozději v termínech sjednaných touto Smlouvou.

9.1.2. Místem předání a převzetí díla je Sídlo objednatele.

9.1.3.V případě, že při předávacím řízení budou zjištěny vady a nedodělky, které brání užívání
díla V souladu S účelem určeným charakterem díla dle této smlouvy, nebo vady, které
nebyly zhotovitełem odstraněny, ačkoliv byl Zhotovitel kjejich Odstranění objednáte-lem
písemně vyzván, objednatel dílo nepřevezme a dílo se nepovažuje Za řádně dokončení-'3,
o čemž bude sepsán zápis o průběhu předávacího řízení. Zhotovitel je povinen zjištěné
vady a nedodělky odstranit a vyzvat objednatele k novému předávání díla, a to
v přiměřené lhůtě, kterou k odstraněnívad a nedoděíků Stanovíobjednateí.

10. Smluvní záruky, odpovědnost za vady

10.1.

10.2.

Na řádně dokončené a převzaté dílo provedené podle této Smlouvy poskytuje zhotovitel
Smluvní záruku, že dílo je bez vad, má obvyklé vlastnosti je Způsobílé k řádnému dalšímu
využití.

Záruční doba Se Sjednává v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne uvedeného
v konečném Zápise o předání a převzetí díla či části díla.

11. Smluvní pokuty a sankce

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Sankce za neplnění dohodnutého termínu dokončení díla čí částí díla nebo termínu řádného
dokončení části díla dle této smlouvy nebo S předáním díla dle této Smlouvy objednatelí proti
termínům sjednaným touto Smlouvou, je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní
pokutu ve výší 5 000,- Kč Za každý Započatý den trvání prodlení zhotovitele S dokončením díla
dle této Smlouvy nebo s předáním díla dle této smlouvy objednatelâ, a to až do dokončení díla
dle této smlouvy nebo předání díla dle této Smlouvy objednateli a Zhotovítel Se zavazuje takto
účtovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

V případě prodlení Zadavatele s úhradou faktur zaplatí objednatel Zhotoviteli úrok Z prodlení ve
smłuvené výši 0,01 % Z dlužné částky, a to za každý Započatý den prodlení.

Sankce Za neomluvenou neúčast na pracovním výboru či kontrolním dnu Se sjednává na
10 000 Kč Za každou jednu neúčast.

Sankce Za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla. Pokud bude zhotovitel
v prodlení S dokončením prací k odstranění vad a nedodělků bránících využití díía, je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč / den 2a každou vadu a
nedodělek bránící využití díla.

Při neposkytnutí .součinnosti Zhotovitele vrozsahu bodu 2.11 této smlouvy je objednatel
oprávněn účtovat Smluvní pokutu ve výší 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Sankce Za každou Zjištěnou vadu díla Spočívající zejména vnesouladu mezi projektovou
dokumentací (ZD) a výkazem výměr, v nedostatečně Zpracované projektové dokumentací, či
výkresové částí, je Objednatel Oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Z 000,- Kč/
za každou zjištěnou vadu a nedodělek. Pokud by množství vad a nedodělkù vprojektové
dokumentaci a výkazu výměr vedlo ke zrušení zadávacího řízení na Zhotovitele stavby, je



objednáte! oprávněn účtovat zhotoviteii smluvní pokutu ve výši 80 000,- Kč Za každé Zrušení

Zadávacího řízení.

117. Sankce za každou zjištěnou vadu dila, která měla vliv na nedodržení termínu dokončení Stavby

je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši Z 000,- Kč za každý den, O který bylo
třeba prodloužit dobu realizace stavby zdůvodu vady dila (např. projektové dokumentace,
výkazu výměr či Zaměření apod).

11.8. Odmítne-li zhotovitel Zahájit a provést konkrétní část díla nebo opravu či dopracování díla,
bude objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 50 % Z ceny vč. DPH z předmětné části díla.

11.9. Zaplacením výše uvedených Sankcí nenídotčen nárok objednatele na náhradu škody.

12. Vlastnictví díla a nebezpečí skody na díle

12.1. Vlastníkem prováděného díía jako celku, jakož i jeho jednotlivých součástí je Od počátku
provádění ciíia objednatel.

13. Rozhodčí doiožka

13.1. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v Souvislosti S ní budou rozhodovány s konečnou
platností u Rozhodčiho soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky, sudiště Brno, podie jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou
Rozhodčího soudu.

14. Zánik smlouvy

l4.1. Tato smIouva zaniká:

a) písemnou dohodou smiuvních Stran,

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou Smiuvní
stranou, Stím, že podstatným porušením smlouvy Se rozumí Zejména:

- nedodání předmětu plněníve Stanovené ani náhradní době plnění,

- pokud má předmět plnění vady, které jej činí neupotřebiteiným nebo nemá vlastnosti,
které si objednatei vymínil nebo o kterých ho Zhotovitel ujistìi,

- nedodržení smluvních ujednání o Záruce 2a jakost,

- neuhrazení ceny objednatelem po druhé výzvě Zhotoviteâe k uhrazení dlužné částky,
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení prvnívýzvy.

c) odstoupenim od smlouvy Ze Strany objednatele. V takovém případě má Zhotovitel nárok jen
na část odměny přiměřenou vynaložené námaze; náklady, které do té doby měi zhotovitel, jsou
již Zahrnuty v části této odměny, přičemž platí, že nárok na náhradu utrpěné škody Zhotovitei
nemá.

15. Závěrečná ustàhiçivęnš:
15.1. Práva a povinnosti'sˇmiuvníchStranývýslovně touto smlouvou neupravené Se řídí příslušnými

ustanoveními občanského Zákoníku.

15.2. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontroie, povinen
spolupůsobìt při výkonu finanční kontroly a umožnit případnou kontrolu ze strany
poskytovatele dotace a daiších kontrolních orgánů v rozsahu plnění předmětné Zakázky podie



Zákona c. 255/2012 Sb., o kontrole. Současně musí Zhotovitel Zajistit archivaci dokladů
Souvisejících S předmětným plněním min. po dobu 10 let Od dokončení posledního plnění dle
této Smlouvy.

15.3. Město Pohořelice je při nakládání' s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení
Zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve Znění pozdějších předpisů
(Zejména §9, odst. 2 Zákona).

15.4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, Znichž každý ma' platnost Originálu. Dvě
vyhotovení Smlouvy obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

15.5. Změny Smlouvy

15.5.1. Jakákoliv Změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými Za objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo Osobami jimi
Zmocněnýmí.

155.2. Změny smlouvy Se Sjedna'vají jako dodatek ke Smlouvě s Číselným Označením pořadovým
číslem příslušné Změny Smlouvy. Dodatky se Číslují v ucelené Číselně řadě vzestupně od
Čísla 1.

15.53. PředloŽHí některá Ze Smluvních stran návrh na Změnu Smlouvy formou písemného
dodatku ke Smlouvě, je druhá Smluvní Strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději
do patnácti pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku
ke smlouvě.

15.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

15.7. Smluvní strany se s obsahem Smlouvy seznámily a souhlasí s ním takÄ jak je Zachycen výše.

15.8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na Zasedání Rady města Pohořelic Č. 24/2019 dne
13.11.2019 usnesením Č. 30/24/19.

'42....2Ť2e/(ŽV Pohořelicích dne ..`. ..
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