

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)  
(dále jen „smlouva“)

### Článek I. Smluvní strany

#### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

právní forma: organizační složka státu zřízená zákonem  
sídlo: Hradec Králové 3, nábřeží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03  
ID DS: yvfab6e  
zastoupená: brig. gen. Ing. Františkem Menclem, ředitelem  
IČO: 70882525  
DIČ: CZ70882525 (pro předmět této smlouvy nejsme plátcí DPH)  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
kontaktní osoba:  
e-mail:  
telefon:  
(dále jen „objednatel“)

a

#### IRIUM s.r.o.

sídlo: Podnikatelská 586, Běchovice, 190 11 Praha 9  
ID DS: 6y3cv8k  
Zastoupená(ý): Ing. Vladimírem Hebkým, jednatelem  
IČO: 61506010  
DIČ: CZ61506010  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
e-mail:  
telefon:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29827.

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – „**Výměna náhradního zdroje elektrické energie v TZ Dvůr Králové nad Labem**“ (dále jen „dílo“), a to v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 22. 10. 2019, která je přílohou této smlouvy a je její nedílnou součástí.
2. Materiály a výrobky, které jsou nutné k provedení díla, budou kvalitativně standardní pro trh v České republice a budou splňovat požadavky stanovené právními předpisy.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dle článku VI. této smlouvy.

### Článek III.

#### Způsob a termín zhotovení díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.
2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli **nejpozději do 30. 6. 2020.**
3. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky a předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listiny a návody k obsluze.

### Článek IV.

#### Předání díla a jeho vady

1. Místem zhotovení a předání díla je místo plnění: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Technické zařízení, Zátopkova 3026, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do pěti (5) pracovních dnů od zhotovitelovy výzvy a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel sdělí zhotoviteli důvody odmítnutí převzetí díla písemně, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, ve kterém dojde k odmítnutí převzetí díla.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, bude zápis též obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění. Po odstranění těchto vad a nedodělků sepiší obě strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělkami byly odstraněny.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit místo provádění díla do tří (3) dnů od podepsání zápisu o převzetí díla, resp. dodatku potvrzujícím odstranění vad a nedodělků.
6. Objednatel oznámí vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, jedná-li se o skrytou vadu, oznámí ji objednatel bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let od odevzdání díla. Uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla může objednatel dle své volby.
7. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne zpřístupnění díla objednatelům za účelem provedení opravy, jestliže se nedohodne s objednatelům jinak.

### Článek V.

#### Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho převzetím, zároveň na něj tímto okamžikem přechází i nebezpečí škody na díle. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami ve smyslu čl. IV. odst. 4. této smlouvy, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele okamžikem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělkami byly odstraněny.



Článek VI.  
**Cena díla a platební podmínky**

1. Cena díla činí:

Cena bez DPH: 824 371,67 Kč

DPH 21% 173 118,05 Kč

**Cena celkem včetně DPH: 997 489,72 Kč**

(slovy: devět set devadesát sedm tisíc čtyři sta osmdesát devět korun českých sedmdesát dva haléřů).

2. Cena bez DPH stanovená v předchozím odstavci je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
3. Pokud by zhotovitel na žádost objednatele prováděl vícepráce, budou tyto práce hrazeny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě. Stejným způsobem bude postupováno i v případě, kdy rozsah prací bude menší, než je v této smlouvě ujednáno.
4. Cena díla bude zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, odkaz na tuto smlouvu a dále vyčíslení zvlášť ceny bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu včetně DPH. Fakturu doručí zhotovitel objednateli do pěti (5) dnů od převzetí díla objednatelem do sídla objednatele.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu uvedenou v článku I. smlouvy.
6. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
9. Dodavatel je povinen vystavit a prokazatelně doručit objednateli fakturu za zhotovení díla objednaného a řádně dodaného a převzatého v daném kalendářním roce nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku. Bude-li faktura doručena objednateli v období od 16. prosince kalendářního roku (včetně), v němž bylo dílo předáno, mění se splatnost takové faktury na šedesát (60) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli bez ohledu na údaje o splatnosti uvedené na faktuře.

Článek VII.  
**Povinnost mlčenlivosti**

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
  - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
  - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím příslušného orgánu.



2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinností mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

#### Článek VIII.

##### **Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy**

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla stanoveného v čl. III. odst. 2 této smlouvy, v případě nepřevzetí díla objednatelem z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou mu čl. VII. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
  - a) prodlení zhotovitele se zhotovením nebo předáním řádně zhotoveného díla o více než deset (10) kalendářních dnů,
  - b) neodstranění vad díla ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne zpřístupnění díla zhotoviteli k odstranění vad podle čl. IV. odst. 7 této smlouvy nebo podle čl. IX. této smlouvy,
  - c) neodstranění vad a nedodělků ve lhůtě třiceti (30) dnů od předání díla ve smyslu čl. IV. odst. 4 této smlouvy,
  - d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele dle čl. VII. této smlouvy,
  - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,
  - f) jestliže zhotovitel neprovádí dílo i přes opakované upozornění objednatele ve sjednané kvalitě či jej provádí v rozporu s cenovou nabídkou zhotovitele.
7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
  - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
  - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
  - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů.



9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
10. Částky uvedené ve smlouvě u smluvních pokut a úroků z prodlení jsou včetně DPH.

#### Článek IX. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce **60 měsíců** ode dne převzetí díla objednatelem. Na materiály, zařízení a další speciální dodávky se samostatným záručním listem od výrobců budou poskytnuty záruky v délce záručních lhůt poskytovaných výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců** a začnou běžet v den předání a převzetí díla.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže používat předmět díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
3. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě e-mailem na adresu [redacted]. Oznámení odeslané e-mailem se považuje za doručené nejpozději následující pracovní den po dni jeho odeslání. Na oznámení vad je prodávající povinen odpovědět do dvou (2) pracovních dnů ode dne jeho doručení a navrhnout termín odstranění vad, přičemž je povinen vady odstranit nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení výše uvedeného oznámení vad. Navržený termín je po jeho odsouhlasení kupujícím pro prodávajícího závazný. Pokud prodávající na oznámení vad ve lhůtě výše stanovené neodpoví, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne zpřístupnění díla objednatelem k odstranění vad.
4. Ve věci případných práv z vadného plnění bude za objednatele jednat [redacted] tel. [redacted]

#### Článek X. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I. této smlouvy.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s dodáním díla dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly příslušnými kontrolními orgány.
4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu včetně metadat. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.


#### Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu čl. X. odst. 4. smlouvy, nejdříve však dne 1. 4. 2020.
2. Tato smlouva se řídí dle § 2586 a násl. OZ.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit vzájemnou dohodou, je oprávněna každá ze smluvních stran uplatnit předmět sporu u věcně a místně příslušného soudu objednatele.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 22. 10. 2019.

V Hradci Králové dne 04-12-2019

26.11.2019  
V Praze dne



brig. gen. Ing. František Mencl  
ředitel HZS Královéhradeckého kraje



Ing. Vladimír Hebký  
jednatel IRIUM s.r.o.



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demontáž a výměna stávajícího náhradního zdroje za nový

Objekt:

3 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Zátokova č.p. 3026, Dvůr Králové nad Labem

CC-CZ:

Datum: 22.10.2019

Zadavatel:

ČR-HZS Královéhradeckého kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Irium s.r.o.

IČ:

61506010

DIČ:

CZ61506010

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 500,00

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 22 500,00   | 21,00%     | 4 725,00  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

27 225,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demontáž a výměna stávajícího náhradního zdroje za nový

Objekt:

**3 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Zátokova č.p. 3026, Dvůr Králové nad Labem

Datum:

22.10.2019

Zadavatel:

ČR-HZS Královéhradeckého kraje

Projektant:



Uchazeč:

Irium s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**22 500,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

22 500,00

---

VRN3 - Zařízení staveniště

---

22 500,00



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demontáž a výměna stávajícího náhradního zdroje za nový

Objekt:

### 3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Zátokova č.p. 3026, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 22.10.2019

Zadavatel: ČR-HZS Královéhradeckého kraje

Projektant:

Uchazeč: Irium s.r.o.

Zpracovatel:



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

#### Náklady soupisu celkem

22 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

22 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště

22 500,00

|   |   |           |                                                |     |       |          |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště                            | kus | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 2 | K | 032803000 | Ostatní vybavení staveniště                    | kus | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 3 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | kus | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2019 01 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demontáž a výměna stávajícího náhradního zdroje za nový

Objekt:

2 - Silnoproud a náhradní zdroj

KSO:

Místo: Zátokova č.p. 3026, Dvůr Králové nad Labem

CC-CZ:

Datum: 22.10.2019

Zadavatel:

ČR-HZS Královéhradeckého kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Irium s.r.o.

IČ:

61506010

DIČ:

CZ61506010

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

573 992,00

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 573 992,00  | 21,00%     | 120 538,32 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

Cena s DPH

v CZK

694 530,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demontáž a výměna stávajícího náhradního zdroje za nový

Objekt:

**2 - Silnoproud a náhradní zdroj**

Místo:

Zátokova č.p. 3026, Dvůr Králové nad Labem

Datum:

22.10.2019

Zadavatel:

ČR-HZS Královéhradeckého kraje

Projektant:



Uchazeč:

Irium s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>       | <b>573 992,00</b> |
| D1 - Elektroinstalace                 | 308 532,00        |
| D2 - Vzduchotechnika a potrubí výfuku | 70 700,00         |
| D3 - Doplnění rozvaděče RH            | 57 460,00         |
| D4 - Práce                            | 137 300,00        |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demontáž a výměna stávajícího náhradního zdroje za nový

Objekt:

**2 - Silnoproud a náhradní zdroj**

Místo:

Zátopkova č.p. 3026, Dvůr Králové nad Labem

Datum:

22.10.2019

Zadavatel:

ČR-HZS Královéhradeckého kraje

Projektant:



Uchazeč:

Irium s.r.o.

Zpracovatel:



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**573 992,00**

| D  |   | D1 | Elektroinstalace                                                                                                                                      |    | 308 532,00 |            |            |         |
|----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------------|---------|
| 1  | K | 1  | lišta na kabely 2m bílá 60x40 HC- vč.kotvícího materiálu                                                                                              | m  | 4,000      | 300,00     | 1 200,00   | vlastní |
| 2  | K | 2  | plastová instalační trubka pevná šedá 1525 KA - vč.kotvícího materiálu                                                                                | m  | 20,000     | 125,00     | 2 500,00   | vlastní |
| 3  | K | 3  | kabel YSLY 7x1,5                                                                                                                                      | m  | 28,000     | 45,00      | 1 260,00   | vlastní |
| 4  | K | 4  | kabel CYSY 3Jx1                                                                                                                                       | m  | 22,000     | 22,00      | 484,00     | vlastní |
| 5  | K | 5  | vodič CHBU 1x35                                                                                                                                       | m  | 56,000     | 195,00     | 10 920,00  | vlastní |
| 6  | K | 6  | vodič CYA25 zeleno/žlutá                                                                                                                              | m  | 14,000     | 72,00      | 1 008,00   | vlastní |
| 7  | K | 7  | krabicová rozvodka šedá, se svorkovnicí - vč.kotvícího materiálu                                                                                      | ks | 2,000      | 150,00     | 300,00     | vlastní |
| 8  | K | 8  | kabelové oko Cu 35                                                                                                                                    | ks | 8,000      | 45,00      | 360,00     | vlastní |
| 9  | K | 9  | záložní generátor nekapotovaný, trvalý výkon 81kVA při cos Fi = 0,8, ohřev motoru, jistič na výstupu alternátoru, tlumič výfuku, integrovaná eko.vana | ks | 1,000      | 284 500,00 | 284 500,00 | vlastní |
| 10 | K | 10 | pomocný montážní materiál                                                                                                                             | sd | 1,000      | 6 000,00   | 6 000,00   | vlastní |

| D  |   | D2  | Vzduchotechnika a potrubí výfuku                             |    | 70 700,00 |           |           |         |
|----|---|-----|--------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|
| 11 | K | 1.1 | výdechové potrubí (tvarové potrubí 2m, pružný člen, žaluzie) | sd | 1,000     | 22 500,00 | 22 500,00 | vlastní |
| 12 | K | 2.1 | nasávací potrubí (tvarové potrubí, žaluzie)                  | sd | 1,000     | 15 200,00 | 15 200,00 | vlastní |
| 13 | K | 3.1 | vzduchotechnická klapka                                      | ks | 2,000     | 7 250,00  | 14 500,00 | vlastní |
| 14 | K | 4.1 | výfukové potrubí (pevná trubka, pružná část ) - nerez        | sd | 1,000     | 14 500,00 | 14 500,00 | vlastní |
| 15 | K | 5.1 | drobný materiál                                              | sd | 1,000     | 4 000,00  | 4 000,00  | vlastní |

| D  |   | D3   | Doplnění rozvaděče RH                                      |    | 57 460,00 |           |           |         |
|----|---|------|------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|
| 16 | K | 1.2  | Instalační panel pro přístroje včetně materiálu k upevnění | sd | 1,000     | 2 500,00  | 2 500,00  | vlastní |
| 17 | K | 2.2  | - přepínač sítě 3P/250A; ovl. Napětí 230Vac                | ks | 1,000     | 50 000,00 | 50 000,00 | vlastní |
| 18 | K | 3.2  | - odpojovač 3P; 10x38 mm                                   | ks | 1,000     | 400,00    | 400,00    | vlastní |
| 19 | K | 4.2  | - odpojovač 1P; 10x38 mm                                   | ks | 1,000     | 250,00    | 250,00    | vlastní |
| 20 | K | 5.2  | - pojistky 10x38 mm                                        | ks | 3,000     | 35,00     | 105,00    | vlastní |
| 21 | K | 6.1  | - pojistky 10x38 mm                                        | ks | 1,000     | 35,00     | 35,00     | vlastní |
| 22 | K | 7.1  | - vodič                                                    | m  | 6,000     | 250,00    | 1 500,00  | vlastní |
| 23 | K | 8.1  | - kabelové oko Cu 50                                       | ks | 12,000    | 59,00     | 708,00    | vlastní |
| 24 | K | 9.1  | - lišta upevňovací DIN                                     | m  | 0,200     | 180,00    | 36,00     | vlastní |
| 25 | K | 10.1 | - svorka fázová                                            | ks | 16,000    | 15,00     | 240,00    | vlastní |
| 26 | K | 11   | - svorka ochranná PE                                       | ks | 3,000     | 62,00     | 186,00    | vlastní |
| 27 | K | 12   | - pomocný materiál                                         | sd | 1,000     | 1 500,00  | 1 500,00  | vlastní |

| D  |   | D4   | Práce                                                       |    | 137 300,00 |           |           |         |
|----|---|------|-------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|-----------|---------|
| 28 | K | 1.3  | technická příprava akce                                     | sd | 1,000      | 15 000,00 | 15 000,00 | vlastní |
| 29 | K | 2.3  | doprava techniků do místa instalace                         | sd | 4,000      | 4 000,00  | 16 000,00 | vlastní |
| 30 | K | 3.3  | demontáže elektro                                           | h  | 24,000     | 450,00    | 10 800,00 | vlastní |
| 31 | K | 4.3  | vystěhování původního generátoru                            | sd | 1,000      | 13 500,00 | 13 500,00 | vlastní |
| 32 | K | 5.3  | technika pro vystěhování původního generátoru               | sd | 1,000      | 6 000,00  | 6 000,00  | vlastní |
| 33 | K | 6.2  | ekologická likvidace zařízení                               | sd | 1,000      | 6 000,00  | 6 000,00  | vlastní |
| 34 | K | 7.2  | doprava stroje do míst instalace + technika pro nastěhování | sd | 1,000      | 12 000,00 | 12 000,00 | vlastní |
| 35 | K | 8.2  | nastěhování stroje v místě                                  | sd | 1,000      | 35 000,00 | 35 000,00 | vlastní |
| 36 | K | 9.2  | revize elektro - silnoproud                                 | sd | 1,000      | 5 000,00  | 5 000,00  | vlastní |
| 37 | K | 10.2 | revize elektro - silnoproud                                 | sd | 1,000      | 5 000,00  | 5 000,00  | vlastní |
| 38 | K | 11.1 | koordinace na stavbě                                        | h  | 6,000      | 500,00    | 3 000,00  | vlastní |
| 39 | K | 12.1 | zkoušky a oživení                                           | h  | 4,000      | 400,00    | 1 600,00  | vlastní |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|----------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 40 | K   | 13  | seznámení uživatele s obsluhou         | h  | 6,000    | 400,00       | 2 400,00          | vlastní         |
| 41 | K   | 14  | zhotovení dokumentace skutečného stavu | sd | 1,000    | 6 000,00     | 6 000,00          | vlastní         |



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0532019

**Stavba:** Demontáž a výměna stávajícího náhradního zdroje za nový

KSO:  
Místo: Zátokova č.p. 3026, Dvůr Králové nad Labem

CC-CZ:  
Datum: 22.10.2019

Zadavatel:  
ČR-HZS Královéhradeckého kraje

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Irium s.r.o.

IČ: 61506010  
DIČ: CZ61506010

Projektant:



IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:



IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                  |            |             |            |
|------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |            |             | 824 371,67 |
| DPH základní     | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
| snížená          | 21,00%     | 824 371,67  | 173 118,05 |
|                  | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK |            |             | 997 489,72 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0532019

Stavba: Demontáž a výměna stávajícího náhradního zdroje za nový

Místo: Zátokova č.p. 3026, Dvůr Králové nad Labem

Datum: 22.10.2019

Zadavatel: ČR-HZS Královéhradeckého kraje

Projektant:

Uchazeč: Irium s.r.o.

Zpracovatel:



| Kód                       | Popis                          | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                | <b>824 371,67</b>  | <b>997 489,72</b> |
| 1                         | Architektonicko stavení řešení | 227 879,67         | 275 734,40        |
| 2                         | Silnoproud a náhradní zdroj    | 573 992,00         | 694 530,32        |
| 3                         | Vedlejší rozpočtové náklady    | 22 500,00          | 27 225,00         |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demontáž a výměna stávajícího náhradního zdroje za nový

Objekt:

1 - Architektonicko stavení řešení

KSO:

Místo: Zátokova č.p. 3026, Dvůr Králové nad Labem

CC-CZ:

Datum: 22.10.2019

Zadavatel:

ČR-HZS Královéhradeckého kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Irium s.r.o.

IČ:

61506010

DIČ:

CZ61506010


Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

227 879,67

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 227 879,67  | 21,00%     | 47 854,73 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

275 734,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demontáž a výměna stávajícího náhradního zdroje za nový

Objekt:

**1 - Architektonicko stavení řešení**

Místo:

Zátokova, č.p. 3026, Dvůr Králové nad Labem

Datum:

22.10.2019

Zadavatel:

ČR-HZS Královéhradeckého kraje

Projektant:



Uchazeč:

Irium s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**227 879,67**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**115 749,85**

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| 1 - Zemní práce                                | 23 881,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 7 600,00  |
| 5 - Komunikace pozemní                         | 3 690,00  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 3 461,50  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 44 639,70 |
| 997 - Přesun sutě                              | 17 957,85 |
| 998 - Přesun hmot                              | 14 519,80 |

### PSV - Práce a dodávky PSV

**112 129,82**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 10 776,57 |
| 761 - Konstrukce prosvětlovací              | 78 307,25 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                 | 16 773,00 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry            | 6 273,00  |



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demontáž a výměna stávajícího náhradního zdroje za nový

Objekt:

**1 - Architektonicko stavení řešení**

Místo:

Zátokova č.p. 3026, Dvůr Králové nad Labem

Datum:

22.10.2019

Zadavatel:

ČR-HZS Královéhradeckého kraje

Projektant:



Uchazeč:

Irium s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

**227 879,67**

D HSV


Práce a dodávky HSV

**115 749,85**

D 1

Zemní práce


**23 881,00**



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

|              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [REDACTED]</ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

|                                                                                     |  |  |            |  |        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--------|--|--|--|
| VV                                                                                  |  |  | Mezisoučet |  | 69,230 |  |  |  |
|  |  |  |            |  |        |  |  |  |
| VV                                                                                  |  |  | Součet     |  | 20,175 |  |  |  |



|            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| [REDACTED] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

