

## Smlouva o dílo č. VO 19732

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

### I. Smluvní strany

**Objednavatel:** Česká republika - Moravský zemský archiv v Brně

Org. složka státu

Palachovo nám. 723/1, 625 00 Brno

zapsaný v registru ekonomických subjektů pod značkou RES 476, č.j.: 1/2008-7115/E

zastoupení: PhDr. Ladislav Macek, ředitel

zastoupení ve věcech technických: Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D.

IČO: 70979146

DIČ: CZ70979146 (nejsme plátcí DPH)

bankovní spojení: Česká národní banka

č. ú.: 19-20034881/0710

**Zhotovitel:** BELIX, s.r.o.

Třebohostická 3363/6

100 00 Praha 10

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 119807

zastoupení: Ing. Jiří Židek, jednatel společnosti

IČO: 276 26 113

DIČ: CZ27626113

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

č. ú.: 0146273319/0800

### II. Předmět smlouvy

Předmětem díla jsou přípravné práce, technické vysoušení - sanační práce po škodách způsobených vodou, zapříčiněných dne 5. 10. 2019 vlivem technické závady v nemovitosti Státního okresního archivu Břeclav se sídlem na ulici Pavlovská 55/2 v Milkulově.

### III. Podklady smlouvy o dílo

Soupis prací – výkazy výměr VO19732 s přílohami, který tvoří nedílnou součást smlouvy:

Příloha 1A - sanace - demontážní práce;

Příloha 2A - sanace - technické vysoušení

Příloha 3A - sanace dokumentů

(dále též jen výkaz výměr)

### IV. Cena za dílo

- Celková částka pro předpokládaný rozsah prací včetně 21% DPH dle výkazu výměr VO19732 s jeho přílohami 1A; 2A; 3A činí: 551 299,- Kč
- Cena díla odpovídá délce technického vysoušení stanoveného ve výkazu výměr VO19732.
- Vícepráce mohou být prováděny pouze po dohodě s objednatelem, včetně cenového ujednání. O tomto bude sepsán dodatek ke smlouvě podepsaný oběma smluvními stranami.
- Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou konečné, nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady zhotovitele.

### V. Platební podmínky

- Konečná faktura bude vystavena po zhotovení díla se splatností 14ti dní na základě skutečně provedených a řádně předaných prací. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol – odsouhlasený soupis prací – výkaz výměr, podepsaný zástupci obou smluvních stran (osobami oprávněnými jednat ve věcech technických).





- b) Mohou být vystaveny 2 dílčí faktury (jejich přílohou bude vždy odsouhlasený soupis prací – výkaz výměr) :
- za práce související se sanací budovy (práce mající být provedené do 12. 12. 2019), tato faktura bude doručena do sídla objednatele nejpozději do 16. 12. 2019;
  - za práce související se sanací dokumentů (práce mající být provedené do 12. 12. 2019).
- c) Objednatel je organizační složka státu v působnosti MV ČR, přičemž se jedná o rozpočtovou organizaci. V případě, že celková částka přesáhne 700 tis. Kč vč. DPH, tak má objednatel právo doplatit částku překračující 700 tis. Kč vč. DPH v roce 2020, a to do 20. 1. 2020. Pokud nastane uvedená situace, zhotovitel vystaví samostatnou fakturu do částky 700 tis. Kč vč. DPH a druhou samostatnou fakturu na zbývající částku.
- d) Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

## **VI. Termín provedení**

Termín dokončení prací: 12. 12. 2019 sanace budovy  
12. 12. 2019 sanace dokumentů

## **VII. Penále**

Pokud zhotovitel neprovede dílo v určeném termínu, zaplatí zhotovitel objednateli penále ve výši 0,05% ze základní ceny za každý den prodlení. Penále odečte objednatel z faktur o dílo.

V případě nezaplacení pohledávky zhotoviteli, zavazuje se objednatel uhradit úrok ve výši 0,05% dlužné částky za den prodlení platby.

## **VIII. Záruka**

Za provedené práce zhotovitel dává záruku za jakost po dobu 24 měsíců.

## **IX. Zástupci na staveništi**

Zástupcem zhotovitele je Ing. Jiří Židek, jednatel

Zástupcem zhotovitele pro věci technické je

Zástupcem zhotovitele pro věci realizace je

Zástupcem objednatele je PhDr. Ladislav Macek

Zástupcem objednatele pro věci technické je

Jejich výměna je možná výhradně s povolením objednatele.

## **X. Ostatní ustanovení**

- Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného souhlasu objednatele; ten si tímto vyhrazuje právo takový souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu.
- Zhotovitel bude na stavbě dodržovat bezpečnostní předpisy, protipožární předpisy a předpisy k ochraně životního prostředí.
- Objednatel poskytne zhotoviteli přípojku el. energie (230/400V) a vody bezúplatně (množství spotřebované el. energie bude doloženo na základě použité technologie).
- Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit změnu údajů v záhlaví smlouvy.
- Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- Smluvní strany bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších údajů uvedených v této smlouvě.
- Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecními soudy.

- k) Pro jakékoli vztahy smluvních stran ze smlouvy anebo v souvislosti s ní mají význam pouze smluvní stranou řádně podepsané listiny. Jakékoli jiné písemnosti, včetně e-mailové korespondence, jsou bez právního významu, nestanoví-li smlouva jinak.
- l) Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- m) Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných, vzestupně číslovaných, dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Má se za to, že změna smlouvy je při nedodržení formy neplatná.
- n) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**Příloha:**

Soupis prací – výkazy výměr VO19732 s přílohami, který tvoří nedílnou součást smlouvy:

Příloha 1A - sanace - demontážní práce;

Příloha 2A - sanace - technické vysoušení

Příloha 3A - sanace dokumentů

V Brně, dne:

- 6. 12. 2019

Státní zemědělský archiv v Brně

Palachovo nám. 1, PO BOX 51


602 00 BRNO



objednavatel

V Praze dne:

- 6. 12. 2019







BELIX s.r.o.  
Třebohostická 3363/6  
100 00 Praha 10

číslo zakázky:  
stavba:  
Pro:  
činnost:

VO 19732  
SOKA - Pavlovská 55/2, Mikulov  
Moravský zemský archiv v Brně  
sanační, demontážní, vysoušecí práce a vysoušení dokumentů

Datum: 10.10.2019  
Zpracováno:

| popis                 |                                                             |                  | výměry |       |      |               |               |               |                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------|------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                       |                                                             |                  | a      | b     | v    | plocha        | plocha        | plocha        | objem           |
|                       |                                                             |                  |        |       |      | stropu        | stěn          | podlahy       | místnosti       |
| Měrná jednotka        |                                                             | podlaha          | m      | m     | m    | m2            | m2            | m2            | m3              |
| <b>1.PP - Suterén</b> |                                                             |                  |        |       |      |               |               |               |                 |
| 1                     | 0.01                                                        | Teraco           | 7,66   | 5,65  | 2,60 | 43,28         | 69,21         | 43,28         | 112,53          |
| 2                     | 0.02                                                        | keramická dlažba | 5,40   | 4,35  | 2,60 | 23,49         | 50,70         | 23,49         | 61,07           |
| 3                     | 0.11                                                        | keramická dlažba | 4,40   | 2,10  | 2,60 | 9,24          | 33,80         | 9,24          | 24,02           |
| 4                     | 0.12                                                        | keramická dlažba | 2,15   | 3,60  | 2,60 | 7,74          | 29,90         | 7,74          | 20,12           |
| 5                     | 0.13                                                        | keramická dlažba | 5,25   | 3,65  | 2,60 | 19,16         | 46,28         | 19,16         | 49,82           |
| 6                     | 0.14                                                        | keramická dlažba | 6,60   | 8,45  | 2,60 | 55,77         | 78,26         | 55,77         | 145,00          |
| 7                     | 0.15                                                        | keramická dlažba | 1,20   | 4,60  | 2,60 | 5,52          | 30,16         | 5,52          | 14,35           |
| 8                     | 0.16                                                        | keramická dlažba | 2,15   | 8,45  | 2,60 | 18,17         | 55,12         | 18,17         | 47,24           |
| <b>celkem</b>         |                                                             |                  |        |       |      | <b>182,37</b> | <b>393,43</b> | <b>182,37</b> | <b>474,16</b>   |
| <b>1.NP</b>           |                                                             |                  |        |       |      |               |               |               |                 |
| 1                     | 1.07                                                        | keramická dlažba | 4,15   | 5,35  | 2,73 | 22,20         | 51,87         | 22,20         | 60,61           |
| 2                     | 1.08                                                        | keramická dlažba | 4,75   | 2,05  | 2,73 | 9,74          | 37,13         | 9,74          | 26,58           |
| 3                     | 1.09                                                        | koberec lepený   | 4,85   | 6,30  | 2,73 | 30,56         | 60,88         | 30,56         | 83,42           |
| 4                     | 1.10 část. 1                                                | koberec lepený   | 3,60   | 4,15  | 2,73 | 14,94         | 42,32         | 14,94         | 40,79           |
| 5                     | 1.10 část.2                                                 | koberec lepený   | 9,10   | 4,00  | 2,73 | 36,40         | 71,53         | 36,40         | 99,37           |
| 6                     | 1.11                                                        | koberec lepený   | 1,00   | 1,95  | 2,73 | 1,95          | 16,11         | 1,95          | 5,32            |
| 7                     | 1.12                                                        | koberec lepený   | 1,70   | 1,10  | 2,73 | 1,87          | 15,29         | 1,87          | 5,11            |
| 8                     | 1.13                                                        | keramická dlažba | 9,00   | 4,60  | 2,73 | 41,40         | 74,26         | 41,40         | 113,02          |
| 9                     | 1.14                                                        | keramická dlažba | 9,40   | 11,55 | 2,73 | 108,57        | 114,39        | 108,57        | 296,40          |
| 10                    | 1.15                                                        | PVC              | 9,40   | 5,30  | 2,73 | 49,82         | 80,26         | 49,82         | 136,01          |
| 11                    | 1.16                                                        | keramická dlažba | 5,20   | 4,75  | 2,73 | 24,70         | 54,33         | 24,70         | 67,43           |
| 12                    | 1.17                                                        | keramická dlažba | 5,20   | 11,35 | 2,73 | 59,02         | 90,36         | 59,02         | 161,12          |
| 13                    | 1.19                                                        | keramická dlažba | 2,10   | 0,70  | 2,73 | 1,47          | 15,29         | 1,47          | 4,01            |
| 14                    | 1.20                                                        | koberec lepený   | 9,75   | 5,65  | 2,73 | 55,09         | 84,08         | 55,09         | 150,39          |
| 15                    | 1.21 část.1                                                 | keramická dlažba | 7,80   | 1,10  | 2,73 | 8,58          | 48,59         | 8,58          | 23,42           |
| 16                    | 1.21 část.2                                                 | keramická dlažba | 9,00   | 1,20  | 2,73 | 10,80         | 55,69         | 10,80         | 29,48           |
| <b>celkem</b>         |                                                             |                  |        |       |      | <b>477,10</b> | <b>912,37</b> | <b>477,10</b> | <b>1 302,49</b> |
| <b>2.NP</b>           |                                                             |                  |        |       |      |               |               |               |                 |
| 1                     | 2.03                                                        | PVC              | 9,10   | 3,90  | 3,04 | 35,49         | 79,04         | 35,49         | 107,89          |
| 2                     | 2.04                                                        | PVC              | 4,95   | 4,85  | 3,04 | 24,01         | 59,58         | 24,01         | 72,98           |
| 3                     | 2.06                                                        | PVC              | 9,05   | 4,00  | 3,04 | 36,20         | 79,34         | 36,20         | 110,05          |
| 4                     | 2.07 část.1                                                 | keramická dlažba | 9,40   | 1,35  | 2,50 | 12,69         | 53,75         | 12,69         | 31,73           |
| 5                     | 2.07 část.2                                                 | keramická dlažba | 11,20  | 1,40  | 2,50 | 15,68         | 63,00         | 15,68         | 39,20           |
| 6                     | 2.08 část.1                                                 | keramická dlažba | 9,40   | 4,75  | 3,04 | 44,65         | 86,03         | 44,65         | 135,74          |
| 7                     | 2.08 část.2                                                 | keramická dlažba | 2,50   | 4,25  | 3,04 | 10,63         | 41,04         | 10,63         | 32,30           |
| 8                     | 2.09                                                        | keramická dlažba | 2,70   | 4,00  | 3,04 | 10,80         | 40,74         | 10,80         | 32,83           |
| 9                     | 2.10                                                        | keramická dlažba | 3,90   | 4,00  | 3,04 | 15,60         | 48,03         | 15,60         | 47,42           |
| 10                    | 2.36                                                        | koberec lepený   | 2,80   | 5,70  | 3,04 | 15,96         | 51,68         | 15,96         | 48,52           |
| <b>celkem</b>         |                                                             |                  |        |       |      | <b>221,70</b> | <b>602,24</b> | <b>221,70</b> | <b>562,71</b>   |
| <b>3. NP</b>          |                                                             |                  |        |       |      |               |               |               |                 |
| 1                     | protiplišňová opatření v 75 % ploch ( stropů, podlah, stěn) |                  |        |       |      |               |               |               | 2752,79         |
| 2                     | stropy                                                      |                  |        |       |      |               |               |               | 881,17          |
| 3                     | stěny                                                       |                  |        |       |      |               |               |               | 1908,04         |
| 4                     | podlahy                                                     |                  |        |       |      |               |               |               | 881,17          |
| 5                     | <b>celkem</b>                                               |                  |        |       |      |               |               |               | <b>3670,38</b>  |

**Poznámka:**

- a) výkaz výměr sestaven dle dodané výkresové dokumentace  
b) zaměřeno lasermetrem Bosch DLE 50, zpracováno SW RTS



provizovna:  
BELIX s.r.o.  
Obránců míru 44  
Ostrava - Vítkovice  
Technický útvar Brno

Specialista - technické  
vysoušení budov



## Výkaz prací VO 19732/1A - sanace - demontáže

Datum: 10.10.2019



Třebohostická 3363/6  
100 00 Praha 10  
IČ/DIČ 276 26 113/CZ27626113  
T 257 913 131  
non-stop servis 800 11 03 03  
E info@belix.cz

Pro: Moravský zemský archiv v Brně

Na akci: Státní okresní archiv Břeclav  
Pavlovská 55/2  
692 01 Mikulov

kontak. osoba:  
M  
E



## CENOVÁ NABÍDKA

Předmětem díla jsou sanační, demontážní práce a technické vysoušení po škodách způsobených vodou v budově Státního okresního archivu Břeclav na adrese Pavlovská 55/2, 692 01 Mikulov.  
Společnost BELIX s.r.o. navrhuje postup prací:

## Vysoušení a demontáže stavby

| poz.        | název                                                                                                                                                                     | m.j | množství | j.c      | celkem Kč    | součet           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|--------------|------------------|
| <b>1.00</b> | <b>Demontáže 1.PP</b>                                                                                                                                                     |     |          |          |              | <b>1 273,83</b>  |
| 1.01        | Otlučení vápenocementových omítek                                                                                                                                         | m2  | 0,00     | 93,60    | 0,00         |                  |
| 1.02        | Oškrábání vápenocementových omítek                                                                                                                                        | m2  | 22,70    | 37,00    | 839,83       |                  |
| 1.03        | Demontáž dveře pro zpětnou montáž                                                                                                                                         | ks  | 7,00     | 27,00    | 189,00       |                  |
| 1.04        | Demontáž PVC podlahy a jejích vrstev - likvidace                                                                                                                          | m2  | 0,00     | 48,00    | 0,00         |                  |
| 1.05        | Odstranění obvodových lišt lepených - likvidace                                                                                                                           | bm  | 0,00     | 10,40    | 0,00         |                  |
| 1.06        | Odstranění podhledů kazetových                                                                                                                                            | m2  | 0,00     | 114,00   | 0,00         |                  |
| 1.07        | Odstranění dřevěných prahů                                                                                                                                                | ks  | 7,00     | 35,00    | 245,00       |                  |
| 1.08        | Demontáž koberec lepený - likvidace                                                                                                                                       | m2  | 0,00     | 48,00    | 0,00         |                  |
| <b>2.00</b> | <b>Demontáže 1.NP</b>                                                                                                                                                     |     |          |          |              | <b>9 455,88</b>  |
| 2.01        | Otlučení vápenocementových omítek                                                                                                                                         | m2  | 0,00     | 93,60    | 0,00         |                  |
| 2.02        | Oškrábání vápenocementových omítek                                                                                                                                        | m2  | 63,87    | 37,00    | 2363,03      |                  |
| 2.03        | Demontáž dveře pro zpětnou montáž                                                                                                                                         | ks  | 6,00     | 27,00    | 162,00       |                  |
| 2.04        | Demontáž PVC podlahy a jejích vrstev - likvidace                                                                                                                          | m2  | 49,82    | 48,00    | 2391,36      |                  |
| 2.05        | Odstranění obvodových lišt lepených - likvidace                                                                                                                           | bm  | 0,00     | 10,40    | 0,00         |                  |
| 2.06        | Odstranění podhledů kazetových                                                                                                                                            | m2  | 9,96     | 114,00   | 1135,90      |                  |
| 2.07        | Otevření kazetových minerálních podhledů (pro zpětnou montáž) - v rozsahu 50% manipulace<br>otevření stropních konstrukcí pro odvlhčení mezistr.prostoru                  | m2  | 42,58    | 75,00    | 3193,59      |                  |
| 2.08        | Odstranění dřevěných prahů                                                                                                                                                | ks  | 6,00     | 35,00    | 210,00       |                  |
| 2.09        | Demontáž koberec lepený - likvidace                                                                                                                                       | m2  | 0,00     | 48,00    | 0,00         |                  |
| <b>3.00</b> | <b>Demontáže 2.NP</b>                                                                                                                                                     |     |          |          |              | <b>1 079,92</b>  |
| 3.01        | Otlučení vápenocementových omítek                                                                                                                                         | m2  | 0,00     | 93,60    | 0,00         |                  |
| 3.02        | Oškrábání vápenocementových omítek                                                                                                                                        | m2  | 9,03     | 37,00    | 334,24       |                  |
| 3.03        | Demontáž dveře pro zpětnou montáž                                                                                                                                         | ks  | 0,00     | 27,00    | 0,00         |                  |
| 3.04        | Demontáž PVC podlahy a jejích vrstev - likvidace                                                                                                                          | m2  | 0,00     | 48,00    | 0,00         |                  |
| 3.05        | Odstranění obvodových lišt lepených - likvidace                                                                                                                           | bm  | 71,70    | 10,40    | 745,68       |                  |
| 3.06        | Odstranění podhledů kazetových                                                                                                                                            | m2  | 0,00     | 114,00   | 0,00         |                  |
| 3.07        | Odstranění dřevěných prahů                                                                                                                                                | ks  | 0,00     | 35,00    | 0,00         |                  |
| 3.08        | Demontáž koberec lepený - likvidace                                                                                                                                       | m2  | 0,00     | 48,00    | 0,00         |                  |
| <b>4.00</b> | <b>Vykližení kontaminovaného odpadu</b>                                                                                                                                   |     |          |          |              | <b>2 820,00</b>  |
| 4.01        | Přesun hmot ( nábytek dřevěný a kovový, drobné doplňky a vybavení )<br>likvidace stavební suti malého rozsahu - kontejner 5m3 vč. přistavení a odvozu (750,- až 950,- Kč) | hod | 12,00    | 235,00   | 2 820,00     |                  |
| 4.02        | VRN                                                                                                                                                                       | ks  | 0,00     | 5 500,00 | 0,00         |                  |
| <b>5.00</b> | <b>VRN</b>                                                                                                                                                                |     |          |          |              | <b>20 400,00</b> |
| 5.01        | prohlídka na místě škodné události s návrhem postupu sanace                                                                                                               | ks  | 1,00     | 1 500,00 | 1 500,00     |                  |
| 5.02        | Zařízení stavby, práce pomocné                                                                                                                                            | ks  | 1,00     | 7 500,00 | 7 500,00     |                  |
| 5.03        | dopravní náklady osobní automobil (0 x 57 km)                                                                                                                             | km  | 0,00     | 12,00    | 0,00         |                  |
| 5.04        | dopravní náklady - pojiždná dílna (8 x 57 km)                                                                                                                             | km  | 456,00   | 25,00    | 11 400,00    |                  |
| <b>6.00</b> | <b>Fotodokumentace</b>                                                                                                                                                    |     |          |          |              |                  |
| 6.01        | snímky CD ROM - zdarma                                                                                                                                                    | ks  | 1,00     | 0,00     | 0,00         |                  |
|             | CELKEM bez DPH                                                                                                                                                            |     |          |          | 35 029,63    | 35 029,63        |
|             | 21% DPH                                                                                                                                                                   |     |          |          | 7 356,22     |                  |
|             | CELKEM                                                                                                                                                                    |     |          |          | 42 385,85    |                  |
|             |                                                                                                                                                                           |     |          |          | 42 386,00 Kč |                  |

Bude specifikováno dle skutečnosti.

Termín realizace: dle objednavatele, předběžná doba realizace 3-4 dny.

V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na zdroj el.energie (16A 230V, 25A 400V) vody a napojením na kanalizaci bezúplatně. Žádáme

zdvořile o zprávu, zda byla naše nabídka akceptována, abychom mohli zakázku zařadit do plánu našich akcí.

Po ukončení akce bude vystavena konečná faktura s dopočtem podle skutečně provedených výkonů odsouhlasených v předávacím protokolu zadavatelem

a se splatností 14 dní.

provozovna:

BELIX s.r.o.

Obránců míru 44

Ostrava - Vítkovice

Specialista - technické

vysoušení budov



Obránců míru 22

tel.: 776

IČ: 276 26 113, 0





## Výkaz prací VO 19732/2A - sanace - technické vysoušení

Datum: 10.10.2019



Třebohostická 3363/6  
100 00 Praha 10  
IČ/DIČ 276 26 113/CZ27626113  
T 257 913 131  
non-stop servis 800 11 03 03  
E info@belix.cz

Pro: Moravský zemský archiv v Brně

Na akci: Státní okresní archiv Břeclav  
Pavlovská 55/2  
692 01 Mikulov

kontakt. osoba:  
M  
E

## CENOVÁ NABÍDKA

Předmětem díla jsou sanační, demontážní práce a technické vysoušení po škodách způsobených vodou v budově Státního okresního archivu Břeclav na adrese Pavlovská 55/2, 692 01 Mikulov.  
Společnost BELIX s.r.o. navrhuje postup prací:

| Vysoušení stavby |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |          |               |            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|---------------|------------|
| poz.             | název                                                                                                                                                                                                                                                                      | m.j | množství | j.c      | celkem Kč     | součet     |
| 1.00             | Technické vysoušení                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |          |               | 404 280,62 |
|                  | Vysoušení podlah, stropů a stavebních konstrukcí při protečení vodou za použití kondenzačního vysoušení pro podlahovou plochu, včetně dodání podpůrné ventilace a topných panelů. Přesný počet zařízení bude uveden ve výkazu o spotřebě el.energie po ukončení vysoušení. | m2  | 881,17   | 201,95   | 177 955,55    |            |
| 1.01             | Podpůrné nucené vysoušení středotlakou teplovzdušnou turbinou pro prostory nad SDK podhledy z důvodů vysoušení SDK a nosných konstrukcí shora                                                                                                                              | m2  | 130,48   | 743,00   | 96 944,04     |            |
| 1.02             | Ošetření staveb, ploch napadených plísní (povrchový protiplísňový postřik vícenásobný, s podílem ručního vytírání, v celkovém objemu 75% ploch)                                                                                                                            | m2  | 2 752,79 | 47,00    | 129 381,04    |            |
| 2.00             | Ruční dočištění                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |          |               | 28 193,38  |
| 2.01             | záručeň kovová                                                                                                                                                                                                                                                             | ks  | 0,00     | 105,00   | 0,00          |            |
| 2.02             | radiátor žebro (m.č. 1.15 a 1.16)                                                                                                                                                                                                                                          | ks  | 4,00     | 450,00   | 1 800,00      |            |
| 2.03             | potrubí lopení a stupákové vedení                                                                                                                                                                                                                                          | bm  | 0,00     | 45,00    | 0,00          |            |
| 2.04             | Elektro - demontáž, konzervace, čištění spojů, koncových přístrojů (vypínače, zásuvky, svítidla) zasažených vodou                                                                                                                                                          | hod | 12,00    | 360,00   | 4 320,00      |            |
| 2.05             | dezinfekce rozšířená - protiplísňová opatření ozónem (místnosti)                                                                                                                                                                                                           | ks  | 17,00    | 607,00   | 10 319,00     |            |
| 2.06             | dezinfekce koberec místnost 1.20 (PP postřik vč.ozónu)                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 55,09    | 50,00    | 2 754,38      |            |
| 2.07             | dezinfekce nábytek, regály atd. (PP postřik)                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 120,00   | 75,00    | 9 000,00      |            |
| 3.00             | Zabezpečení stavby, zakrývací práce                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |          |               | 5 250,00   |
| 3.01             | Montáž fóliové zástěny základní k-ce, střední formát, pro uzavření a oddělení vysoušeného prostoru v 1.NP, 2.NP a 1.PP                                                                                                                                                     | ks  | 3,00     | 1 750,00 | 5 250,00      |            |
| 4.00             | VRN                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |          |               | 5 700,00   |
| 4.01             | dopravní náklady osobní automobil (0 x 57 km)                                                                                                                                                                                                                              | km  | 0,00     | 12,00    | 0,00          |            |
| 4.02             | dopravní náklady - pojízdná dílna (4 x 57 km)                                                                                                                                                                                                                              | km  | 228,00   | 25,00    | 5 700,00      |            |
| 5.00             | Fotodokumentace                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |          |               |            |
| 5.01             | snímky CD ROM - zdarma                                                                                                                                                                                                                                                     | ks  | 1,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       |
|                  | CELKEM bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |          | 443 424,00    | 443 424,00 |
|                  | Sleva 10% (cena bez DPH - po slevě)                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |          | 399 081,60    | 399 081,60 |
|                  | 21% DPH                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |          | 83 807,14     |            |
|                  | CELKEM                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |          | 482 888,73    |            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |          | 482 889,00 Kč |            |

Bude specifikováno dle skutečnosti.

Termín realizace: dle objednavatele, předběžná doba realizace 21-28 dní.

V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na zdroj el.energie (16A 230V, 25A 400V) vody a napojením na kanalizaci bezúplatně. Žádáme

zdvořile o zprávu, zda byla naše nabídka akceptována, abychom mohli zakázku zařadit do plánu našich akcí.

Po ukončení akce bude vystavena konečná faktura s dopočtem podle skutečně provedených výkonů odsouhlasených v předávacím protokolu zadavatelem

a se splatností 14 dní.

provozovna:  
BELIX s.r.o.  
Obránců míru 44  
Ostrava - Vítkovice

Specialista - technické  
vysoušení budov

**BELIX**  
SANACE  
Obránců míru 221/44, 703  
tel.: 770 156 619  
IČ: 276 26 113, DIČ: CZ27626113

## Výkaz prací DO 19732/3A - Sanace dokumentů

Datum: 10.10.2019

**BELIX<sup>®</sup>**  
**SANACE**

Třebohostická 3363/6

100 00 Praha 10

IČ/DIČ 276 26 113/CZ27626113

T 257 913 131

non-stop servis 800 11 03 03

E [info@belix.cz](mailto:info@belix.cz)

Pro: Moravský zemský archiv v Brně

Na akci: Státní okresní archiv Břeclav  
Pavlovská 55/2  
692 01 Mikulov

kontakt. osoba:

M

E

**CENOVÁ NABÍDKA**

Předmětem díla je vysoušení, čištění a ozonizace zasažených dokumentů proti plísni a napadených plísní a vlhkostí na adrese Pavlovská 55/2, 692 01 Mikulov.

Společnost Belix s.r.o. doporučuje následující postup

| poz.                                 | název                                                                 | m.j | množství | j.c      | celkem Kč    | součet    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|--------------|-----------|
| <b>Dokumenty - vysoušení, sanace</b> |                                                                       |     |          |          |              |           |
| 1.00                                 | Vysoušení dokumentů (knih) prosté, manipulace dokumentů               |     |          |          |              | 4 567,50  |
| 1.01                                 | zamražení dokumentů, vysoušení dokumentů - prosté                     | kg  | 17,50    | 196,00   | 3 430,00     |           |
| 1.02                                 | manipulace (rozložení svazků, šanonů, vybalování, balení, atd)        | kg  | 17,50    | 65,00    | 1 137,50     |           |
| 2.00                                 | Měření vlhkosti                                                       |     |          |          |              | 1 675,00  |
| 2.01                                 | měření vlhkosti a manipulace                                          | hod | 5,00     | 335,00   | 1 675,00     |           |
| 3.00                                 | Ozonování                                                             |     |          |          |              | 2 275,00  |
| 3.01                                 | mechanické odstranění plísní antibakteriálními houbičkami             | kg  | 17,50    | 80,00    | 1 400,00     |           |
| 3.02                                 | ozongenerátor, odstranění zápachu, případných sporů a bakterií plísně | kg  | 17,50    | 50,00    | 875,00       |           |
| 4.00                                 | Spotřební materiál                                                    |     |          |          |              | 0,00      |
| 4.01                                 | eurofolie                                                             | bal | 0,00     | 75,00    | 0,00         |           |
| 4.02                                 | pořadače, arch., šanony, rychlovazače, popisky                        | pa  | 0,00     | 4 900,00 | 0,00         |           |
| 5.00                                 | VRN                                                                   |     |          |          |              | 12 990,00 |
| 5.01                                 | přesun hmot do 50m, pomocné práce                                     | hod | 2,00     | 295,00   | 590,00       |           |
| 5.02                                 | doprava materiálu (plánované 4x jízda po 248km, Mikulov - Praha)      | km  | 496,00   | 25,00    | 12 400,00    |           |
| 6.00                                 | Fotodokumentace                                                       |     |          |          |              | 0,00      |
| 6.01                                 | snímky CD ROM - zdarma                                                | ks  | 1,00     | 0,00     | 0,00         |           |
|                                      | CELKEM bez DPH                                                        |     |          |          | 21 507,50    | 21 507,50 |
|                                      | 21% DPH                                                               |     |          |          | 4 516,58     |           |
|                                      | CELKEM                                                                |     |          |          | 26 024,08    |           |
|                                      |                                                                       |     |          |          | 26 024,00 Kč |           |

Termín realizace: od 8.10.2019 do 31.12.2019

provozovna:  
BELIX s.r.o.  
Obránců míru 44  
Ostrava - Vítkovice  
Technický útvar BrnoSpecialista - technické  
vysoušení budov**BELIX<sup>®</sup>**  
**SANACE**  
Obránců míru 221/44, 703  
tel.: 770 156 619  
IČ: 276 26 113, DIČ: CZ276