



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

## Smlouva o dílo

### NA POŘÍZENÍ PASPORTU ZELENĚ A INVENTARIZACE DŘEVIN MĚSTA PŘÍBRAM

číslo objednatele: 1157 IOŽP/2019

(schválena RM dne 25.11.2019, usn. č. 1163/2019)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel:** město Příbram  
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram  
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou  
IČO: 00243132  
DIČ: CZ00243132  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

(dále jen „objednatel“)

a

**1.2. Zhotovitel:** SAFE TREES, s.r.o.  
sídlo: Hlinky 162/92, 603 00 Brno  
zastoupený: Ing. Markétou Nesrstovou, prokuristkou  
IČO: 26935287  
DIČ: CZ26935287  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.

zapsaný u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 46404  
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

#### II. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu smlouvy.

#### III. Předmět díla

3.1. Předmětem této smlouvy je tvorba segmentového strategického dokumentu pro město Příbram, který je důležitý pro efektivní a koncepční správu zeleně, stejně jako pro efektivní a koncepční rozvoj města Příbram.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele dva vzájemně související dokumenty (dílní klíčové aktivity) s názvem A. PASPORTIZACE ZELENĚ a B. INVENTARIZACE DŘEVIN, a to v rozsahu blíže specifikovaném v příloze č. 1 této smlouvy za podmínek stanovených touto smlouvou, výzvou pro podání nabídek a v souladu s cenovou nabídkou ze dne 13.11.2019.

3.3. Předmět díla bude vyhotoven v tištěné i elektronické podobě, a to v následujícím počtu:

- 1) Dokument v rozpracovanosti – 3 paré v tištěné formě
- 2) Finální dokument – 4 paré v tištěné formě + 1 paré elektronicky ve formátu .pdf + výkresy elektronicky ve formátu .shp.

3.4. Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně díla dle této smlouvy.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně opětovně rozšířit, rozsah díla této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu díla dle této smlouvy nastane okamžikem písemného oznámení zhotoviteli. V takovém případě se adekvátně sníží i cena díla. Pokud zhotovitel prokáže, že v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto omezen, vynaložil náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu.

#### **IV. Doba plnění**

4.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla bude zpracován ve 2 etapách:

1/ „dokument v rozpracovanosti“ - termín předání objednateli - 9 měsíce od účinnosti smlouvy  
Dokument v rozpracovanosti musí obsahovat kompletní pasport ploch zeleně a inventarizaci dřevin v tištěné formě.

2/ „finální dokument“ - termín předání objednateli - 2 měsíce od předání pokynu k dopracování

4.2. Předmět díla bude v průběhu přípravy projednáván – musí proběhnout nejméně 4 kontrolní dny (po 3 měsících) za účasti:

- zhotovitele
- objednatele
- zástupce Technických služeb města Příbrami, p.o.

Kontrolní dny svolává a organizuje zhotovitel. První kontrolní den bude svolán do 14 dnů od účinnosti smlouvy ke zpřesnění zadání, nastavení priorit a postupu prací. Průběžné konzultace budou probíhat v celém období dle potřeby.

4.3. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací v rámci realizace díla vyplývající z této smlouvy, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodloužení.

4.4. Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

4.5. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

#### **V. Splnění díla**

5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. III. této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to jejich originálů.

5.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně dokončené dílo, resp. jeho řádně dokončená část, předána objednateli a tento převzetí takového díla nebo jeho části písemně potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které nejsou řádně dokončeny.

5.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.

5.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele, rozumí se jednotlivých fází uvedených v článku III. této smlouvy, může být osvědčeno dílčími zápisy. V případě nedokončeného díla, díla s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo převzít.

5.5. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

## VI. Cena díla

6.1. Cena za dílo dle čl. III. této smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Maximální celková (nepřekročitelná) cena při výměře ploch zeleně 80 ha a počtu 15 500 ks inventarizovaných dřevin (předpokládaný rozsah díla) je stanovena dohodou ve výši:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>1 366 500,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>286 965,00 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>1 653 465,00 Kč</b>

6.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.

6.4. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

6.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně díla dle této smlouvy.

## VII. Platební podmínky

7.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za zpracování předmětu díla bude zhotoviteli objednatelem hrazena formou dílčích plateb dle rozpisu uvedeného v odst. 7.2.

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli hradit následující platby na základě faktur vystavených zhotovitelem v následujících termínech:

- Platba ke dni předání etapy „Dokument v rozpracovanosti“ - 80 % ceny díla
- Platba ke dni předání etapy „Finální dokument“ - 20 % ceny díla

7.3. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů a bude v nich uveden název akce „Pořízení pasportu zeleně a inventarizace dřevin města Příbram“, číslo smlouvy objednatele a číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17\_080/0010072.

7.4. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktur se považuje datum, kdy byla předmětná částka připsána na účet zhotovitele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení.

7.5. Faktura bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti týkající se vystavení faktur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

7.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

7.7. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona o dani z přidané hodnoty. Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

7.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

### **VIII. Podmínky provádění díla**

8.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění díla.

8.3. Všechny škody, které vzniknou prokazatelně v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím (na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

- a) si za účelem řádné realizace díla upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné podmínky,
- b) zahrnul všechny technické a dodací podmínky díla do kalkulace cen,
- c) uplatnil veškeré své požadavky na objednatele v této smlouvě,
- d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování předmětu díla a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou.

8.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

8.6. Objednatel se stává vlastníkem předmětu díla dle čl. III. okamžikem řádného předání díla na základě písemného protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. VI. této smlouvy.

8.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.

8.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově neomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování předmětu díla jinou osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje.

### **IX. Záruky a reklamace**

9.1. Záruční doba je sjednána na dobu 36 měsíců od protokolárního předání a převzetí konkrétní části díla. Záruka se vztahuje na vady, resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou zákonnými předpisy, zejména dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů.

9.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.2., anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele.

9.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

9.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s technickými normami a právními předpisy. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí předmětu díla. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady obsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo bezprostředně po něm, neboť objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole bezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytují v době jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení čl. 9.1. se pro takový případ nepoužije. Ve vztahu k nárokům dle čl. 9.5. se čl. 9.2. až 9.4. použijí obdobně.

## **X. Odstoupení od smlouvy**

10.1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodlením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

10.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebude moci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatel k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 20 denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem odstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončil v souladu s touto smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud nebyly zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude hledět, jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té doby řádně poskytl.

10.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.

10.4. Odstoupení od této smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.1., 10.2. a 10.3. této smlouvy.

10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od této smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.6. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

## **XI. Smluvní pokuty**

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět této smlouvy nebo jeho část, tj. nedodrží termín stanovený v čl. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, se kterou je v prodlení, za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků, dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

11.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn zhotoviteli v případě, že dílo obsahuje vady nebo nedodělky, účtovat i náhradu škody, která mu prokazatelně v důsledku takových vad nebo nedodělků vznikne.

## XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2029.

12.2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (dotačních orgánů, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12.3. V případech v této smlouvě výslovně neuvedených platí pro obě smluvní strany ustanovení OZ a obchodních zvyklostí.

12.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

12.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelům a byla v plném znění vč. jejích příloh zveřejněna v registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění provede objednatel.

12.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

12.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2: Krycí list nabídky

- 4 - 12 - 2019

V Příbrami dne .....2019

za objednatele:

[Redacted signature]

město Příbram  
Mgr. Jan Konvalinka, starosta



za zhotovitele:

[Redacted signature]

SAFÉ TREES, s.r.o.  
Ing. Markéta Nesrstová, pokuristka

**Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění**

**Příloha č. 2: Krycí list nabídky**

## **Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění**

### **1. Předmět plnění - Technická specifikace**

Předmětem plnění je tvorba segmentového strategického dokumentu pro město Příbram, který je důležitý pro efektivní a koncepční správu zeleně, stejně jako pro efektivní a koncepční rozvoj města.

Jedná se o dokumenty (dílní klíčové aktivity) s názvem:

- A. PASPORTIZACE ZELENĚ
- B. INVENTARIZACE DŘEVIN

Předmětem **Pasportizace zeleně** je terénní hodnocení (analýza, kategorizace), zakres a evidence jednotlivých vegetačních prvků, tvořících prvky a plochy městské zeleně v řešeném území. Následně navržení a sestavení plánu udržovací péče o zeleň včetně vyčíslení nákladů. Součástí pasportu bude také vyznačení dřevin v kolizi s ochrannými pásmy inženýrských sítí a vymezení ploch vhodných pro výsadbu dřevin mimo ochranná pásma inženýrských sítí.

Předmětem **Inventarizace dřevin** je terénní hodnocení, zakres, a dendrologické zhodnocení kvalitativního stavu jednotlivých stromů (popřípadě porostů) v řešeném území. Následně navržení konkrétní technologie ošetření a potřebných zásahů (tzv. pěstebních opatření) s ohledem na provozní bezpečnost v okolí stromů, kvalitativní stav jednotlivých stromů, jejich další perspektivu a význam. U těchto zásahů budou také vyčísleny předpokládané náklady.

Předmět plnění je detailně specifikován v následujících bodech této technické specifikace.

### **2. Vymezení území**

Předmětem **Pasportizace zeleně** je:

- a) veškerá veřejnosti přístupná zeleň v majetku města Příbram (tj. zeleň na parcelách katastru nemovitostí, které jsou ve vlastnictví města Příbram) a která se nachází na území města v zastavěném území a v zastavitelném území (vyjma pozemků, které jsou městem propachtovány a slouží k zemědělské činnosti);
- b) zeleň v majetku města v areálech školských zařízení;
- c) zeleň v majetku města v nezastavěném území, které jsou v územním plánu vymezeny jako MPL – plochy veřejných prostranství – městské parky a lesoparky takto:
  - MPL 4 Pod Květnou – jen pozemky p.č. 1023/5 a 1023/40 v k.ú. Příbram
  - MPL 3 Odvaly - jen pozemky v celé jižní části, tj. od komunikace Příbram – Podlesí (p.č. 3224/8 v k.ú. Příbram)
  - MPL 1 Svatá Hora
  - MPL - stávající lesopark Litavka, včetně plochy biocentra Park Litavka
  - MPL - stávající lesopark Příbramský potok – jeho horní část, včetně navazujících ploch pozemků 4208/2, 2272/2, 2272/136 a 2272/138, 4148/2, 4145/3, 4140/1, 4139/1, 2272/141 vše v k.ú. Příbram;
- d) zeleň v majetku města v nezastavěném území města vymezeny takto:
  - pozemek 627/3 v k.ú. Jerusalém (prostor Jerusalémského rybníka)
  - pozemky p.č. 4317/1, 4317/2, 4320 a 4323/5 v k.ú. Příbram (komunikace Příbram – Žežice)
  - pozemky p.č. 2105/2, 2106, 2107 vše v k.ú. Příbram (prostor rybníka Kaňka)
  - pozemky p.č. 772 a 777 v k.ú. Příbram
  - pozemky v prostoru komunikace Kozičín – Bohutín (p.č. 269/1 v k.ú. Kozičín a další bezprostředně navazující)
  - pozemky v prostoru komunikace Lazec – Podlesí (p.č. 720/5 v k.ú. Lazec a další bezprostředně navazující)
  - pozemky p.č. 36/2, 36/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 37/9, 38, 39/1, 42/2 vše v k.ú. Zavržice
  - pozemky komunikace Zavržice – osada Vojna (p.č. 125/1, 125/7 a 171/7 v k.ú. Zavržice) a komunikace Zavržice – lágr Vojna (p.č. 182/9 v k.ú. Zavržice)

e) veřejná zeleň na pozemcích jiných vlastníků, které město na základě smluvního vztahu nebo ze zákona užívá (jen hřbitov na pozemku p. č. 500 k. ú. Březové Hory).

Město Příbram nedisponuje informací o skutečné výměře zeleně, která se v území nachází. Rozsah je stanoven odborným odhadem. Reálná výměra se může lišit. Předmětem zakázky je vypracování pasportu zeleně v **ploše 80 ha**.

Předmětem **Inventarizace dřevin** jsou veškeré solitérní stromy a stromy ve stromořadí bez ohledu na obvod kmene a stromy rostoucí v zapojení (stromy o obvodu větším než 80 cm ve výšce 130 cm) v majetku města Příbram (tj. dřeviny na parcelách katastru nemovitostí, které jsou ve vlastnictví města Příbram) a dřeviny na pozemcích jiných vlastníků, které město na základě smluvního vztahu nebo ze zákona užívá a která se nachází na území města Příbram v:

a) zastavěném a zastavitelném území;

b) v areálech školských zařízení;

c) v nezastavěném území města, které jsou v územním plánu vymezeny jako MPL – plochy veřejných prostranství – městské parky a lesoparky takto:

- MPL 4 Pod Květnou – jen pozemky p.č. 1023/5 a 1023/40 v k.ú. Příbram – vyjma ovocných stromů

- MPL 3 Odvaly - jen pozemky v celé jižní části, tj. od komunikace Příbram – Podlesí (p.č. 3224/8 v k.ú. Příbram)

- MPL 1 Svatá Hora

- MPL - stávající lesopark Litavka, včetně plochy biocentra Park Litavka

- MPL - stávající lesopark Příbramský potok – jeho horní část, včetně navazujících ploch pozemků 4208/2, 2272/2, 2272/136 a 2272/138, 4148/2, 4145/3, 4140/1, 4139/1, 2272/141 vše v k.ú. Příbram;

d) v nezastavěném území města vymezeny takto:

- pozemek 627/3 v k.ú. Jerusálém (prostor Jerusálémského rybníka)

- pozemky p.č. 4317/1, 4317/2, 4320 a 4323/5 v k.ú. Příbram (komunikace Příbram – Žežice)

- pozemky p.č. 2105/2, 2106, 2107 vše v k.ú. Příbram (prostor rybníka Kaňka)

- pozemky p.č. 772 a 777 v k.ú. Příbram

- pozemky v prostoru komunikace Kozičín – Bohutín (p.č. 269/1 v k.ú. Kozičín a další bezprostředně navazující)

- pozemky v prostoru komunikace Lazec – Podlesí (p.č. 720/5 v k.ú. Lazec a další bezprostředně navazující)

- pozemky p.č. 36/2, 36/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 37/9, 38, 39/1, 42/2 vše v k.ú. Zavržice

- pozemky komunikace Zavržice – osada Vojna (p.č. 125/1, 125/7 a 171/7 v k.ú. Zavržice) a komunikace Zavržice – lágr Vojna (p.č. 182/9 v k.ú. Zavržice)

e) pozemky jiných vlastníků, které město na základě smluvního vztahu nebo ze zákona užívá jsou:

- hřbitov na pozemku p. č. 500 k. ú. Březové Hory.

Město Příbram nedisponuje informací o skutečném počtu stromů, které se v území nachází. Rozsah je stanoven odborným odhadem. Reálné počty se mohou lišit. U části z nich (cca 6 800 ks stromů) půjde o aktualizaci inventarizace, která proběhla v letech 2008 – 2017. Předmětem zakázky je vypracování inventarizace a hodnocení stromů o **počtu 15 500 ks**.

Území města Příbram je vymezeno katastrálním územím Brod u Příbramě, Březové Hory, Bytíz, Jerusálém, Kozičín, Lazec, Orlov, Příbram, Zavržice, Zdaboř a Žežice.

Předmětem Pasportizace zeleně a inventarizace dřevin není zeleň nacházející se na pozemcích PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa.

### 3. Členění předmětu plnění

A: PASPORTIZACE ZELENĚ

B: INVENTARIZACE DŘEVIN

#### A: PASPORTIZACE ZELENĚ

##### Analytická část

##### **A. 1. Struktura pasportizace zeleně, hodnocené atributy**

Bude provedeno typologické roztřídění (analýza a kategorizace) jednotlivých vegetačních prvků (tj. skladebných prvků zeleně) nacházejících se v předmětném území. Vegetační prvky budou rozděleny na bodové, liniové a plošné. Každá z těchto skupin bude dále dělena na konkrétní typy vegetačních prvků (viz následujících přehled). Roztřídění (kategorizace) pasportizovaných vegetačních prvků tak bude respektovat potřeby města Příbram ve vztahu k údržbě zeleně města. Součástí pasportu bude také vyznačení dřevin v kolizi s ochrannými pásmy inženýrských sítí a vymezení ploch vhodných pro výsadbu dřevin mimo ochranná pásma inženýrských sítí.

Každý konkrétní vegetační prvek bude veden jako entita v grafické i tabelární části pasportu (vzájemné propojení, dohledatelnost, možnost zobrazení, jedinečnost).

Data budou sestavena tak, aby bylo možné jejich propojení s inventarizací dřevin.

Pasport zeleně se bude skládat ze dvou částí:

##### **A 1. 1. Datová (tabelární) část rozlišující následující prvky a jejich specifikace.**

Jednotlivé vegetační prvky budou tříděny (analyzovány, kategorizovány a evidovány) dle následujícího metodického klíče.

##### Plošné vegetační prvky

###### Trávníky

- Typ (parterový, parkový, luční, sportovní, nestandard, zatravnovací dlažba).

###### Skupiny stromů

- Složení/typ (jehličnaté, listnaté, smíšené).
- Typ podrostu (trávník, skupina keřů, záhon, jiné – nutno specifikovat).
- Zapojenost (rozvolněné, zapojené).

###### Skupiny keřů

- Složení/typ (jehličnaté, listnaté, vřesovištní, stálezelené, smíšené).
- Zapojenost (rozvolněné, zapojené, půdopokryvné).

###### Záhony květin

- Složení/typ (letničky, dvouletky, cibulnaté a hlíznaté rostliny, trvalky, růže, jiné – nutno specifikovat).

###### Ostatní plošné vegetační prvky o Porosty dřevin mimo PUPFL.

- Břehové porosty.
- Nálety, nárosty, ruderální porosty.
- Přírodě blízké bylinné porosty.
- Předzahrádky.

##### Liniové vegetační prvky

###### Tvarované živé ploty a stěny

- Složení/typ (jehličnaté, listnaté, stálezelené, smíšené).
- Výška (kategorizace ve vazbě na nacenění).

###### Stromořadí

- Složení/typ (jehličnaté, listnaté, smíšené).
- Pěstební tvar (pravidelně tvarované, volně rostlé).

## Popínavé rostliny

### Bodové vegetační prvky

#### Soliterní strom

- Složení/typ (jehličnatý, listnatý).
- Vývojové stádium – ve vazbě na potřebu péče (strom dospělý, strom mladý = s potřebou rozvojové péče, tj. cca 5 let po výsadbě).

#### Strom ve stromořadí

- Složení/typ (jehličnatý, listnatý).
- Vývojové stádium – ve vazbě na potřebu péče (strom dospělý, strom mladý = s potřebou rozvojové péče, tj. cca 5 let po výsadbě).

#### Soliterní keř

- Složení/typ (jehličnatý, listnatý, stálezelený, vřesovištní).
- Pěstební tvar (pravidelně tvarovaný, volně rostlé).

#### Mobilní zeleň (nádoby)

- Složení/typ (upřesnit typ použité vegetace).
- Sezónnost (krátkodobá/sezónní, dlouhodobá/trvalá).
- Plocha nádoby (m<sup>2</sup>).

Pro každý vegetační prvek (entitu) bude v datové (tabelární) části navíc evidována příslušnost k pozemkové parcele katastru nemovitostí (katastrální území a vlastní parcelní číslo parcely na které se prvek nachází), údaje o výměře (u plošných vegetačních prvků), údaje o délce (u liniových vegetačních prvků) a údaje o početnosti (u bodových vegetačních prvků). Součástí výstupu bude metodika pasportizace.

### **A. 1. 2. Grafická (výkresová) část**

Zákres jednotlivých vegetačních prvků, které budou přehledně graficky vylíšeny.

Podkladem bude katastrální mapa zpřesněná o další případné podklady (ortofoto). Měřítko 1:500 až 1:2500 (uzpůsobit pro vhodnou čitelnost).

### **Návrhová část**

#### **A.2. Návrh projektu údržby zeleně (plán/režim udržovací péče o zeleň)**

- Zařazení jednotlivých ploch zeleně a v nich obsažených vegetačních prvků do jedné z intenzitních tříd udržovací péče.
- Sestavení technologie udržovací péče pro jednotlivé typy zjištěných (pasportizovaných) vegetačních prvků. Tyto technologie budou obsahovat:
  - a) Modelové technologie udržovací péče (specifikace a četnost pracovních operací, bilance potřebných materiálů) pro jednotlivé vegetační prvky a intenzitní třídy udržovací péče.
  - b) Nacenení jednotlivých modelových technologií.
- Sestavení celkových bilancí a výkazů výměr a cen (nákladovost udržovací péče).
- Sestavení harmonogramu udržovací péče o zeleň.
- Výstupy budou zpracovány tak, aby sloužily jako možný podklad pro zadání údržby zeleně.

### **B: INVENTARIZACE DŘEVIN**

#### **Analytická část**

##### **B. 1. Struktura inventarizace dřevin, hodnocené atributy**

Bude provedeno terénní hodnocení, zákres, a dendrologické zhodnocení kvalitativního stavu jednotlivých stromů v předmětném území.

Každý konkrétní strom bude veden jako entita v grafické i tabelární části inventarizace (vzájemné propojení, dohledatelnost, možnost zobrazení, jedinečnost). Data budou sestavena tak, aby bylo možné jejich propojení s pasportem zeleně.

Inventarizace dřevin se bude skládat ze dvou částí:

**B 1. 1. Datová (tabelární) část (viz následující evidované a hodnocené atributy)**

S ohledem na různé prostorové uspořádání stromů a z nich složených vegetačních prvků, bude inventarizace zeleně (stromů) probíhat ve dvou různých variantách (úrovních podrobnosti).

Stromy budou zakresleny do digitálního (mapového) podkladu přesným bodem.

V rámci těchto jednotlivě hodnocených stromů budou hodnoceny minimálně následující údaje:

(1) Lokalizace:

- Každému stromu bude přiděleno unikátní identifikační číslo, pod tímto číslem bude lokalizován v grafické (výkresové) části i v databázi.
- Katastrální území, parcelní číslo.
- Ulice.

(2) Taxonomické údaje:

- Určení taxonu stromu - rod, druh, kultivar/varieta.
- Uveden bude botanický i český název.

n

(3) Dendrometrické údaje:

- Výška stromu.
- Báze koruny.
- Šířka koruny.
- Obvod a průměr kmene ve výšce 1,3 m. U vícekmenných jedinců budou změřeny minimálně 4 nejsilnější kmeny a spočítán tzv. průměr náhradního kmene.

(4) Kvalitativní a související atributy stromů (hodnotící stupnice nejčastěji 1-5):

- Fyziologické stáří.
- Vitalita (životní funkce).
- Zdravotní stav (defekty a poškození).
- Stabilita.
- Provozní bezpečnost.
- Perspektiva

(5) Návrh technologie ošetření či zásahu:

- V případě potřeby (zdravotní stav stromu, provozní bezpečnost, perspektiva stromu a jeho význam, a další) bude jednotlivým stromům navrženo pěstební opatření (= konkrétní typ opatření, tj. typ zásahu, řezu, kácení apod.) včetně určení naléhavosti zásahu. Toto je blíže specifikováno v Návrhové části B.2.

(6) Poznámka:

- V případě potřeby upřesnění důležitých informací, stavu stromů, technologie zásahu.

(7) Fotodokumentace: fotografie zachycují celkový pohled na strom, v případě zjištění významného defektu či poškození také detail tohoto defektu či poškození.

Způsob a rozsah hodnocení jednotlivých atributů (hodnotící číselníky, stupnice hodnocení, souvislosti, terminologie, význam apod.) bude principiálně vycházet z metodik: Standardu: A01 001 – *Hodnocení stavu stromů – AOPK ČR 2018*. Součástí výstupu bude podrobná metodika hodnocení i metodika návrhu pěstebních opatření pro hodnocení.

**B. 1. 2. Grafická (výkresová) část**

Zákres jednotlivých stromů budou přehledně graficky vylišené.

Podkladem bude katastrální mapa zpřesněná o další případné podklady (ortofoto). Měřítko cca 1:700 - 1: 2500 (nutno uzpůsobit pro vhodnou čitelnost). V grafické části bude pro jednotlivé hodnocené stromy vhodnou barevnou/grafickou značkou vylíšeno, zda se jedná o strom: (a) bez navrženého opatření, (b) navržený k odstranění, (c) s navrženým pěstebním opatřením.

## **Návrhová část**

### **B.2. Návrh technologie ošetření či zásahů pro jednotlivé stromy (tzv. projekt pěstebních opatření)**

V rámci hodnocení jednotlivých stromů, bude v případě potřeby (zohlednění zdravotního stavu stromu, statické stability, ohrožení provozní bezpečnosti okolí, perspektivy stromu a jeho významu, a dalších oborových souvislostí) jednotlivým hodnoceným stromům navrženo konkrétní pěstební opatření (v tomto kontextu myšleno jako: konkrétní návrh technologie ošetření, konkrétní typ opatření či dalšího zásahu, doporučení apod.) včetně určení naléhavosti tohoto opatření.

Toto bude součástí datové (tabelární) části.

- Při návrhu pěstebních opatření bude metodicky vycházeno ze Standardu péče o přírodu a krajinu (2015): A02 002 – Řez stromů. AOPK ČR. (zohlednit specifické vlastnosti jednotlivých taxonů a současně způsob a formu jejich použití v zeleni města).
- U navržených vazeb nutno specifikovat informace o typu vazby, množství lan a jejich nosnosti.
- U stromů s již instalovanou vazbou tyto vazby evidovat a navrhnout termín další kontroly.
- U stromů navržených k odstranění specifikovat technologii kácení.
- Případné návrhy jiného zásahu či doporučení musí být návrhy jednoznačně popsány a přesně specifikovány.
- Databázový systém musí umožnit navrhnout a evidovat k jednomu stromu více typů navržených technologií (více navržených pěstebních opatření).
- Pokud bude potřeba navržené pěstební opatření opakovat, bude specifikován časový interval opakování či kontroly.
- Databáze bude umožňovat evidovat proběhlé změny a zásahy (evidence kontrol, evidence provedených pěstebních opatření, nových instalací vazeb, termíny dalších kontrol apod.).
- Pro každé navržené pěstební opatření bude specifikována naléhavost opatření (etapizace zásahů) - s uvedením časové specifikace, dle následující stupnice:
  - 0 akutní zásah – provést bezprostředně, hrozí riziko z prodlení
  - 1 naléhavý zásah – realizovat v první etapě prací (opatření realizovat cca v 1.-3. roce)
  - 2 střední naléhavost – realizovat ve druhé etapě prací (opatření realizovat v horizontu cca 2-6 let)
  - 3 malá naléhavost – realizovat ve třetí etapě prací (opatření realizovat v horizontu cca 3-8 let).
- Jednotlivé navržené pěstební opatření budou naceněny.
- Sestavení celkových bilancí a výkazů výměr a cen.
- Návrh kontrolního systému a aktualizace dat pro inventarizovanou zeleň (vazba na pěstební opatření, provozní bezpečnost, kvalitativní stav hodnocených stromů a další).

## **4. Podklady poskytnuté městem Příbram**

Město Příbram poskytne zpracovateli následující podklady:

- Digitální data v rozsahu: o Katastrální mapa KN (ve formátu shp)
- Katastrální mapa KN s pozemky vlastněnými městem Příbram (ve formátu shp )
- Vrstva – komunikací (vrstva s modely komunikací a chodníků ve formátu shp )
- Vrstva - inženýrské sítě (ve formátu shp)
- Vrstva – územní plán (zveřejněno na webu města)
- Ortofoto snímky města (jpg)
- Územní studie: Svatá Hora, Lesopark Hatě, Orlov, Zdaboř, Balonka, nám. 17. listopadu, Fantova louka (zveřejněno na webu města)
- Regulační plány města: Žežice, Sázky - Barrandov (zveřejněno na webu města)
- Dokument Zelená páteř města Příbram, NEMETON REALIZACE s.r.o., 2016, (pdf)
- Projekt Péče o stromy (cca 6 800 ks) - sídliště, reály MŠ, ZŠ, ul. 28. října, Příbramský hřbitov, Jiráskovy sady, Park Zátíší, Park Střelovna, Mariánská ul., Balbínova ul., Žižkova ul., areál Spartak, okolí Hořejší a Dolejší ul., Podskalí, Anenská ul., Prokopská ul., Svatohorská alej,

okolí Příbramského potoka, část areálu Nový rybník - SAFE TREES s.r.o., 2008 - 2010 (shp), popř. portál Stromy pod kontrolou.

- Projekt revitalizace okolí Zámečku – Ernestinum - Ing. Josef Souček, 2013 (v tištěné podobě).
- Areál rekreačního zařízení Nový rybník v Příbrami, Jan Spěváček 2016 (v tištěné formě)
- Studie úprav zeleně s ohledem na zlepšení pohledů na Svatou Horu – Ing. Josef. Souček, 2017(ve formátu pdf).
- Krajinářská studie – revitalizace pozemků a zkvalitnění dálkových pohledů na Svatou Horu, Ing. Klára Salzmann, Ing. Jana Pyšková, 2014 (ve formátu pdf).

Pravidla a podmínky poskytnutí dat bude upravovat uzavřená Dohoda o zapůjčení dat.

## **5. Předání dat, struktura předaných dat**

Výstupy budou předány jak v tištěné, tak digitální podobě.

### Tištěná (papírová) podoba dat:

- Struktura dle této technické specifikace.
- Veškeré výstupy ve třech vyhotoveních.

### Digitální podoba dat

- Grafické soubory formátu shp (body, linie, plochy) včetně požadovaných negrafických atributů v soustavě S-JTSK:
  - body - jednotlivé dřeviny (keře/stromy - včetně stromů v alejích);
  - linie - pouze živé ploty (tvarovaná zeleň) s maximální šířkou 1 m a délkou minimálně 3 m;
  - plochy - trávniky a obdobné porosty, záhony, keřové skupiny, stromové skupiny, ostatní živé ploty, souvislé keřové / stromové / lesní porosty, nálety a nárosty, jiné porosty.
- Plošná data budou topologicky čistá (bez mezer a překryvů v napojení sousedních ploch).
- Plošná data (popř. linie u živých plotů) mohou v případě potřeby tvořena také jako tzv. násobné objekty (jeden plošný prvek zeleně bude obsahovat více ploch se společnými atributy).
- Plošná data mohou v případě potřeby tvořena také jako plochy s dírami (díry v plochách mohou být např. stavby nebo jiné nezelené plochy, popř. další prvky zeleně – záhon v trávniku, apod.)
- Plošná data budou vymezovat jednotlivé prvky podle skutečnosti a nebudou členěna / dělena podle hranic parcel v katastrální mapě (tj. plošný prvek bude představovat reálný stav / průběh městské zeleně bez ohledu na katastrální mapu).
- Prvky zeleně se mohou překrývat - např. "malé" plošné prvky (keřová skupina nebo živý plot) mohou zpracovány nad plochami (travní porosty).
- V digitální podobě bude Inventarizace představovat podrobnější informace k prvkům, které jsou zpracovány v rámci pasportizace.

## **6. Kontroly v průběhu zpracování**

Do 14 dnů od účinnosti smlouvy proběhne první schůzka nastavující priority a postup prací. V průběhu zpracování zakázky proběhnou 4 kontrolní dny (po 3 měsících), jejichž předmětem bude kontrola správnosti aplikace metodického postupu. Průběžné konzultace budou probíhat v celém období dle potřeby. Dodavatel bude konzultovat zejména s Odborem životního prostředí a se správcem městské zeleně - Technickými službami města Příbrami p. o.



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



MĚSTO PŘÍBRAM

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM  
Odbor práva a veřejných zakázek

### Krycí list nabídky

**Zadavatel:** město Příbram  
Tyršova 108, 261 19 Příbram  
IČO 00243132

**Název veřejné zakázky:** Pořízení pasportu zeleně a inventarizace dřevin města Příbram

#### Údaje o dodavateli:

Název/firma:	SAFE TREES, s.r.o.
Sídlo:	Hlinky 162/92, 603 00 Brno
IČO:	26935287
DIČ:	CZ26935287
Statutární orgán:	Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. – jednatel společnosti
Pověřený zástupce – osoba oprávněná jednat za dodavatele:	Ing. Markéta Nesrstová – prokurista
<b>Kontaktní osoba:</b>	
Jméno a příjmení:	Ing. Jan Forejt – vedoucí obchodního oddělení
Telefon:	734 447 977
E-mail:	forejt@safetrees.cz
Úplná adresa:	
<b>Nabídková cena:</b> Kč	
Celková nabídková cena bez DPH	1 366 500 Kč
DPH	286 965 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	1 653 465 Kč

V Brně dne 13.11. 2019

Ing.  
Markéta  
Nesrstová

Digitálně podepsal Ing. Markéta  
Nesrstová  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-26935287,  
o=SAFE TREES, s.r.o. [IČ 26935287],  
ou=1, cn=Ing. Markéta Nesrstová,  
sn=Nesrstová, givenName=Markéta,  
serialNumber=P329959  
Datum: 2019.11.13 16:48:19 +01'00'

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele

