

Doklad VYZ - 404	íslo výzvy VYZ0404/16			
ODB RATEL - faktura ní adresa R - eský statistický ú ad Na padesátém 81 100 82 Praha 10	DODAVATEL NESS Czech s.r.o. V Parku 2335/20 148 00 Praha 414 eská republika			
I 00025593 DI CZ00025593 Nejsme plátcí DPH !!!	I 45786259			
Typ Organiza ní složka státu	Datum vystavení	14.11.2016	íslo jednací	
			Smlouva	017-2015-R
Požadujeme :				
Termín dodání	16.11.2016 - 31.01.2017			
Zp sob dopravy				
Zp sob platby				
Splatnost faktury	21 dn			
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Úprava funkcionalit se týká funk ního bloku datový sklad a vychází z analýzy p edchozího pln ění z Výzvy PZ22/2016 viz dokument DWH – možnosti p esunu funkcionality ídicích aplikací. Popis požadavku na úpravu funkcionalit: p esun funkcionality zpracovatelské ásti SMS ULOHY do SMS CENTRAL - implementce a aktualizace systémové dokumentace A1. Uživatelské rozhraní (formulá) v SMS ULOHY nebude nadále využíváno, jeho základní funkcionalita – spušt ění procesu komunikace s VDB - bude nahrazena naplánováním procesu v prost edí SMS CENTRAL. A2. Datový model obsahující ídicí informace (tabulky ULOZ_*) bude z databáze SMS, schéma ULOP p esunut do prost edí produk ní databáze (CSU1). A3. Existující komunika ní aplikace ULOHY Export bude zachována na svém stávajícím míst ě, ale bude upravena tak, aby pracovala s novým místem uložení ídicích informací (bod A2). A4. V prost edí DWH nedojde v rámci tohoto p esunu k žádné zm ěn ě (datových struktur, ani obslužného zdrojového kódu).				
SIS PZ34/2016 zm nové požadavky DWH II		4.00	7 500.00	36 300.00
Technické zhodnocení				
SIS PZ34/2016 - Change management		5.00	7 500.00	45 375.00
SIS PZ34/2016 Zm nové požadavky DWH II.		5.00	7 500.00	45 375.00
Vystavil(a) Ivo Makalouš Telefon: 274052159 E-mail: ivo.makalous@czso.cz	P íbližná celková cena			127 050.00 K
Razítko a podpis				
Výstupy: B1. P edání popisu, na základ ě kterého bude možné v cílovém systému získávat informace o datových snímcích v DWH (viz výše uvedený dokument, kap.3.1, bod 1). B2. P edání popisu, na základ ě kterého bude možné v cílovém prost edí implementovat vzdálené naplánování procesu v DWH (viz dokument, kap.3.1, bod 2b) B3. P edání požadavk ů na prostupy, které umožní komunikaci mezi cílovým prost edím, DWH a komunika níím modulem ULOHY Export. B4. Úprava komunika ního modulu ULOHY Export tak, aby reflektoval zm ěn ě umíst ění ídicích dat (viz bod A3). B5. Úprava aplikace SMS ULOHY (zpracovatelské ásti) tak, aby neumož ovala spušt ění komunikace s VDB ani další kroky s tím spojené, umož ůvala tení dat (výsledek komunikace z minulosti) uložených v p vodních ídicích tabulkách a informovala uživatele p í vstupu do této ásti aplikace o tom, že komunikace s VDB je již ízena odjinud. B6. Aktualizace systémové dokumentace DWH				

BEZ UVEDENÍ ÍSLA VÝZVY NA FAKTU Ě NEBUDE TATO UHRAZENA.