

č.j. 1032/OKR-A6/2019

SMLOUVA O DÍLO

č. SMLPR-2019-888-001002

Smluvní strany

Objednatel: Památník národního písemnictví
sídlo: Strahovské nádvoří 132/1, 118 38 Praha 1
zastoupen: Mgr. Zdeňkem Freislebenem, ředitelem
IČ: 00023311
bankovní spojení: ČNB Praha, 10437011/0710
kontaktní osoba: Milan Kerekanič
(tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED])

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Trade FIDES, a.s.
sídlo: Dornych 57, 617 00 Brno
zastoupen: Ing. Tomášem Juráněm, členem představenstva
IČ: 619 74 731
DIČ: CZ 619 74 731
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2988
bankovní spojení: KB a.s., Brno-město, č. ú. 6987310257/0100
kontaktní osoba: Jan Bozděch
(tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED])

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě vzájemné dohody následující smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.

1. PREAMBULE:

1.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení sjednané ceny.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1 Předmětem plnění dle této smlouvy je modernizace poplachového, zabezpečovacího a tísňového systému v objektu Letohrádku Hvězda.
- 2.2 Rozsah díla je určen objednatelem akceptovanou cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3 Součástí díla je zejména
 - dodávka a montáž systému
 - uvedení do provozu
 - výchozí revize
 - zaškolení zástupců objednatele do obsluhy zařízení po jeho uvedení do provozu
 - potřebná dokumentace a návody k obsluze zařízení v českém jazyce
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou.
- 2.5 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Místem plnění dle této smlouvy je Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, Libocká 25a, Praha 6 – Liboc.
- 3.2 Konečným termínem předání díla je: 18. 12. 2019
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje, že zahájí práci na díle bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.
- 3.4 Dodržení konečného termínu předání díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě nebo vyžádané zhotovitelem. V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště, poskytnutím potřebné součinnosti, či s plněním jiných závazků vyplývajících z této smlouvy není zhotovitel v prodloužení se dokončením díla.
- 3.5 Důvodem pro prodloužení kterékoli ze sjednaných lhůt ve smlouvě je i vyšší moc anebo skutečnost, že:
 - a) dojde ke změně rozsahu díla na základě dohody smluvních stran, anebo
 - b) zhotovitel zjistil skrytou překážku, která znemožňuje provedení díla dohodnutým způsobem, anebo
 - c) nastaly nepříznivé klimatické podmínky bránící provádění díla předepsaným či obvyklým technologickým postupem.
- 3.6 Pokud dílo vykazuje vady nebo nedodělky nebránící jeho řádnému užívání, je objednatel povinen dílo převzít s tím, že tyto jednotlivé vady a nedodělky vytkne v protokolu o předání a převzetí díla, když strany v tomto současně sjednají přiměřené termíny k jejich odstranění.
- 3.7 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít z důvodu vad nebo nedodělků bránících řádnému užívání díla, je povinen uvést v protokolu o předání a převzetí důvody nepřevzetí díla a specifikaci jednotlivých vad a nedodělků. Nový termín předání a převzetí díla určí smluvní strany dohodou.
- 3.8 Za den splnění závazku zhotovitele dokončit a předat dílo nebo jeho část se považuje den uvedený v protokolu o předání a převzetí díla a není-li uveden, pak den podpisu protokolu objednatelem.